

令和 8 年 度 予 算	工 期	210 日 間	契 約 方 法	指 名 競 争 入 札	契 約 番 号	208－900042
					工 事 番 号	08101－001－00

積 算 内 訳 書

設計委託 今市健康福祉センター本館内部改修ほか工事

施工箇所 日光市瀬川5 1－8ほか

工 事 概 要

名 称	種 別	単 位	数 量	構 造 概 要
今市健康福祉センター 本館	改修	式	1.00	R C造3階建1, 127. 16㎡ 内部・照明設備・受変電設備改修
県西環境森林事務所 庁舎	改修	式	1.00	R C造2階建603. 48㎡ 内部改修・照明設備改修
渡り廊下	新築	m 2	36.00	S造平屋建
計				

(設計書その2)

予 算 額	円	設 計 金 額	20,339,000 円	差 引 残 額	円
-------	---	---------	--------------	---------	---

工 事 費 内 訳

名 称	設 計 金 額	設 計 変 更 金 額	差 引 増 減	備 考
設計委託 今市健康福祉センター本館内部改修ほか工事				
1. 直接人件費	6,613,000			
2. 諸経費	7,063,457			
3. 技術料等経費	2,262,310			
4. 特別経費	2,558,370			
合計	18,497,137			
業務価格	18,490,000			
消費税等相当額	1,849,000			消費税率 10%
設計金額	20,339,000			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 直接人件費						
実施設計						
今市健康福祉センター	改修（改修・建築+設備）	62.42	人・日	42,500	2,652,850	
県西環境森林事務所	改修（改修・建築+設備）	26.07	人・日	42,500	1,107,975	
渡り廊下	新築（新営・建築+設備）	17.50	人・日	42,500	743,750	
構造検討						
今市健康福祉センター	構造検討（耐震診断）	49.61	人・日	42,500	2,108,425	
1. 直接人件費 計					6,613,000	
2. 諸経費						
実施設計						
今市健康福祉センター	改修（改修・建築+設備）	1	式		2,918,135	
県西環境森林事務所	改修（改修・建築+設備）	1	式		1,218,772	
渡り廊下	新築（新営・建築+設備）	1	式		818,125	
構造検討						
今市健康福祉センター	構造検討（耐震診断）	1	式		2,108,425	
2. 諸経費 計					7,063,457	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 技術料等経費						
実施設計						
今市健康福祉センター	改修（改修・建築+設備）	1	式		835,647	
県西環境森林事務所	改修（改修・建築+設備）	1	式		349,012	
渡り廊下	新築（新営・建築+設備）	1	式		234,281	
構造検討						
今市健康福祉センター	構造検討（耐震診断）	1	式		843,370	
3. 技術料等経費 計					2,262,310	
4. 特別経費						
営繕積算システム（R I B C） 利用料		1	式		10,000	
公共建築設計者情報システム （P U B D I S）登録料		1	式		7,810	
地盤調査費	普通地盤 66φ 15m×2箇所 検定料を含む	1	式		2,540,560	
4. 特別経費 計					2,558,370	