

共通仮設費

1

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築物 改修工事	5.1	14,554,075	5.98	0.00	5.98	1.00	1.00	870,333
建築物 リース料		893,000	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0
小計 (率対象)		15,447,075						870,333
建築物 処分費		277,000						0
建築物 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						145,634
小計 (率対象外)		277,000						145,634
合計		15,724,075						1,015,967
電気設備工事 改修工事	5.1	3,363,020	4.16	0.00	4.16	1.00	1.00	139,901
小計 (率対象)		3,363,020						139,901
合計		3,363,020						139,901
総計		19,087,095						1,155,868

現場管理費

2

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事	15,570,042	22.53	0.00	22.53	1.00	1.00	3,507,930
建築工事 リース料	893,000	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0
小計 (率対象)	16,463,042						3,507,930
建築工事 処分費	277,000						0
小計 (率対象外)	277,000						0
合計	16,740,042						3,507,930
電気設備工事 改修工事	3,502,921	41.25	0.00	41.25	1.00	1.00	1,444,954
小計 (率対象)	3,502,921						1,444,954
合計	3,502,921						1,444,954
総計	20,242,963						4,952,884

一般管理費等

3

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
建築工事 改修工事	19,077,972						
建築工事 リース料	893,000						
建築工事 処分費	277,000						
小計 (率対象)	20,247,972						
電気設備工事 改修工事	4,947,875						
小計 (率対象)	4,947,875						
合計 (率対象) 主たる工事：建築工事	25,195,847	16.79	0.00	16.79	1.00	4,230,382	29,426,229
契約保証費	25,195,847			0.04	1.00	10,078	10,078
総計	25,195,847					4,240,460	29,436,307