# 総 括 情 報 表



| | |
|---|---|
| 事務所 | 04 真　岡　土木事務所 |
| 設計書名 | 実施設計書　　当初　　08-******60908-40 |
| 変更回数 | 0 |
| 適用単価区分 | 1　実施単価 |
| 適用単価地区 | 41 真　岡土木事務所管内 |
| 適用単価世代 | 0-080910(0) |
| 諸経費体系 | 1　一般公共 |
| ファイル名 | 【当初_親】堆積土除去工事　鮎田川外その２（緊減災川）.ES5 |

| | 当　世　代 | 前　世　代 |
|---|---|---|
| 前払率 | 40 | |
| 工種 | 01　河川工事 | |
| 現場環境改善費 | 01　率計上する | |
| 市街地補正区分 | 12　市街地以外 | |
| 交通規制区分 | 03　一般交通影響なし | |
| ゼロ債務工事に係る補正 | 01　補正なし | |
| 週休二日補正区分 | 05　通期(現場閉所) | |
| 契約保証方法 | 01　金銭的保証 | |
| ICT間接費率補正の有無 | 01　補正なし | |
| 消費税等の率 | 06　１０％適用 | |

# 総 括 情 報 表



| | 金　　額 |
|---|---|
| 請負工事費計 | 47,091,000 |
| | |
| 法定福利費概算額 | 1,670,000 |
| 労務費調査水準 | 21,128,641 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | 工事価格 | 消費税相当額 | 請負工事費 |
|---|---|---|---|
| 本工事費 | 29,150,000 | | |
| 附帯工事費 | 13,660,000 | | |
| 計 | 42,810,000 | 4,281,000 | 47,091,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊本　工事＊＊<br>鮎田川 | | | | | X1000 |
| 河川修繕 | | 1式 | | 8,743,638 | Y07ZZ |
| 河川土工 | | 1式 | | 8,613,000 | Y0700 |
| 掘削工 | | 1式 | | 546,150 | Y0700200 |
| 河床等掘削 | | 1式 | | 546,150 | Y0700200A02 |
| 掘削<br>土砂<br>ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 1,650 | ｍ３ | 331 | 546,150 | SZA101　0<br>A=1,B=1,C=2,D=1,E=3<br>施工　第0-0001号内訳表 |
| 残土処理工 | | 1式 | | 8,066,850 | Y0700205 |
| 土砂等運搬 | | 1式 | | 6,416,850 | Y0700205A01 |
| 土砂等運搬<br>標準<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む)<br>49.5km以下 | 1,650 | ｍ３ | 3,889 | 6,416,850 | SZA105　0<br>A=1,B=1,C=1,D=1,G=24.4<br>施工　第0-0003号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 残土等処分 | | 1式 | | 1,650,000 | Y0700205A0F |
| ＃処分費（直接工事費用）＃ | 1 | 1式 | 1,650,000 | 1,650,000 | #0042 |
| 残土等処分 | 1,650 | m３ | 1,000 | 1,650,000 | SZA133　0<br>A=2<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 仮設工 | | 1式 | | 130,638 | Y0711 |
| 工事用道路工 | | 1式 | | 130,638 | Y070Z2G0 |
| 工事用道路盛土<br>現地発生材利用 | | 1式 | | 89,014 | Y070Z2G05EP |
| 工事用スロープ設置 | 2 | 箇所 | 44,507 | 89,014 | G0100　0<br>科目　第0001号内訳表 |
| 敷鉄板 | | 1式 | | 41,624 | Y070Z2G05ES |
| 敷鉄板設置・撤去 | 74 | m２ | 424 | 31,376 | SB763　0<br>A=3<br>施工　第0-0005号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敷鉄板賃料<br>鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ<br>供用日数１７日 | 4 | 枚 | 2,562 | 10,248 | SB765　0<br>A=4,C=17,D=1,F=1<br>施工　第0-0007号内訳表 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊直接工事費＊＊ | | | | 8,743,638 | |
| うち材料費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| うち労務費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| 役務費 | | 1式 | | 661 | Z0003 |
| 借地料<br>一級河川　鮎田川 | 1 | 式 | 661 | 661 | W0001<br>999 |
| 運搬費 | | 1式 | | 83,200 | Z0004 |
| 仮設材等の運搬<br>製品長１２m以内<br>運搬距離２５．２ｋｍ（×往復） | 6.4 | t | 13,000 | 83,200 | SA005　0<br>A=1,B=25.2,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4<br>施工　第0-0008号内訳表 |
| 準備費 | | 1式 | | 132,200 | Z0005 |
| 運搬費（準備費配下用） | 1 | 式 | 32,200 | 32,200 | SA053　0<br>A=32.2<br>施工　第0-0009号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（準備費配下用）<br>その他<br>５ｔ<br>グループコード内には使用しないこと。 | 1 | 式 | 100,000 | 100,000 | S0024　0<br>A=5,B=3,C=1,D=20000<br>施工　第0-0010号内訳表 |
| 現場環境改善費 | | 1式 | | 105,000 | Z0010 |
| 算定式……105695=7093638*0.0149<br>対象額……7,093,638<br>率……0.0149<br>率参照額…12,640,353 | | | | 105,695 | |
| 共通仮設費（率分）<br>算定式……815662=7545444*0.1081 <<0.1081 =(0.1081 ＊ 1.0 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >><br>対象額……7,545,444　率参照額……13,101,823<br>率……0.1081 | | 1式 | | 815,662 | |
| 共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外) | | 1式 | | 326,100 | Z0041 |
| 残土処理にともなう土壌試験<br>試料採取作業 | 3 | 箇所 | 38,700 | 116,100 | T9300　0 |
| 残土処理にともなう土壌試験<br>試験費（報告書作成を含む） | 1 | 式 | 210,000 | 210,000 | T9302　0 |
| ＊＊共通仮設費計＊＊ | | | | 1,462,823 | |
| ＊＊純工事費＊＊ | | | | 10,206,461 | |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場管理費<br>算定式……3209699=8667836*0.3703 <<0.3703 =(0.3703*1.0*1.0)*1.00>><br>対象額……8,667,836　　率参照額……16,302,562<br>率……0.3703 | | 1式 | | 3,209,699 | |
| うち法定福利費事業主分<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| うち建退共制度の掛金<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| ＊＊工事原価＊＊ | | | | 13,416,160 | |
| うち安全衛生経費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| ＊＊工事原価算定式……<br>計＊＊ | | 1式 | | 24,820,904 | |
| 一般管理費等<br>算定式……4325637=20588472*0.2101 <<率の補正 0.2101 = 0.2101 ＊ 1.00 >><br>対象額……20,588,472<br>率……0.2101 | | 前払補正係数1.0000<br>1式 | | 4,325,637 | 率参照額……30,729,470 |
| 契約保証費<br>算定式……8235=20588472*0.0004<br>対象額……20,588,472<br>率……0.0004 | | 1式 | | 8,235 | |
| ＊＊一般管理費等計＊＊ | | | | 4,333,872 | |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊工事価格＊＊ | | | | 29,150,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# ＊附帯工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊附帯工事＊＊<br>高田川 | | | | | X2000 |
| 河川修繕 | | 1式 | | 6,438,715 | Y07ZZ |
| 河川土工 | | 1式 | | 5,946,840 | Y0700 |
| 掘削工 | | 1式 | | 933,361 | Y0700200 |
| 掘削 | | 1式 | | 797,776 | Y0700200A00 |
| 掘削<br>土砂<br>ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 328 | m３ | 331 | 108,568 | SZA101　0<br>A=1,B=1,C=2,D=1,E=3<br>施工　第0-0001号内訳表 |
| 掘削<br>土砂<br>小規模(標準) | 564 | m３ | 1,222 | 689,208 | SZA101　0<br>A=1,B=5,E=7<br>施工　第0-0011号内訳表 |
| 積込（ルーズ） | | 1式 | | 135,585 | Y0700200A05 |
| 積込（ルーズ）<br>土砂<br>土量50,000m3未満 | 564 | m３ | 240.4 | 135,585 | SZA125　0<br>A=1,B=1<br>施工　第0-0012号内訳表 |

# ＊附帯工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 残土処理工 | | 1式 | | 5,013,479 | Y0700205 |
| 整地 | | 1式 | | 71,571 | Y0700205A03 |
| 整地<br>敷均し(ﾙｰｽﾞ)<br>標準(10,000m3未満) | 564 | m３ | 126.9 | 71,571 | SZA109　0<br>A=2,B=1,C=1<br>施工　第0-0002号内訳表 |
| 土砂等運搬 | | 1式 | | 4,049,908 | Y0700205A01 |
| 土砂等運搬<br>標準<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む)<br>49.5km以下 | 328 | m３ | 3,889 | 1,275,592 | SZA105　0<br>A=1,B=1,C=1,D=1,G=25.9<br>施工　第0-0013号内訳表 |
| 土砂等運搬<br>小規模<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む)<br>1.0km以下 | 564 | m３ | 1,030 | 580,920 | SZA105　0<br>A=2,B=5,C=1,D=1,G=0.3<br>施工　第0-0014号内訳表 |
| 土砂等運搬<br>標準<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む)<br>49.5km以下 | 564 | m３ | 3,889 | 2,193,396 | SZA105　0<br>A=1,B=1,C=1,D=1,G=25.9<br>施工　第0-0013号内訳表 |
| 残土等処分 | | 1式 | | 892,000 | Y0700205A0F |
| ＃処分費（直接工事費用）＃ | 1 | 1式 | 892,000 | 892,000 | #0042 |

# ＊附帯工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 残土等処分 | 892 | ｍ３ | 1,000 | 892,000 | SZA133　0<br>A=2<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 仮設工 | | １式 | | 491,875 | Y0711 |
| 工事用道路工 | | １式 | | 491,875 | Y070Z2G0 |
| 工事用道路盛土 | | １式 | | 44,507 | Y070Z2G05EP |
| 工事用スロープ設置 | 1 | 箇所 | 44,507 | 44,507 | G0200<br>科目　第0002号内訳表 |
| 敷鉄板 | | １式 | | 447,368 | Y070Z2G05ES |
| 敷鉄板設置・撤去 | 762 | ｍ２ | 424 | 323,088 | SB763　0<br>A=3<br>施工　第0-0005号内訳表 |
| 敷鉄板賃料<br>鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ<br>供用日数１５日 | 52 | 枚 | 2,390 | 124,280 | SB765　0<br>A=4,C=15,D=1,F=1<br>施工　第0-0015号内訳表 |
| | | | | | |

# ＊附帯工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊直接工事費＊＊ | | | | 6,438,715 | |
| うち材料費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| うち労務費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| 役務費 | | 1式 | | 81,488 | Z0003 |
| 借地料<br>一級河川　高田川 | 1 | 式 | 81,488 | 81,488 | W0002<br>999 |
| 運搬費 | | 1式 | | 1,365,585 | Z0004 |
| 仮設材等の運搬<br>製品長１２m以内<br>運搬距離２６．４ｋｍ（×往復） | 83.4 | t | 13,000 | 1,084,200 | SA005　0<br>A=1,B=26.4,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4<br>施工　第0-0016号内訳表 |
| 仮設材等の運搬<br>製品長１２m以内<br>運搬距離０．１ｋｍ（搬入） | 48.1 | t | 5,850 | 281,385 | SA005　0<br>A=1,B=0.1,C=1,D=1,F=2,G=2,J=3<br>施工　第0-0017号内訳表 |
| 準備費 | | 1式 | | 134,300 | Z0005 |

# ＊附帯工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運搬費（準備費配下用） | 1 | 式 | 34,300 | 34,300 | SA053　0<br>A=34.3<br>施工　第0-0018号内訳表 |
| 処分費（準備費配下用）<br>その他<br>５ｔ<br>グループコード内には使用しないこと。 | 1 | 式 | 100,000 | 100,000 | S0024　0<br>A=5,B=3,C=1,D=20000<br>施工　第0-0010号内訳表 |
| 現場環境改善費 | | 1式 | | 82,000 | Z0010 |
| 算定式……82646=5546715*0.0149<br>対象額……5,546,715<br>率……0.0149<br>率参照額…12,640,353 | | | | 82,646 | |
| 共通仮設費（率分）<br>算定式……600644=5556379*0.1081 <<0.1081 =(0.1081 ＊ 1.0 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >><br>対象額……5,556,379　率参照額……13,101,823<br>率……0.1081 | | 1式 | | 600,644 | |
| ＊＊共通仮設費計＊＊ | | | | 2,264,017 | |
| ＊＊純工事費＊＊ | | | | 8,702,732 | |
| 現場管理費<br>算定式……2827139=7634726*0.3703 <<0.3703 =(0.3703*1.0*1.0)*1.00>><br>対象額……7,634,726　率参照額……16,302,562<br>率……0.3703 | | 1式 | | 2,827,139 | |
| うち法定福利費事業主分<br>算定式…… | | 1式 | | | |

# ＊附帯工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| うち建退共制度の掛金<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| ＊＊工事原価＊＊ | | | | 11,529,871 | |
| うち安全衛生経費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| ＊＊工事原価算定式……<br>計＊＊ | | 1式 | | 11,529,871 | |
| 一般管理費等<br>算定式……2130623=10140998*0.2101　<<率の補正 0.2101 = 0.2101 ＊ 1.00 >><br>対象額……10,140,998<br>率……0.2101 | | 前払補正係数1.0000<br>1式 | | 2,130,623 | 率参照額……30,729,470 |
| 契約保証費<br>算定式……4056=10140998*0.0004<br>対象額……10,140,998<br>率……0.0004 | | 1式 | | 4,056 | |
| ＊＊一般管理費等計＊＊ | | | | 2,134,679 | |
| ＊＊工事価格＊＊ | | | | 13,660,000 | |
| ＊＊工事価格計＊＊ | | | | 42,810,000 | |

# ＊附帯工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税・地方 | 消費税額<br>算定式……4281000=42810000*0.10<br>対象額……42,810,000<br>率……0.1000 | | 1式 | | 4,281,000 | |
| ＊＊請負工事 | 費＊＊ | | | | 47,091,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

G0100

# 科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

1　箇所　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 掘削<br>土砂<br>ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 97.2 | m３ | 331 | 32,173 | SZA101　0<br>A=1,B=1,C=2,D=1,E=3<br>施工　第0-0001号内訳表 |
| 整地<br>敷均し(ﾙｰｽﾞ)<br>標準(10,000m3未満) | 97.2 | m３ | 126.9 | 12,334 | SZA109　0<br>A=2,B=1,C=1<br>施工　第0-0002号内訳表 |
| 計 | 1 | 箇所 | | 44,507 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

G0200

# 科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

1　箇所　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 掘削<br>土砂<br>ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 97.2 | m３ | 331 | 32,173 | SZA101　0<br>A=1,B=1,C=2,D=1,E=3<br>施工　第0-0001号内訳表 |
| 整地<br>敷均し(ﾙｰｽﾞ)<br>標準(10,000m3未満) | 97.2 | m３ | 126.9 | 12,334 | SZA109　0<br>A=2,B=1,C=1<br>施工　第0-0002号内訳表 |
| 計 | 1 | 箇所 | | 44,507 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |