
      栃木県　県土整備部      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

                                                                                                    

03 日　光　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******00602-40

08-******00602-40

0

0

1 実施単価    
32 日　光土木管内①(今市市)                
0-08.06.10(0)

1 一般公共        
橋梁上部工事　田川その１（安全川補）日光市土沢.ES5                                            

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

40                          
02  河川・道路構造物工事    
01  率計上する              
12  市街地以外              
03  一般交通影響なし        
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

0-080610(0)  



      栃木県　県土整備部      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******00602-40

0

請負工事費計　　
     45,716,000

法定福利費概算額
      1,450,000

労務費調査水準  
     20,454,841

本工事費　          
                         41,560,000                               
計　　              
                         41,560,000       4,156,000      45,716,000



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******00602-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　

                                        
                                        
                                        

X1000      

コンクリート橋上部                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式       19,428,718

Y0KZZ      

ＰＣ橋工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式       13,992,498

Y0K2E      

プレテンション桁製作工                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式       10,122,848

Y0K2E200   

プレテンション桁製作                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式       10,122,848

Y0K2E2005QA

桁等購入費(共× 現○ 一○)　　　　　　　
                                        
                                        
                                           １式       10,122,848

#0040      
A=1,B=1                                 A=工種金額加算累計,B=特殊金額加算累計   

プレテンション桁                        
スラブ橋　ＡＳ－１６                    
桁長１６．２ｍ                          
                                                 8         本      1,249,156          9,993,248

F0100      0    

    
レアー加算額                            
スラブ橋(Ａ・Ｂ活荷重)                  
                                        
                                                 8         本         16,200            129,600

T3488      0    

    
支承工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,842,148

Y0K2E204   



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

08-******00602-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
ゴム支承                                

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,842,148

Y0K2E2045KH

ゴム支承　Ａタイプ（パッドタイプ）据付  
６０ｋｇ／個以下                        
                                        
                                                 8         個         60,183            481,464

SE651      0     
A=無収縮モルタル使用量（ｍ３／個）,B=ゴ
ム支承単価（円／個）                    
A=0.011,B=37862                         
                                        
施工　第0-0001号内訳表

ゴム支承　Ａタイプ（パッドタイプ）据付  
６０ｋｇ／個以下                        
                                        
                                                 8         個         59,367            474,936

SE651      0     
A=無収縮モルタル使用量（ｍ３／個）,B=ゴ
ム支承単価（円／個）                    
A=0.011,B=37046                         
                                        
施工　第0-0003号内訳表

滑動防止ソケット                        
 φ７０×４０                            
                                        
                                                16         個          8,540            136,640

F0105      0    

    
防蝕アンカー装置　Ａ１（Ｍ）            
 φ４２×９６０                          
Ｓ３５ＣＮ                              
                                                 7         組         50,200            351,400

F0110      0    

    
防蝕アンカー装置　Ａ２（Ｆ）            
 φ４２×９５０                          
Ｓ３５ＣＮ                              
                                                 7         組         41,200            288,400

F0115      0    

    
防蝕材                                  
２２０×４００×２０                    
ＣＲスポンジ                            
                                                14         枚          4,628             64,792

F0120      0    

    
鉄筋工（加工歩掛）                      
鉄筋径　１０～１３ｍｍ                  
                                        
                                                 0.042     ｔ         95,760              4,021

V0120      0     

施工　第0-0004号内訳表
鉄筋工（組立　一般構造物）              
鉄筋径　１０～１３ｍｍ                  
                                        
                                                 0.042     ｔ        150,021              6,300

V0130      0     

施工　第0-0005号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

08-******00602-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
鉄筋材料費                              
鉄筋径　１０ｍｍ                        
                                        
                                                 0.042     ｔ        126,690              5,320

V0140      0     

施工　第0-0006号内訳表
無収縮モルタル                          
                                        
                                        
                                                 0.1      ｍ３       288,750             28,875

SE659      0     

施工　第0-0002号内訳表
架設工（クレーン架設）                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式          320,176

Y0K2E205   

桁架設                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          320,176

Y0K2E2055JS

クレーン架設                            
橋台背面からの架設                      
プレテンションＰＣ単純床版橋            
                                                 8         本         40,022            320,176

SE587      0     
A=橋台背面からの架設,B=プレテンションＰ
Ｃ単純床版橋,D=ＢＳ－１６（１１．７ｔ未
A=2,B=2,D=12,F=12,H=1                   
                                        
施工　第0-0007号内訳表

床版・横組工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,707,326

Y0K2E207   

コンクリート                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          429,835

Y0K2E207652

横組コンクリート工　　　　　　　　　　　
プレテンション床版桁　ブーム打設        
３０－８－２５　早強                    
                                                 7        ｍ３        61,405            429,835

S1336      0     
A=プレテンション床版桁,B=　ブーム打設,C=
３０－８－２５　早強,D=散水養生あり,G=０
A=3,B=1,C=4,D=1,G=1                     
                                        
施工　第0-0008号内訳表

ＰＣケーブル                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          481,110

Y0K2E207677



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006

08-******00602-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
ＰＣ工                                  
プレテンション桁                        
シングルストランドシステム　３９０ｋＮ型
                                               174.0       ｍ          2,765            481,110

SE639      0     
A=プレテンション桁,B=シングルストランド
システム　３９０ｋＮ型                  
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0011号内訳表

緊張                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          492,256

Y0K2E2075OR

緊張工                                  
シングルストランドシステム　３９０ｋＮ型
                                        
                                                26      ケーブル      18,695            486,070

SE643      0     
A=シングルストランドシステム　３９０ｋＮ
型,B=固定側（緊張用定着装置）,C=緊張用定
A=1,B=1,C=5410                          
                                        
施工　第0-0012号内訳表

機械器具損料（横組工）                  
シングルストランドシステム　３９０ｋＮ型
                                        
                                                 1        工事         6,186              6,186

SE663      0     
A=シングルストランドシステム　３９０ｋＮ
型,B=１工事の径間数　Ｋ,C=１径間片締め本
A=1,B=1,C=26                            
                                        
施工　第0-0013号内訳表

足場                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          304,125

Y0K2E2075FH

側部足場工（スラブ桁橋）（ＰＣ橋架設工）
                                        
                                        
                                                 1         式        304,125            304,125

S1362      0     
B=足場延長（ｍ）                        
                                        
B=32.6                                  
                                        
施工　第0-0014号内訳表

橋梁付属物工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        5,436,220

Y0K2D      

伸縮装置工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,182,930

Y0K2D26E   

鋼・ゴム製伸縮装置                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,182,930

Y0K2D26E46Y



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

08-******00602-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
橋梁用伸縮継手装置設置工                
新設　普通型                            
                                        
Ａ１                                             5.8       ｍ        177,000          1,026,600

SF449      0     
A=新設　普通型,B=夜間作業（２０時～６時
）なし,C=橋梁用伸縮継手装置本体計上あり,
A=2,B=1,C=1,D=127000                    
                                        
施工　第0-0016号内訳表

橋梁用伸縮継手装置設置工                
新設　普通型                            
                                        
Ａ２                                             5.8       ｍ        163,000            945,400

SF449      0     
A=新設　普通型,B=夜間作業（２０時～６時
）なし,C=橋梁用伸縮継手装置本体計上あり,
A=2,B=1,C=1,D=113000                    
                                        
施工　第0-0017号内訳表

遮水エッジ                              
伸縮量２０ｍｍ（斜角対応品）            
ＳＳ４００　弾性シール材                
                                                 2         個         24,900             49,800

F0125      0    

    
遮水エッジ                              
伸縮量３０ｍｍ（斜角対応品）            
ＳＳ４００　弾性シール材                
                                                 2         個         25,500             51,000

F0130      0    

    
シール材                                
シリコン系                              
                                        
                                                 3.0       Ｌ          6,000             18,000

F0135      0    

    
バックアップ材                          
ウレタンフォーム                        
                                        
                                                 7.4       Ｌ            450              3,330

F0140      0    

    
排水パイプ                              
ＳＵＳ　１５Ａ×５０００                
                                        
                                                 4         本         22,200             88,800

F0145      0    

    
排水装置工                              

                                        
                                        
                                        

          
   １式          281,551

Y0K2D26G   

排水管                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          281,551

Y0K2D26G5JX



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0008

08-******00602-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
排水管設置                              
足場あり                                
                                        
                                                 3.9       ｍ          5,244             20,451

SZE781     0     
A=足場あり                              
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0018号内訳表

排水管                                  
ＳＴＫＲ４００                          
キャップ・チェーン・目皿付              
                                                 1         式        206,000            206,000

F0170      0    

    
取付金具                                
ＳＳ４００　ＦＢ－１００×６            
アンカー・ボルト・ナット含む            
                                                 1         式         55,100             55,100

F0175      0    

    
地覆工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,145,795

Y0K2D26H   

場所打地覆                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,145,795

Y0K2D26H473

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
全ての費用                                       9        ｍ３        31,760            285,840

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,D=
10m3以上100m3未満,E=一般養生,F=延長無し,
A=1,B=1,D=1,E=2,F=1,K=1,L=12,M=1,Q=1,R=3
                                        
施工　第0-0019号内訳表

型枠                                    
一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         
                                                48        ｍ２        10,380            498,240

SZB431     0     
A=一般型枠,B=鉄筋･無筋構造物            
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0020号内訳表

鉄筋工（加工歩掛）                      
鉄筋径　１０～１３ｍｍ                  
                                        
                                                 0.856     ｔ         95,760             81,970

V0120      0     

施工　第0-0004号内訳表
鉄筋工（組立　一般構造物）              
鉄筋径　１０～１３ｍｍ                  
                                        
                                                 0.856     ｔ        150,021            128,417

V0130      0     

施工　第0-0005号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0009

08-******00602-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
鉄筋材料費                              
鉄筋径　１３ｍｍ                        
                                        
                                                 0.856     ｔ        127,720            109,328

V0150      0     

施工　第0-0021号内訳表
シール材                                
シリコン系                              
                                        
                                                 7         Ｌ          6,000             42,000

F0135      0    

    
橋梁用防護柵工                          

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,591,654

Y0K2D26I   

橋梁用防護柵                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,591,654

Y0K2D26I475

橋梁用高欄                              
一体式                                  
                                        
                                                32.4       ｍ          4,835            156,654

SZD265     0     
A=一体式                                
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0022号内訳表

ガードレール                            
Ｈ９００　笠木付                        
ベースプレート式                        
                                                 1         式      1,435,000          1,435,000

F0190      0    

    
銘板工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式          234,290

Y0K2D21R   

銘板                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          234,290

Y0K2D21R5IP

橋名板等取付                            
１５０×３９０×１５ｍｍ　３文字程度    
橋名板                                  
                                                 3         枚         48,800            146,400

SZD263     0     

施工　第0-0023号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0010

08-******00602-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
橋名板等取付                            
１５０×３９０×１５ｍｍ　５文字程度    
橋名板                                  
                                                 1         枚         69,600             69,600

SZD263     0     

施工　第0-0024号内訳表
橋名板等取付                            
２００×３００×８ｍｍ　字厚５ｍｍ      
橋歴板                                  
                                                 1         枚         18,290             18,290

SZD263     0     

施工　第0-0025号内訳表
舗装                                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,658,747

Y0IZZ      

舗装工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          968,939

Y0I24      

舗装準備工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           27,135

Y0I24211   

調整コンクリート                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式           27,135

Y0I2421147W

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
全ての費用                                       0.9      ｍ３        30,150             27,135

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,D=
10m3以上100m3未満,E=一般養生,F=延長無し,
A=1,B=1,D=1,E=2,F=1,K=1,L=5,M=1,Q=1,R=1 
                                        
施工　第0-0026号内訳表

アスファルト舗装工                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式          348,887

Y0I24212   

基層（車道・路肩部）                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          170,093

Y0I24212A1N



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0011

08-******00602-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
基層（車道・路肩部）                    
3.0m超                                  
平均仕上り厚４０ｍｍ                    
全ての費用                                      77        ｍ２         2,209            170,093

SZD021     0     
A=3.0m超,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=2.3
5t/m3,D=瀝青材料なし,E=耐流動用密粒ギャ
A=4,B=40,C=1,D=3,E=13,H=1               
                                        
施工　第0-0027号内訳表

表層（車道・路肩部）                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          178,794

Y0I24212A1S

表層（車道・路肩部）                    
3.0m超                                  
平均仕上り厚４０ｍｍ                    
全ての費用                                      77        ｍ２         2,322            178,794

SZD023     0     
A=3.0m超,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=2.3
5t/m3,D=ﾀｯｸｺｰﾄ,E=耐流動用密粒ギャップＡ
A=4,B=40,C=1,D=1,E=13,F=5,H=1           
                                        
施工　第0-0028号内訳表

橋面防水工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          592,917

Y0I2425U   

橋面防水                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          592,917

Y0I2425U4DG

橋面防水工                              
塗膜系防水　新設                        
施工規模　２００ｍ２未満                
                                                77        ｍ２         3,083            237,391

SF681      0     
A=塗膜系防水,B=　新設,C=床版排水材設計量
（ｍ／１００ｍ２）無＝０,D=目地材設計量
A=2,B=1,C=47.143,D=54.805,E=2,G=1,H=864,
I=560                                   
施工　第0-0029号内訳表

床版水抜パイプ設置工                    
外径６０ｍｍ未満                        
                                        
Ｒ７橋梁架設工事の積算Ｐ３－２９８             4        箇所        15,295             61,180

V0100      0     

施工　第0-0030号内訳表
床版排水管（直管）                      
床版厚６００ｍｍ用                      
樹脂用                                  
                                                 2         個         42,500             85,000

F0150      0    

    
床版排水管（曲管）                      
床版厚６００ｍｍ用                      
樹脂用                                  
                                                 1         式        198,000            198,000

F0155      0    

    



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0012

08-******00602-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置工       
外径４０ｍｍ未満                        
                                        
Ｒ７橋梁架設工事の積算Ｐ３－３００             1.2       ｍ          1,275              1,530

V0110      0     

施工　第0-0031号内訳表
フレキシブルチューブ                    
 φ２５　樹脂用                          
                                        
                                                 1.2       ｍ          4,080              4,896

F0160      0    

    
ＳＤキャップ                            
スラブドレーン用                        
新設コンクリート床版用                  
                                                 4         個          1,230              4,920

F0165      0    

    
仮設工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式          689,808

Y0K2N      

作業ヤード（右岸・左岸）整備工          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          689,808

Y0K2N200   

敷鉄板                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          137,308

Y0K2N2005ES

敷鉄板設置・撤去                        
                                        
                                        
                                               240        ｍ２           425            102,000

SB763      0     
A=設置・撤去                            
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0032号内訳表

敷鉄板賃料                              
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
供用日数３日                          
                                                26         枚          1,358             35,308

SB765      0     
A=鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ,C=
供用日数（日）,D=継続工事なし,F=整備費計
A=4,C=3,D=1,F=1                         
                                        
施工　第0-0034号内訳表

土木シート                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          552,500

Y0K2N2005ES



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0013

08-******00602-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
土木シート                              
軟質塩化ビニルシート                    
厚０．５ｍｍ                            
                                               850        ｍ２           650            552,500

F0180      0    

    



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0014

08-******00602-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

    21,087,465
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
役務費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式           16,150

Z0003      

借地料                                  
借地期間１ヵ月                          
                                        
                                               850        ｍ２            19             16,150

F0185      0    

    
運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式        2,098,249

Z0004      

重建設機械分解組立輸送費（往復）        
トラッククレーン系１００～１２０ｔ以下
                                        
                                                 1         回      1,584,505          1,584,505

SA025      0     
A=分解組立＋輸送（往復）,B=トラッククレ
ーン系１００～１２０ｔ以下,D=豪雪割増　
A=6,B=9,D=1                             
                                        
施工　第0-0035号内訳表

仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離１３．５ｋｍ（×往復）          
                                                41.7       ｔ         12,320            513,744

SA005      0     
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=往復運搬,D=深夜早朝割増なし,F=有料
A=1,B=13.5,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4          
                                        
施工　第0-0036号内訳表

現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  
                                        
                                        
                                           １式          167,000

Z0010      



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0015

08-******00602-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
算定式………167758=10964617*0.0153                                                                              
対象額………10,964,617
率……………0.0153

       167,758
共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………1945123=10964617*0.1774 <<0.1774 =(0.1774 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >>                                    
対象額………10,964,617
率……………0.1774      1,945,123

＊＊共通仮設費計＊＊                    

     4,226,522
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

    25,313,987
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………9095315=25313987*0.3593 <<0.3593 =(0.3593*1.0*1.0)*1.00>>                                           
対象額………25,313,987
率……………0.3593      9,095,315

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

    34,409,302
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0016

08-******00602-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………7143371=34409302*0.2076  <<率の補正 0.2076 = 0.2076 * 1.00 >>                                       
対象額………34,409,302 前払補正係数1.0000
率……………0.2076      7,143,371

契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………13763=34409302*0.0004                                                                               
対象額………34,409,302
率……………0.0004         13,763

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

     7,157,134
＊＊工事価格＊＊                        

    41,560,000
＊＊工事価格計＊＊                      

    41,560,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………4156000=41560000*0.10                                                                               
対象額………41,560,000
率……………0.1000      4,156,000

＊＊請負工事費＊＊                      

    45,716,000



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0017

08-******00602-40

ゴム支承　Ａタイプ（パッドタイプ）据付  SE651      施工　第0-0001号内訳表
６０ｋｇ／個以下                                                                                                              10         個    

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        1.111     人           41,900            46,550
RA120      
                                        
                                        

9  

橋りょう特殊工                          
                                        
                                        

        2.222     人           37,600            83,547
RA110      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.222     人           24,300            53,994
RA010      
                                        
                                        

9  

ゴム支承                                
                                        
                                        

       10.000     個           37,862           378,620
TJ432      
                                        
                                        

   

無収縮モルタル                          
                                        
                                        

        0.110    ｍ３         288,750            31,762
SE659      施工　第0-0002号内訳表
                    0.011*10            
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        4.000     ％          184,091             7,363
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         個            601,836

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         個             60,183

A  無収縮モルタル使用量（ｍ３／個）        =0.011      無収縮モルタル使用量（ｍ３／個）        
B  ゴム支承単価（円／個）                  =37862      ゴム支承単価（円／個）                  

   1日当り施工量　N=9個/日
   橋梁世話役　1*10/9=1.111人
   橋梁特殊工　2*10/9=2.222人
   普通作業員　2*10/9=2.222人



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0018

08-******00602-40

無収縮モルタル                          SE659      施工　第0-0002号内訳表
                                                                                                                               1        ｍ３   

無収縮モルタル材                        
セメント系　プレミックスタイプ          
                                        

    1,875.000    ｋｇ             154           288,750
TCB12      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３           288,750



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0019

08-******00602-40

ゴム支承　Ａタイプ（パッドタイプ）据付  SE651      施工　第0-0003号内訳表
６０ｋｇ／個以下                                                                                                              10         個    

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        1.111     人           41,900            46,550
RA120      
                                        
                                        

9  

橋りょう特殊工                          
                                        
                                        

        2.222     人           37,600            83,547
RA110      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.222     人           24,300            53,994
RA010      
                                        
                                        

9  

ゴム支承                                
                                        
                                        

       10.000     個           37,046           370,460
TJ432      
                                        
                                        

   

無収縮モルタル                          
                                        
                                        

        0.110    ｍ３         288,750            31,762
SE659      施工　第0-0002号内訳表
                    0.011*10            
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        4.000     ％          184,091             7,363
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         個            593,676

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         個             59,367

A  無収縮モルタル使用量（ｍ３／個）        =0.011      無収縮モルタル使用量（ｍ３／個）        
B  ゴム支承単価（円／個）                  =37046      ゴム支承単価（円／個）                  

   1日当り施工量　N=9個/日
   橋梁世話役　1*10/9=1.111人
   橋梁特殊工　2*10/9=2.222人
   普通作業員　2*10/9=2.222人



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0020

08-******00602-40

鉄筋工（加工歩掛）                      V0120      施工　第0-0004号内訳表
鉄筋径　１０～１３ｍｍ                                                                                                         1         ｔ    

特単単価適用日：08年06月10日

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.2       人           32,600             6,520
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        2.3       人           31,400            72,220
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.2       人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.04      日           53,200             2,128
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       12         ％           83,600            10,032
#01        
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             95,760



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0021

08-******00602-40

鉄筋工（組立　一般構造物）              V0130      施工　第0-0005号内訳表
鉄筋径　１０～１３ｍｍ                                                                                                         1         ｔ    

特単単価適用日：08年06月10日

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.5       人           32,600            16,300
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        3.5       人           31,400           109,900
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.3       人           24,300             7,290
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.11      日           53,200             5,852
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        8         ％          133,490            10,679
#01        
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            150,021



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0022

08-******00602-40

鉄筋材料費                              V0140      施工　第0-0006号内訳表
鉄筋径　１０ｍｍ                                                                                                               1         ｔ    

特単単価適用日：08年06月10日

異形棒鋼（ＳＤ２９５）                  
Ｄ１０㎜ （使用量５ｔ以下）             
                                        

        1.03      ｔ          123,000           126,690
T1327      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            126,690



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0023

08-******00602-40

クレーン架設                            SE587      施工　第0-0007号内訳表
橋台背面からの架設                      プレテンションＰＣ単純床版橋                                                          10         本    

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        0.714     人           41,900            29,916
RA120      
                                        
                                        

   

橋りょう特殊工                          
                                        
                                        

        4.286     人           37,600           161,153
RA110      
                                        
                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.143     人           24,300            52,074
RA010      
                                        
                                        

   

クレーン賃料                            
                                        
                                        

        0.714     日          220,000           157,080
E0005      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         本            400,223

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本             40,022

A  架設方法                                =2          橋台背面からの架設                      
B  桁形式                                  =2          プレテンションＰＣ単純床版橋            
D  桁規格（Ｂ＝２時選択）                  =12         ＢＳ－１６（１１．７ｔ未満）            
F  クレーン規格                            =12         トラッククレーン１２０ｔ吊            
H  使用クレーン台数                        =1          使用クレーン台数                        
I  ＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）          =0          ＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）          

   1日当り架設本数　14本/日
   橋りょう世話役　編成人員*10/1日当り架設本数=1*10/14=0.714人
   橋りょう特殊工　編成人員*10/1日当り架設本数=6*10/14=4.286人
   普通作業員　編成人員*10/1日当り架設本数=3*10/14=2.143人
   ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料　台数*10/1日当り架設本数=1*10/14=0.714日



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0024

08-******00602-40

横組コンクリート工　　　　　　　　　　　 S1336      施工　第0-0008号内訳表
プレテンション床版桁　ブーム打設        ３０－８－２５　早強                                                                  10        ｍ３   

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        1.600     人           41,900            67,040
RA120      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        1.700     人           27,500            46,750
RA005      
                                        
                                        

9  

型わく工                                
                                        
                                        

        2.500     人           31,800            79,500
RA165      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        3.900     人           24,300            94,770
RA010      
                                        
                                        

9  

生コン（早強ポルトランド）　　　　　　　
３０－８－２５水セメント比５５％以下    
普通車運搬                              

       10.500    ｍ３          26,200           275,100
S0336      施工　第0-0009号内訳表
                    10*1.05             
                                        

   

コンクリートポンプ車運転（機－３）　　
ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

        1.500    時間          14,723            22,084
SX633      施工　第0-0010号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       10.000     ％          288,060            28,806
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10        ｍ３           614,050

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            61,405

A  桁形式                                  =3          プレテンション床版桁　　　　　　　　　　
B  打設方法                                =1          　ブーム打設　　　　　　　　　　　　　　
C  生コンクリート規格　　　　　　　　　　　=4          ３０－８－２５　早強　　　　　　　　　　
D  散水養生                                =1          散水養生あり                            
G  生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
H  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0025

08-******00602-40

生コン（早強ポルトランド）　　　　　　　 S0336      施工　第0-0009号内訳表
３０－８－２５水セメント比５５％以下    普通車運搬                                                                             1        ｍ３   

生コンクリート（３０－８－２５）        
早強（Ｗ／Ｃ ５５％以下）               
                                        

        1.000    ｍ３          26,200            26,200
T1239      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            26,200

A  使用セメント種別                        =3          　早強                                  
B  設計基準強度                            =13         ３０－８－２５                          
C  運搬車規格                              =1          普通車運搬                              
D  生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
E  水セメント比                            =3          水セメント比５５％以下                  

         生コン運搬距離0.000＜Ｌ（ｋｍ）≦10.000
         運搬割増しなし



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0026

08-******00602-40

コンクリートポンプ車運転（機－３）　　 SX633      施工　第0-0010号内訳表
ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1        時間   

コンクリートポンプ車［トラック架装］    
ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
                                        

        1.000    時間           8,880             8,880
MC316      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        0.140     人           27,900             3,906
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       13.000     Ｌ              149             1,937
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        時間            14,723

A  規格                                    =10         ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ　
B  Ｃポンプ車供用日当運転時間（標準＝省略）=0          Ｃポンプ車供用日当運転時間（標準＝省略）
C  Ｃｏ圧送管供用日当運転時間（標準＝省略）=0          Ｃｏ圧送管供用日当運転時間（標準＝省略）
D  豪雪割増　　　　　　　　　　　　　　　　=1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  特殊運転手（人／ｈ）標準＝省略　　　　　=0.14       特殊運転手（人／ｈ）標準＝省略　　　　　
F  軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略　　　　　　　　=0          軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略　　　　　　　　
G  圧送管総延長　Ｌ（ｍ）                  =0          圧送管総延長　Ｌ（ｍ）                  

   機械損料補正なし  13欄  8,880円
   時間当燃料消費量  機関出力*燃料消費率=199.000*0.066=13L  有効数字2桁



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0027

08-******00602-40

ＰＣ工                                  SE639      施工　第0-0011号内訳表
プレテンション桁                        シングルストランドシステム　３９０ｋＮ型                                              100         ｍ    

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        0.650     人           41,900            27,235
RA120      
                                        
                                        

9  

橋りょう特殊工                          
                                        
                                        

        2.000     人           37,600            75,200
RA110      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.200     人           24,300            29,160
RA010      
                                        
                                        

9  

ＰＣ鋼より線　　　　　　　　　　　　　　
１Ｓ１７．８　（ＳＷＰＲ１９）　　　　　
                                        

      173.460    ｋｇ             540            93,668
TJA10      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       39.000     ％          131,595            51,322
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                     100         ｍ            276,585

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              2,765

A  桁形式                                  =1          プレテンション桁                        
B  ＰＣケーブル規格                        =1          シングルストランドシステム　３９０ｋＮ型

   PCｹｰﾌﾞﾙ　設計数量*(1+K)*単位質量*より数=100*1.05*1.652*1=173.460kg



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0028

08-******00602-40

緊張工                                  SE643      施工　第0-0012号内訳表
シングルストランドシステム　３９０ｋＮ型                                                                                       10      ケーブル 

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        0.400     人           41,900            16,760
RA120      
                                        
                                        

9  

橋りょう特殊工                          
                                        
                                        

        1.200     人           37,600            45,120
RA110      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.600     人           24,300            14,580
RA010      
                                        
                                        

9  

ＰＣ用定着装置（緊張用）                
                                        
                                        

       10.000     組            5,410            54,100
TJG52      
                                        
緊張側                                  

   

ＰＣ用定着装置（緊張用）                
                                        
                                        

       10.000     組            5,410            54,100
TJG52      
                                        
固定側                                  

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        3.000     ％           76,460             2,293
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10      ケーブル         186,953

　　小計　　　　　　　　　　　                 1      ケーブル          18,695

A  ＰＣケーブル規格                        =1          シングルストランドシステム　３９０ｋＮ型
B  定着装置                                =1          固定側（緊張用定着装置）                
C  緊張用定着装置単価（円／組）            =5410       緊張用定着装置単価（円／組）            



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0029

08-******00602-40

機械器具損料（横組工）                  SE663      施工　第0-0013号内訳表
シングルストランドシステム　３９０ｋＮ型                                                                                        1        工事   

ＰＣ緊張ジャッキ・ポンプ　損料          
３９０ｋＮ型（１Ｓ１７．８）            
                                        

        1.133   供用日          5,460             6,186
KG652      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        工事             6,186

A  ＰＣケーブル規格                        =1          シングルストランドシステム　３９０ｋＮ型
B  １工事の径間数　Ｋ                      =1          １工事の径間数　Ｋ                      
C  １径間片締め本数　ｎ（本）              =26         １径間片締め本数　ｎ（本）              

   1日当りの片締め本数　N=39本/日
   緊張ｼﾞｬｯｷ供用日数　H=n/N*K*1.7=26/39*1*1.7=1.133日



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0030

08-******00602-40

側部足場工（スラブ桁橋）（ＰＣ橋架設工） S1362      施工　第0-0014号内訳表
                                                                                                                               1         式    

側部足場工（スラブ桁橋）                
足場設置月数１箇月                      
                                        

       32.600     ｍ            9,329           304,125
SE671      施工　第0-0015号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            304,125

A  足場設置月数　Ｘ（月）標準＝省略        =0          足場設置月数　Ｘ（月）標準＝省略        
B  足場延長（ｍ）                          =32.6       足場延長（ｍ）                          



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0031

08-******00602-40

側部足場工（スラブ桁橋）                SE671      施工　第0-0015号内訳表
足場設置月数１箇月                                                                                                             1         ｍ    

足場工                                  
                                        
                                        

        1.000     ｍ            9,329             9,329
E0001      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              9,329

A  足場設置月数　Ｘ（月）標準＝省略        =0          足場設置月数　Ｘ（月）標準＝省略        

   橋梁特殊工単価　y=37,600円
   足場工　140+165*X+0.24*y=140+165*1.000+0.24*37,600=9,329円  整数止め



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0032

08-******00602-40

橋梁用伸縮継手装置設置工                SF449      施工　第0-0016号内訳表
新設　普通型                                                                    Ａ１                                           1         ｍ    

橋梁用伸縮継手装置設置工　　　　　　　　
新設　普通型　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     ｍ           50,000            50,000
RFQ15      
50000*1                                 
                                        

   

橋梁用伸縮継手装置                      
                                        
                                        

        1.000     ｍ          127,000           127,000
TJT00      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ            177,000

A  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=2          新設　普通型　　　　　　　　　　　　　　
B  夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　=1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
C  橋梁用伸縮継手装置本体計上の有無        =1          橋梁用伸縮継手装置本体計上あり          
D  伸縮継手装置本体単価（円／ｍ）　Ｃ＝１時=127000     伸縮継手装置本体単価（円／ｍ）　Ｃ＝１時

   市場単価　補正なし



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0033

08-******00602-40

橋梁用伸縮継手装置設置工                SF449      施工　第0-0017号内訳表
新設　普通型                                                                    Ａ２                                           1         ｍ    

橋梁用伸縮継手装置設置工　　　　　　　　
新設　普通型　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     ｍ           50,000            50,000
RFQ15      
50000*1                                 
                                        

   

橋梁用伸縮継手装置                      
                                        
                                        

        1.000     ｍ          113,000           113,000
TJT00      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ            163,000

A  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=2          新設　普通型　　　　　　　　　　　　　　
B  夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　=1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
C  橋梁用伸縮継手装置本体計上の有無        =1          橋梁用伸縮継手装置本体計上あり          
D  伸縮継手装置本体単価（円／ｍ）　Ｃ＝１時=113000     伸縮継手装置本体単価（円／ｍ）　Ｃ＝１時

   市場単価　補正なし



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0034

     5,323.4      0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

08-******00602-40

排水管設置                              SZE781     施工　第0-0018号内訳表
足場あり                                                                                                                       1         ｍ    

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 47.34%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 30.05%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 22.12%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        25.69             0   
ER009      

  0.49%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     5,244                0   
EP001      

       
【補正式】5,244=5,323.4*{(47.34/100*27,500/28,300+30.05/100*24,300/25,400+22.12/100*32,600/31,000)*100.00/(47.34+30.05+22.12)+(100-100.00)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               5,244     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0035

     5,323.4      0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

08-******00602-40

                                        

A  足場の有無                              =2          足場あり                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0036

    27,663        3.88%  16.39%  79.73%   0.00%

08-******00602-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0019号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       全ての費用                                     1        ｍ３   

コンクリートポンプ車［トラック架装］    コンクリートポンプ車［トラック架装］
ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
                                        

ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ    52,800           52,800   
MC316      

  3.85%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

         8.29             0   
EK009      

  0.03%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  8.53%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  2.91%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.76%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  1.75%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0037

    27,663        3.88%  16.39%  79.73%   0.00%

08-******00602-40

全ての費用                              

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

       118.98             0   
ER009      

  0.44%

生コンクリート（２４－１２－２５）      生コンクリート
高炉（Ｗ／Ｃ ５５％以下）               
                                        

２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％    24,300           20,400   
T1235      

 78.96%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  0.77%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    31,760                0   
EP001      

       
【補正式】31,760=27,663*{(3.85/100*52,800/52,800)*3.88/(3.85)+(8.53/100*24,300/25,400+2.91/100*32,600/31,000+2.76/100*27,500/28,300+1.75/100*27,9
00/28,900)*16.39/(8.53+2.91+2.76+1.75)+(78.96/100*24,300/20,400+0.77/100*149/138)*79.73/(78.96+0.77)+(100-3.88-16.39-79.73)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              31,760     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
D  設計日打設量                            =1          10m3以上100m3未満                       
E  養生工の種類                            =2          一般養生                                
F  圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0038

    27,663        3.88%  16.39%  79.73%   0.00%

08-******00602-40

全ての費用                              

L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =12         ２４－１２－２５                        
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
R  水セメント比                            =3          水セメント比５５％以下                  

         運搬割増しなし
   K1 機械損料補正なし  15欄  52,800円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0039

    10,100        0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

08-******00602-40

型枠                                    SZB431     施工　第0-0020号内訳表
一般型枠                                鉄筋･無筋構造物                                                                        1        ｍ２   

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

    31,800           30,000   
RA165      

 46.66%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 25.14%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  9.51%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     1,938.8              0   
ER009      

 18.69%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    10,380                0   
EP001      

       
【補正式】10,380=10,100*{(46.66/100*31,800/30,000+25.14/100*24,300/25,400+9.51/100*32,600/31,000)*100.00/(46.66+25.14+9.51)+(100-100.00)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              10,380     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0040

    10,100        0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

08-******00602-40

                                        

A  型枠の種類                              =1          一般型枠                                
B  構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0041

08-******00602-40

鉄筋材料費                              V0150      施工　第0-0021号内訳表
鉄筋径　１３ｍｍ                                                                                                               1         ｔ    

特単単価適用日：08年06月10日

異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  
Ｄ１３㎜ （使用量５ｔ以下）             
                                        

        1.03      ｔ          124,000           127,720
T1301      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            127,720



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0042

     4,932.8      5.30%  92.93%   1.77%   0.00%

08-******00602-40

橋梁用高欄                              SZD265     施工　第0-0022号内訳表
一体式                                                                                                                         1         ｍ    

トラック［クレーン装置付］              トラック［クレーン装置付］
４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊            
                                        

４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊    10,200           10,200   
MA443      

  5.30%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 61.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 18.85%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 11.95%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        15.42             0   
ER009      

  0.32%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  1.77%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0043

     4,932.8      5.30%  92.93%   1.77%   0.00%

08-******00602-40

                                        

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     4,835                0   
EP001      

       
【補正式】4,835=4,932.8*{(5.30/100*10,200/10,200)*5.30/(5.30)+(61.81/100*24,300/25,400+18.85/100*32,600/31,000+11.95/100*27,900/28,900)*92.93/(61
.81+18.85+11.95)+(1.77/100*149/138)*1.77/(1.77)+(100-5.30-92.93-1.77)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               4,835     

A  設置方法                                =2          一体式                                  
B  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　

   K1 機械損料補正なし  15欄  10,200円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0044

    47,162        0.00%   8.39%  91.61%   0.00%

08-******00602-40

橋名板等取付                            SZD263     施工　第0-0023号内訳表
１５０×３９０×１５ｍｍ　３文字程度    橋名板                                                                                 1         枚    

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  8.07%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

       144.38             0   
ER009      

  0.32%

橋名板（橋歴板）                        銘板
取付材料含む★                        
                                        

３００×２００×１３    45,000           43,200   
TK036      

 91.61%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    48,800                0   
EP001      

       
【補正式】48,800=47,162*{(8.07/100*24,300/25,400)*8.39/(8.07)+(91.61/100*45,000/43,200)*91.61/(91.61)+(100-8.39-91.61)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              48,800     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0045

    47,162        0.00%   8.39%  91.61%   0.00%

08-******00602-40

橋名板等取付                            SZD263     施工　第0-0024号内訳表
１５０×３９０×１５ｍｍ　５文字程度    橋名板                                                                                 1         枚    

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  8.07%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

       144.38             0   
ER009      

  0.32%

橋名板（橋歴板）                        銘板
取付材料含む★                        
                                        

３００×２００×１３    65,800           43,200   
TK036      

 91.61%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    69,600                0   
EP001      

       
【補正式】69,600=47,162*{(8.07/100*24,300/25,400)*8.39/(8.07)+(91.61/100*65,800/43,200)*91.61/(91.61)+(100-8.39-91.61)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              69,600     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0046

    47,162        0.00%   8.39%  91.61%   0.00%

08-******00602-40

橋名板等取付                            SZD263     施工　第0-0025号内訳表
２００×３００×８ｍｍ　字厚５ｍｍ      橋歴板                                                                                 1         枚    

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  8.07%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

       144.38             0   
ER009      

  0.32%

橋名板（橋歴板）                        銘板
取付材料含む★                        
                                        

３００×２００×１３    14,500           43,200   
TK036      

 91.61%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    18,290                0   
EP001      

       
【補正式】18,290=47,162*{(8.07/100*24,300/25,400)*8.39/(8.07)+(91.61/100*14,500/43,200)*91.61/(91.61)+(100-8.39-91.61)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              18,290     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0047

    27,663        3.88%  16.39%  79.73%   0.00%

08-******00602-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0026号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       全ての費用                                     1        ｍ３   

コンクリートポンプ車［トラック架装］    コンクリートポンプ車［トラック架装］
ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
                                        

ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ    52,800           52,800   
MC316      

  3.85%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

         8.29             0   
EK009      

  0.03%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  8.53%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  2.91%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.76%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  1.75%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0048

    27,663        3.88%  16.39%  79.73%   0.00%

08-******00602-40

全ての費用                              

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

       118.98             0   
ER009      

  0.44%

生コンクリート（１８－１２－２５）      生コンクリート
（Ｗ／Ｃ指定なし）                      
                                        

２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％    22,800           20,400   
T1102      

 78.96%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  0.77%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    30,150                0   
EP001      

       
【補正式】30,150=27,663*{(3.85/100*52,800/52,800)*3.88/(3.85)+(8.53/100*24,300/25,400+2.91/100*32,600/31,000+2.76/100*27,500/28,300+1.75/100*27,9
00/28,900)*16.39/(8.53+2.91+2.76+1.75)+(78.96/100*22,800/20,400+0.77/100*149/138)*79.73/(78.96+0.77)+(100-3.88-16.39-79.73)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              30,150     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
D  設計日打設量                            =1          10m3以上100m3未満                       
E  養生工の種類                            =2          一般養生                                
F  圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0049

    27,663        3.88%  16.39%  79.73%   0.00%

08-******00602-40

全ての費用                              

L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =5          １８－１２－２５                        
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
R  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    

         運搬割増しなし
   K1 機械損料補正なし  15欄  52,800円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0050

     1,391.3      1.71%  12.56%  85.73%   0.00%

08-******00602-40

基層（車道・路肩部）                    SZD021     施工　第0-0027号内訳表
3.0m超                                  平均仕上り厚４０ｍｍ                    全ての費用                                     1        ｍ２   

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料
舗装幅２．３～６ｍ                    
                                        

舗装幅２．３～６ｍ    30,100           29,500   
KQ687      

  1.14%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ賃料
質量１３～１４ｔ                      
                                        

質量８～２０ｔ     4,590            4,480   
KQ617      

  0.18%

ロードローラ［マカダム］賃料　　　　　　 ロードローラ［マカダム］賃料
質量１０～１２ｔ　　　　　　　　　　　
                                        

質量１０ｔ     4,590            4,480   
KQ510      

  0.18%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

         2.98             0   
EK009      

  0.21%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  4.76%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  2.67%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0051

     1,391.3      1.71%  12.56%  85.73%   0.00%

08-******00602-40

全ての費用                              

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.64%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  0.95%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        20.79             0   
ER009      

  1.54%

改質アスファルト　密粒度ギャップアスコン 再生アスファルト混合物
改質Ⅱ型（１３）（耐流動用）            
                                        

粗粒度（２０）    15,920            9,400   
T1274      

 85.00%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  0.64%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         2.11             0   
EZ009      

  0.09%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0052

     1,391.3      1.71%  12.56%  85.73%   0.00%

08-******00602-40

全ての費用                              

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     2,209                0   
EP001      

       
【補正式】2,209=1,391.3*{(1.14/100*30,100/29,500+0.18/100*4,590/4,480+0.18/100*4,590/4,480)*1.71/(1.14+0.18+0.18)+(4.76/100*24,300/25,400+2.67/10
0*27,900/28,900+2.64/100*27,500/28,300+0.95/100*32,600/31,000)*12.56/(4.76+2.67+2.64+0.95)+(85.00/100*15,920/9,400+0.64/100*149/138)*85.73/(85.00
+0.64)+(100-1.71-12.56-85.73)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               2,209     

A  平均幅員                                =4          3.0m超                                  
B  1層当り平均仕上り厚(mm)                 =40         1層当り平均仕上り厚(mm)                 
C  標準締固め後密度                        =1          2.35t/m3                                
D  瀝青材料種類                            =3          瀝青材料なし                            
E  材料                                    =13         耐流動用密粒ギャップＡｓ改質Ⅱ型（１３）
H  ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増                    =1          夜間割増なし                            
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
J  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
K  再資源化施設からの運搬距離              =1          運搬距離　４０ｋｍ以下                  

   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価　(積算地区単価+割増額)*(実数入力/標準数量)=(19,900.000+0.000)*(40.000/50)=15,920.000円/t



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0053

     1,723.2      1.44%  10.68%  87.88%   0.00%

08-******00602-40

表層（車道・路肩部）                    SZD023     施工　第0-0028号内訳表
3.0m超                                  平均仕上り厚４０ｍｍ                    全ての費用                                     1        ｍ２   

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料
舗装幅２．３～６ｍ                    
                                        

舗装幅２．３～６ｍ    30,100           29,500   
KQ687      

  0.92%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ賃料
質量１３～１４ｔ                      
                                        

質量８～２０ｔ     4,590            4,480   
KQ617      

  0.14%

ロードローラ［マカダム］賃料　　　　　　 ロードローラ［マカダム］賃料
質量１０～１２ｔ　　　　　　　　　　　
                                        

質量１０ｔ     4,590            4,480   
KQ510      

  0.14%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

         4.22             0   
EK009      

  0.24%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  3.84%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  2.16%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0054

     1,723.2      1.44%  10.68%  87.88%   0.00%

08-******00602-40

全ての費用                              

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.13%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  0.77%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        29.77             0   
ER009      

  1.78%

改質アスファルト　密粒度ギャップアスコン アスファルト混合物
改質Ⅱ型（１３）（耐流動用）            
                                        

密粒度（２０）    15,920           11,600   
T1274      

 84.70%

タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤        アスファルト乳剤
ＰＫＭ－Ｔ                              
                                        

ＰＫ－４　タックコート用       238              103   
T1199      

  2.57%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  0.51%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0055

     1,723.2      1.44%  10.68%  87.88%   0.00%

08-******00602-40

全ての費用                              

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         2.4              0   
EZ009      

  0.10%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     2,322                0   
EP001      

       
【補正式】2,322=1,723.2*{(0.92/100*30,100/29,500+0.14/100*4,590/4,480+0.14/100*4,590/4,480)*1.44/(0.92+0.14+0.14)+(3.84/100*24,300/25,400+2.16/10
0*27,900/28,900+2.13/100*27,500/28,300+0.77/100*32,600/31,000)*10.68/(3.84+2.16+2.13+0.77)+(84.70/100*15,920/11,600+2.57/100*238/103+0.51/100*149
/138)*87.88/(84.70+2.57+0.51)+(100-1.44-10.68-87.88)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               2,322     

A  平均幅員                                =4          3.0m超                                  
B  1層当り平均仕上り厚(mm)                 =40         1層当り平均仕上り厚(mm)                 
C  標準締固め後密度                        =1          2.35t/m3                                
D  瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ                                  
E  材料                                    =13         耐流動用密粒ギャップＡｓ改質Ⅱ型（１３）
F  瀝青材料種類                            =5          ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T                            
H  ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増                    =1          夜間割増なし                            
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
J  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
K  再資源化施設からの運搬距離              =1          運搬距離　４０ｋｍ以下                  

   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価　(積算地区単価+割増額)*(実数入力/標準数量)=(19,900.000+0.000)*(40.000/50.0)=15,920.000円/t



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0056

08-******00602-40

橋面防水工                              SF681      施工　第0-0029号内訳表
塗膜系防水　新設                        施工規模　２００ｍ２未満                                                             100        ｍ２   

橋面防水工　　　　　　　　　　　　　　　
塗膜系防水　新設　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000    ｍ２           2,334           233,400
RJA06      
2030*1.15                               
                                        

   

床版排水（ドレーン）材                  
                                        
                                        

       49.500     ｍ              864            42,768
TK043      
                    47.143*1.05         
                                        

   

目地材                                  
                                        
                                        

       57.545     ｍ              560            32,225
TK099      
                    54.805*1.05         
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           308,393

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             3,083

A  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=2          塗膜系防水　　　　　　　　　　　　　　　
B  作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　=1          　新設　　　　　　　　　　　　　　　　　
C  床版排水材設計量（ｍ／１００ｍ２）無＝０=47.143     床版排水材設計量（ｍ／１００ｍ２）無＝０
D  目地材設計量（ｍ／１００ｍ２）なし＝０　=54.805     目地材設計量（ｍ／１００ｍ２）なし＝０　
E  施工規模（Ｂ＝１時選択）                =2          施工規模　２００ｍ２未満　　　　　　　　
G  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
H  床版排水（ドレーン）材単価（円／ｍ）    =864        床版排水（ドレーン）材単価（円／ｍ）    
I  目地材単価（円／ｍ）Ｄ＞０時入力        =560        目地材単価（円／ｍ）Ｄ＞０時入力        

   市場単価　補正係数  (1+S)*K1*K2=(1+0.15)*1.00*1.00=1.150



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0057

08-******00602-40

床版水抜パイプ設置工                    V0100      施工　第0-0030号内訳表
外径６０ｍｍ未満                                                                Ｒ７橋梁架設工事の積算Ｐ３－２９８           1        箇所   

特単単価適用日：08年06月10日

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.1       人           32,600             3,260
RA125      
                                        
                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.1       人           27,500             2,750
RA005      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.3       人           24,300             7,290
RA010      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       15.0       ％           13,300             1,995
#01        
                                        
（労）×率                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所            15,295



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0058

08-******00602-40

床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置工       V0110      施工　第0-0031号内訳表
外径４０ｍｍ未満                                                                Ｒ７橋梁架設工事の積算Ｐ３－３００          10         ｍ    

特単単価適用日：08年06月10日

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.5       人           24,300            12,150
RA010      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        5.0       ％           12,150               607
#01        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｍ             12,757

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              1,275



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0059

08-******00602-40

敷鉄板設置・撤去                        SB763      施工　第0-0032号内訳表
                                                                                                                             100        ｍ２   

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.295     人           32,600             9,617
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.295     人           29,800             8,791
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.295     人           24,300             7,168
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
排出ガス対策型２０１４年規制            

        0.295     日           56,231            16,588
SX060      施工　第0-0033号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        1.000     ％           42,164               421
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２            42,585

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               425

A  作業区分                                =3          設置・撤去                              

   設置日当り施工量  D1=656m2/日
   撤去日当り施工量  D2=701m2/日
   土木一般世話役  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   とび工  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   普通作業員  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0060

08-******00602-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0033号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  排出ガス対策型２０１４年規制                                                           1         日    

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
                                        

        1.060   供用日         10,000            10,600
KQ0B6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      119.000     Ｌ              149            17,731
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             56,231

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =10         排出ガス対策型２０１４年規制            
C  バックホウ（供用日／日）                =1.06       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =119        軽油（Ｌ／日）                          



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0061

08-******00602-40

敷鉄板賃料                              SB765      施工　第0-0034号内訳表
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      供用日数３日                                                                         1         枚    

敷鉄板賃料                              
                                        
                                        

        1.000     枚              258               258
E0001      
                                        
                                        

   

敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費          
１５２４×６０９６                      
                                        

        1.000     枚            1,100             1,100
KAH58      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚              1,358

A  敷鉄板規格                              =4          鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
B  不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      =0          不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      
C  供用日数（日）                          =3          供用日数（日）                          
D  継続工事の有無                          =1          継続工事なし                            
F  整備費の有無                            =1          整備費計上あり                          

   基準賃料  86*3=258円  整数止め
   [比較1]賃料+整備費=258+1,100=1,358円
   [比較2]賃料計上限度額=211,000*0.9=189,900円
   [比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0062

08-******00602-40

重建設機械分解組立輸送費（往復）        SA025      施工　第0-0035号内訳表
トラッククレーン系１００～１２０ｔ以下                                                                                        1         回    

特殊作業員                              
                                        
                                        

        4.300     人           27,500           118,250
RA005      
                                        
                                        

69 

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４７０ｔ吊                
                                        

        1.500     日          135,000           202,500
KQ4D1      
                                        
                                        

69 

運搬費等率                              
                                        
                                        

      394.000     ％          320,750         1,263,755
#06        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回          1,584,505

A  作業区分                                =6          分解組立＋輸送（往復）                  
B  機械質量区分                            =9          トラッククレーン系１００～１２０ｔ以下
C  クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      =0          クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0063

08-******00602-40

仮設材等の運搬                          SA005      施工　第0-0036号内訳表
製品長１２ｍ以内                        運搬距離１３．５ｋｍ（×往復）                                                         1         ｔ    

仮設材等運搬費                          
                                        
                                        

        1.000     ｔ            9,320             9,320
E0001      
4660*2                                  
                                        

   

仮設材等積込み、取卸し費                
往復分                                  
                                        

        1.000     ｔ            3,000             3,000
K0503      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             12,320

A  製品長区分                              =1          製品長１２ｍ以内                        
B  片道運搬距離（ｋｍ）                    =13.5       片道運搬距離（ｋｍ）                    
C  運搬区分                                =3          往復運搬                                
D  深夜早朝割増の有無                      =1          深夜早朝割増なし                        
F  有料道路利用料計上の有無                =2          有料道路利用料計上なし                  
G  その他の諸料金計上の有無                =2          その他の諸料金計上なし                  
J  仮設材等（鋼矢板,Ｈ形鋼等）の積込,取卸費=4          積込み,取卸し（往復分）                 

   基本運賃  E=4,660円/t
   仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,660*(1+0/10)+0=4,660円/t  整数止め



栃木県　県土整備部                      

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0064

08-******00602-40

G0100      床版水抜パイプ設置工
外径６０ｍｍ未満    箇所   

       1            15,295   
        15,295

RA125      土木一般世話役
    人    

       0.1          32,600   
         3,260

RA005      特殊作業員
    人    

       0.1          27,500   
         2,750

RA010      普通作業員
    人    

       0.3          24,300   
         7,290

#0001      諸雑費
    ％    

      15.0          13,300   
         1,995

G0110      床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置工
外径４０ｍｍ未満     ｍ    

      10.0          12,757   
         1,275

RA010      普通作業員
    人    

       0.5          24,300   
        12,150

#0001      諸雑費
    ％    

       5.0          12,150   
           607



栃木県　県土整備部                      

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0065

08-******00602-40

X1000      ＊＊本　工　事＊＊

Y0KZZ      コンクリート橋上部
   １式       19,428,718

Y0K2E      ＰＣ橋工
   １式       13,992,498

Y0K2E200   プレテンション桁製作工
   １式       10,122,848

Y0K2E2005QA プレテンション桁製作
   １式       10,122,848

#0040      #0040      桁等購入費(共× 現○ 一○)
   １式       10,122,848

A=1,B=1
A=工種金額加算累計,B=特殊金額加算累計

F0100      プレテンション桁
スラブ橋　ＡＳ－１６     本    

       8         1,249,156   
     9,993,248

T3488      レアー加算額
スラブ橋(Ａ・Ｂ活荷重)     本    

       8            16,200   
       129,600

Y0K2E204   支承工
   １式        1,842,148

Y0K2E2045KH ゴム支承
   １式        1,842,148

SE651      ゴム支承　Ａタイプ（パッドタイプ）据付
６０ｋｇ／個以下     個    

       8            60,183   
       481,464

     9     
     0.8889  Ⅰ-14-①-140

A=0.011,B=37862
A=無収縮モルタル使用量（ｍ３／個）,B=ゴム支承単価
（円／個）

SE651      ゴム支承　Ａタイプ（パッドタイプ）据付
６０ｋｇ／個以下     個    

       8            59,367   
       474,936

     9     
     0.8889  Ⅰ-14-①-140

A=0.011,B=37046
A=無収縮モルタル使用量（ｍ３／個）,B=ゴム支承単価
（円／個）

F0105      滑動防止ソケット
 φ７０×４０     個    

      16             8,540   
       136,640

F0110      防蝕アンカー装置　Ａ１（Ｍ）
 φ４２×９６０     組    

       7            50,200   
       351,400

F0115      防蝕アンカー装置　Ａ２（Ｆ）
 φ４２×９５０     組    

       7            41,200   
       288,400

F0120      防蝕材
２２０×４００×２０     枚    

      14             4,628   
        64,792



栃木県　県土整備部                      

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0066

08-******00602-40

V0120      鉄筋工（加工歩掛）
鉄筋径　１０～１３ｍｍ     ｔ    

       0.042        95,760   
         4,021

V0130      鉄筋工（組立　一般構造物）
鉄筋径　１０～１３ｍｍ     ｔ    

       0.042       150,021   
         6,300

V0140      鉄筋材料費
鉄筋径　１０ｍｍ     ｔ    

       0.042       126,690   
         5,320

SE659      無収縮モルタル
   ｍ３   

       0.1         288,750   
        28,875  

Y0K2E205   架設工（クレーン架設）
   １式          320,176

Y0K2E2055JS 桁架設
   １式          320,176

SE587      クレーン架設
橋台背面からの架設     本    

       8            40,022   
       320,176

    14     
     0.5714  Ⅰ-14-①-139

A=2,B=2,D=12,F=12,H=1
A=橋台背面からの架設,B=プレテンションＰＣ単純床版
橋,D=ＢＳ－１６（１１．７ｔ未満）,F=トラッククレー
ン１２０ｔ吊,H=使用クレーン台数

Y0K2E207   床版・横組工
   １式        1,707,326

Y0K2E207652 コンクリート
   １式          429,835

S1336      横組コンクリート工
プレテンション床版桁　ブーム打設    ｍ３   

       7            61,405   
       429,835

    40     
     0.175   Ⅰ-14-①-140

A=3,B=1,C=4,D=1,G=1
A=プレテンション床版桁,B=　ブーム打設,C=３０－８－
２５　早強,D=散水養生あり,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０

Y0K2E207677 ＰＣケーブル
   １式          481,110

SE639      ＰＣ工
プレテンション桁     ｍ    

     174.0           2,765   
       481,110

   155     
     1.1226  Ⅰ-14-①-140

A=1,B=1
A=プレテンション桁,B=シングルストランドシステム　
３９０ｋＮ型

Y0K2E2075OR 緊張
   １式          492,256

SE643      緊張工
シングルストランドシステム　３９０ｋＮ型  ケーブル 

      26            18,695   
       486,070

    27     
     0.963   Ⅰ-14-①-140

A=1,B=1,C=5410
A=シングルストランドシステム　３９０ｋＮ型,B=固定
側（緊張用定着装置）,C=緊張用定着装置単価（円／組
）



栃木県　県土整備部                      

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0067

08-******00602-40

SE663      機械器具損料（横組工）
シングルストランドシステム　３９０ｋＮ型    工事   

       1             6,186   
         6,186  

A=1,B=1,C=26
A=シングルストランドシステム　３９０ｋＮ型,B=１工
事の径間数　Ｋ,C=１径間片締め本数　ｎ（本）

Y0K2E2075FH 足場
   １式          304,125

S1362      側部足場工（スラブ桁橋）（ＰＣ橋架設工）
    式    

       1           304,125   
       304,125  Ⅰ-14-①-140

B=32.6
B=足場延長（ｍ）

Y0K2D      橋梁付属物工
   １式        5,436,220

Y0K2D26E   伸縮装置工
   １式        2,182,930

Y0K2D26E46Y 鋼・ゴム製伸縮装置
   １式        2,182,930

SF449      橋梁用伸縮継手装置設置工
新設　普通型     ｍ    

       5.8         177,000   
     1,026,600

     7.2   
     0.8056  Ⅰ-14-②-18

A=2,B=1,C=1,D=127000
A=新設　普通型,B=夜間作業（２０時～６時）なし,C=橋
梁用伸縮継手装置本体計上あり,D=伸縮継手装置本体単
価（円／ｍ）　Ｃ＝１時

SF449      橋梁用伸縮継手装置設置工
新設　普通型     ｍ    

       5.8         163,000   
       945,400

     7.2   
     0.8056  Ⅰ-14-②-18

A=2,B=1,C=1,D=113000
A=新設　普通型,B=夜間作業（２０時～６時）なし,C=橋
梁用伸縮継手装置本体計上あり,D=伸縮継手装置本体単
価（円／ｍ）　Ｃ＝１時

F0125      遮水エッジ
伸縮量２０ｍｍ（斜角対応品）     個    

       2            24,900   
        49,800

F0130      遮水エッジ
伸縮量３０ｍｍ（斜角対応品）     個    

       2            25,500   
        51,000

F0135      シール材
シリコン系     Ｌ    

       3.0           6,000   
        18,000

F0140      バックアップ材
ウレタンフォーム     Ｌ    

       7.4             450   
         3,330

F0145      排水パイプ
ＳＵＳ　１５Ａ×５０００     本    

       4            22,200   
        88,800

Y0K2D26G   排水装置工
   １式          281,551

Y0K2D26G5JX 排水管
   １式          281,551



栃木県　県土整備部                      

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0068

08-******00602-40

SZE781     排水管設置
足場あり     ｍ    

       3.9           5,244   
        20,451

    17     
     0.2294  Ⅰ-14-①-141

A=2
A=足場あり

F0170      排水管
ＳＴＫＲ４００     式    

       1           206,000   
       206,000

F0175      取付金具
ＳＳ４００　ＦＢ－１００×６     式    

       1            55,100   
        55,100

Y0K2D26H   地覆工
   １式        1,145,795

Y0K2D26H473 場所打地覆
   １式        1,145,795

SZB401     コンクリート
無筋･鉄筋構造物    ｍ３   

       9            31,760   
       285,840

    69     
     0.1304  Ⅰ-14-①-54

A=1,B=1,D=1,E=2,F=1,K=1,L=12,M=1,Q=1,R=3
A=無筋･鉄筋構造物,B=ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,D=10m3以上1
00m3未満,E=一般養生,F=延長無し,K=　高炉セメント,L
=２４－１２－２５,M=普通車運搬,Q=０＜Ｌ（ｋｍ）≦
１０,R=水セメント比５５％以下

SZB431     型枠
一般型枠    ｍ２   

      48            10,380   
       498,240

    38     
     1.2632  Ⅰ-14-①-54

A=1,B=1
A=一般型枠,B=鉄筋･無筋構造物

V0120      鉄筋工（加工歩掛）
鉄筋径　１０～１３ｍｍ     ｔ    

       0.856        95,760   
        81,970

V0130      鉄筋工（組立　一般構造物）
鉄筋径　１０～１３ｍｍ     ｔ    

       0.856       150,021   
       128,417

V0150      鉄筋材料費
鉄筋径　１３ｍｍ     ｔ    

       0.856       127,720   
       109,328

F0135      シール材
シリコン系     Ｌ    

       7             6,000   
        42,000

Y0K2D26I   橋梁用防護柵工
   １式        1,591,654

Y0K2D26I475 橋梁用防護柵
   １式        1,591,654

SZD265     橋梁用高欄
一体式     ｍ    

      32.4           4,835   
       156,654

    33     
     0.9818  Ⅰ-14-①-109

A=2
A=一体式

F0190      ガードレール
Ｈ９００　笠木付     式    

       1         1,435,000   
     1,435,000

Y0K2D21R   銘板工
   １式          234,290



栃木県　県土整備部                      

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0069

08-******00602-40

Y0K2D21R5IP 銘板
   １式          234,290

SZD263     橋名板等取付
１５０×３９０×１５ｍｍ　３文字程度     枚    

       3            48,800   
       146,400

     6.6   
     0.4545  Ⅰ-14-①-109

SZD263     橋名板等取付
１５０×３９０×１５ｍｍ　５文字程度     枚    

       1            69,600   
        69,600

     6.6   
     0.1515  Ⅰ-14-①-109

SZD263     橋名板等取付
２００×３００×８ｍｍ　字厚５ｍｍ     枚    

       1            18,290   
        18,290

     6.6   
     0.1515  Ⅰ-14-①-109

Y0IZZ      舗装
   １式        1,658,747

Y0I24      舗装工
   １式          968,939

Y0I24211   舗装準備工
   １式           27,135

Y0I2421147W 調整コンクリート
   １式           27,135

SZB401     コンクリート
無筋･鉄筋構造物    ｍ３   

       0.9          30,150   
        27,135

    69     
     0.013   Ⅰ-14-①-54

A=1,B=1,D=1,E=2,F=1,K=1,L=5,M=1,Q=1,R=1
A=無筋･鉄筋構造物,B=ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,D=10m3以上1
00m3未満,E=一般養生,F=延長無し,K=　高炉セメント,L
=１８－１２－２５,M=普通車運搬,Q=０＜Ｌ（ｋｍ）≦
１０,R=水セメント比指定なし

Y0I24212   アスファルト舗装工
   １式          348,887

Y0I24212A1N 基層（車道・路肩部）
   １式          170,093

SZD021     基層（車道・路肩部）
3.0m超    ｍ２   

      77             2,209   
       170,093

 2,300     
     0.0335  Ⅰ-14-①-102

A=4,B=40,C=1,D=3,E=13,H=1
A=3.0m超,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=2.35t/m3,D=瀝
青材料なし,E=耐流動用密粒ギャップＡｓ改質Ⅱ型（１
３）,H=夜間割増なし

Y0I24212A1S 表層（車道・路肩部）
   １式          178,794

SZD023     表層（車道・路肩部）
3.0m超    ｍ２   

      77             2,322   
       178,794

 2,300     
     0.0335  Ⅰ-14-①-102

A=4,B=40,C=1,D=1,E=13,F=5,H=1
A=3.0m超,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=2.35t/m3,D=ﾀ
ｯｸｺｰﾄ,E=耐流動用密粒ギャップＡｓ改質Ⅱ型（１３）,
F=ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T,H=夜間割増なし



栃木県　県土整備部                      

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0070

08-******00602-40

Y0I2425U   橋面防水工
   １式          592,917

Y0I2425U4DG 橋面防水
   １式          592,917

SF681      橋面防水工
塗膜系防水　新設    ｍ２   

      77             3,083   
       237,391

   250     
     0.308   Ⅰ-14-②-28

A=2,B=1,C=47.143,D=54.805,E=2,G=1,H=864,I=560
A=塗膜系防水,B=　新設,C=床版排水材設計量（ｍ／１０
０ｍ２）無＝０,D=目地材設計量（ｍ／１００ｍ２）な
し＝０,E=施工規模　２００ｍ２未満,G=夜間作業（２０
時～６時）なし,H=床版排水（ドレーン）材単価（円／
ｍ）,I=目地材単価（円／ｍ）Ｄ＞０時入力

V0100      床版水抜パイプ設置工
外径６０ｍｍ未満    箇所   

       4            15,295   
        61,180

F0150      床版排水管（直管）
床版厚６００ｍｍ用     個    

       2            42,500   
        85,000

F0155      床版排水管（曲管）
床版厚６００ｍｍ用     式    

       1           198,000   
       198,000

V0110      床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置工
外径４０ｍｍ未満     ｍ    

       1.2           1,275   
         1,530

F0160      フレキシブルチューブ
 φ２５　樹脂用     ｍ    

       1.2           4,080   
         4,896

F0165      ＳＤキャップ
スラブドレーン用     個    

       4             1,230   
         4,920

Y0K2N      仮設工
   １式          689,808

Y0K2N200   作業ヤード（右岸・左岸）整備工
   １式          689,808

Y0K2N2005ES 敷鉄板
   １式          137,308

SB763      敷鉄板設置・撤去
   ｍ２   

     240               425   
       102,000  Ⅰ-14-①-59

A=3
A=設置・撤去

SB765      敷鉄板賃料
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ     枚    

      26             1,358   
        35,308  

A=4,C=3,D=1,F=1
A=鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ,C=供用日数（
日）,D=継続工事なし,F=整備費計上あり

Y0K2N2005ES 土木シート
   １式          552,500



栃木県　県土整備部                      

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0071

08-******00602-40

F0180      土木シート
軟質塩化ビニルシート    ｍ２   

     850               650   
       552,500

G0000      ＊＊直接工事費＊＊
    21,087,465

Z0051        うち材料費
   １式                0

Z0052        うち労務費
   １式                0

        16,150
Z0003      役務費

   １式   
F0185      借地料

借地期間１ヵ月    ｍ２   
     850                19   

        16,150

     2,098,249
Z0004      運搬費

   １式   
SA025      重建設機械分解組立輸送費（往復）

トラッククレーン系１００～１２０ｔ以下     回    
       1         1,584,505   

     1,584,505  
A=6,B=9,D=1
A=分解組立＋輸送（往復）,B=トラッククレーン系１０
０～１２０ｔ以下,D=豪雪割増　工種条件と同じ

SA005      仮設材等の運搬
製品長１２ｍ以内     ｔ    

      41.7          12,320   
       513,744  

A=1,B=13.5,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ）,C=往復運
搬,D=深夜早朝割増なし,F=有料道路利用料計上なし,G=
その他の諸料金計上なし,J=積込み,取卸し（往復分）

       167,000
Z0010      現場環境改善費

   １式   
対象額……… 10,964,617
率…………… 0.0153
率参照額…… 10,964,617

4,226,522.0000
算定式………167758=10964617*0.0153

Z0050      共通仮設費（率分）
   １式        1,945,123

対象額……… 10,964,617
率…………… 0.1774
率参照額…… 10,964,617

1,945,123
算定式………1945123=10964617*0.1774 <<0.1774 =(0.1774 * 1.0
 * 1.0) * 1.00 >>

G1000      ＊＊共通仮設費計＊＊
     4,226,522



栃木県　県土整備部                      

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0072

08-******00602-40

G2000      ＊＊純工事費＊＊
    25,313,987

Z0020      現場管理費
   １式        9,095,315

対象額……… 25,313,987
率…………… 0.3593
率参照額…… 25,313,987

9,095,316
算定式………9095315=25313987*0.3593 <<0.3593 =(0.3593*1.0*1
.0)*1.00>>

Z0056        うち法定福利費事業主分
   １式                0

Z0057        うち建退共制度の掛金
   １式                0

G4000      ＊＊工事原価＊＊
    34,409,302

Z0030      一般管理費等
   １式        7,143,371

対象額……… 34,409,302
率…………… 0.2076
率参照額…… 34,409,302
前払補正係数 1.0000

7,143,371
算定式………7143371=34409302*0.2076  <<率の補正 0.2076 = 0.
2076 * 1.00 >>

Z0032      契約保証費
   １式           13,763

対象額……… 34,409,302
率…………… 0.0004

45,716,000
算定式………13763=34409302*0.0004

G3200      ＊＊一般管理費等計＊＊
     7,157,134

G4800      ＊＊工事価格＊＊
    41,560,000

G4500      ＊＊工事価格計＊＊
    41,560,000

Z0039      消費税・地方消費税額
   １式        4,156,000

対象額……… 41,560,000
率…………… 0.1000
率参照額…… 41,560,000
算定式………4156000=41560000*0.10
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頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0073

08-******00602-40

G4900      ＊＊請負工事費＊＊
    45,716,000



      栃木県　県土整備部      

施 工 一 覧 表 頁 -

コード 第番号 名称・規格１・規格２ 単　位 単位数量 金　　額 条　　　　　　　件

08-******00602-40

0 0074

SE651      0-0001 ゴム支承　Ａタイプ（パッドタイプ）据付  
６０ｋｇ／個以下                        
                                        

    個         10            601,836
A=0.011,B=37862

SE659      0-0002 無収縮モルタル                          
                                        
                                        

   ｍ３         1            288,750

SE651      0-0003 ゴム支承　Ａタイプ（パッドタイプ）据付  
６０ｋｇ／個以下                        
                                        

    個         10            593,676
A=0.011,B=37046

V0120      0-0004 鉄筋工（加工歩掛）                      
鉄筋径　１０～１３ｍｍ                  
                                        

    ｔ          1             95,760

V0130      0-0005 鉄筋工（組立　一般構造物）              
鉄筋径　１０～１３ｍｍ                  
                                        

    ｔ          1            150,021

V0140      0-0006 鉄筋材料費                              
鉄筋径　１０ｍｍ                        
                                        

    ｔ          1            126,690

SE587      0-0007 クレーン架設                            
橋台背面からの架設                      
プレテンションＰＣ単純床版橋            

    本         10            400,223
A=2,B=2,D=12,F=12,H=1,I=0

S1336      0-0008 横組コンクリート工　　　　　　　　　　　
プレテンション床版桁　ブーム打設        
３０－８－２５　早強                    

   ｍ３        10            614,050
A=3,B=1,C=4,D=1,G=1,H=1

S0336      0-0009 生コン（早強ポルトランド）　　　　　　　
３０－８－２５水セメント比５５％以下    
普通車運搬                              

   ｍ３         1             26,200
A=3,B=13,C=1,D=1,E=3

SX633      0-0010 コンクリートポンプ車運転（機－３）　　
ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   時間         1             14,723
A=10,B=0,C=0,D=1,E=0.14,F=0,G=0

SE639      0-0011 ＰＣ工                                  
プレテンション桁                        
シングルストランドシステム　３９０ｋＮ型

    ｍ        100            276,585
A=1,B=1

SE643      0-0012 緊張工                                  
シングルストランドシステム　３９０ｋＮ型
                                        

 ケーブル      10            186,953
A=1,B=1,C=5410



      栃木県　県土整備部      

施 工 一 覧 表 頁 -

コード 第番号 名称・規格１・規格２ 単　位 単位数量 金　　額 条　　　　　　　件

08-******00602-40

0 0075

SE663      0-0013 機械器具損料（横組工）                  
シングルストランドシステム　３９０ｋＮ型
                                        

   工事         1              6,186
A=1,B=1,C=26

S1362      0-0014 側部足場工（スラブ桁橋）（ＰＣ橋架設工）
                                        
                                        

    式          1            304,125
A=0,B=32.6

SE671      0-0015 側部足場工（スラブ桁橋）                
足場設置月数１箇月                      
                                        

    ｍ          1              9,329
A=0

SF449      0-0016 橋梁用伸縮継手装置設置工                
新設　普通型                            
                                        

    ｍ          1            177,000
A=2,B=1,C=1,D=127000

SF449      0-0017 橋梁用伸縮継手装置設置工                
新設　普通型                            
                                        

    ｍ          1            163,000
A=2,B=1,C=1,D=113000

SZE781     0-0018 排水管設置                              
足場あり                                
                                        

    ｍ          1              5,244
A=2

SZB401     0-0019 コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       

   ｍ３         1             31,760
A=1,B=1,D=1,E=2,F=1,K=1,L=12,M=1,O=1,P=1
,Q=1,R=3

SZB431     0-0020 型枠                                    
一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         

   ｍ２         1             10,380
A=1,B=1

V0150      0-0021 鉄筋材料費                              
鉄筋径　１３ｍｍ                        
                                        

    ｔ          1            127,720

SZD265     0-0022 橋梁用高欄                              
一体式                                  
                                        

    ｍ          1              4,835
A=2,B=1

SZD263     0-0023 橋名板等取付                            
１５０×３９０×１５ｍｍ　３文字程度    
橋名板                                  

    枚          1             48,800

SZD263     0-0024 橋名板等取付                            
１５０×３９０×１５ｍｍ　５文字程度    
橋名板                                  

    枚          1             69,600



      栃木県　県土整備部      

施 工 一 覧 表 頁 -

コード 第番号 名称・規格１・規格２ 単　位 単位数量 金　　額 条　　　　　　　件

08-******00602-40

0 0076

SZD263     0-0025 橋名板等取付                            
２００×３００×８ｍｍ　字厚５ｍｍ      
橋歴板                                  

    枚          1             18,290

SZB401     0-0026 コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       

   ｍ３         1             30,150
A=1,B=1,D=1,E=2,F=1,K=1,L=5,M=1,O=1,P=1,
Q=1,R=1

SZD021     0-0027 基層（車道・路肩部）                    
3.0m超                                  
平均仕上り厚４０ｍｍ                    

   ｍ２         1              2,209
A=4,B=40,C=1,D=3,E=13,H=1,I=1,J=1,K=1

SZD023     0-0028 表層（車道・路肩部）                    
3.0m超                                  
平均仕上り厚４０ｍｍ                    

   ｍ２         1              2,322
A=4,B=40,C=1,D=1,E=13,F=5,H=1,I=1,J=1,K=
1

SF681      0-0029 橋面防水工                              
塗膜系防水　新設                        
施工規模　２００ｍ２未満                

   ｍ２       100            308,393
A=2,B=1,C=47.143,D=54.805,E=2,G=1,H=864,
I=560

V0100      0-0030 床版水抜パイプ設置工                    
外径６０ｍｍ未満                        
                                        

   箇所         1             15,295

V0110      0-0031 床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置工       
外径４０ｍｍ未満                        
                                        

    ｍ         10             12,757

SB763      0-0032 敷鉄板設置・撤去                        
                                        
                                        

   ｍ２       100             42,585
A=3

SX060      0-0033 バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
排出ガス対策型２０１４年規制            

    日          1             56,231
A=7,B=10,C=1.06,D=1,E=119

SB765      0-0034 敷鉄板賃料                              
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
供用日数３日                          

    枚          1              1,358
A=4,B=0,C=3,D=1,F=1

SA025      0-0035 重建設機械分解組立輸送費（往復）        
トラッククレーン系１００～１２０ｔ以下
                                        

    回          1          1,584,505
A=6,B=9,C=0,D=1

SA005      0-0036 仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離１３．５ｋｍ（×往復）          

    ｔ          1             12,320
A=1,B=13.5,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4



0 0077

08-******00602-40       栃木県　県土整備部      

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

F0100      プレテンション桁                        
スラブ橋　ＡＳ－１６                    
桁長１６．２ｍ                          

本             1,249,156    999

F0105      滑動防止ソケット                        
 φ７０×４０                            
                                        

個                 8,540    999

F0110      防蝕アンカー装置　Ａ１（Ｍ）            
 φ４２×９６０                          
Ｓ３５ＣＮ                              

組                50,200    999

F0115      防蝕アンカー装置　Ａ２（Ｆ）            
 φ４２×９５０                          
Ｓ３５ＣＮ                              

組                41,200    999

F0120      防蝕材                                  
２２０×４００×２０                    
ＣＲスポンジ                            

枚                 4,628    999

TJG54      ＰＣ用定着装置（固定用）                
                                        
                                        

組           1

TJG52      ＰＣ用定着装置（緊張用）                
                                        
                                        

組           1

F0125      遮水エッジ                              
伸縮量２０ｍｍ（斜角対応品）            
ＳＳ４００　弾性シール材                

個                24,900    999

F0130      遮水エッジ                              
伸縮量３０ｍｍ（斜角対応品）            
ＳＳ４００　弾性シール材                

個                25,500    999

F0135      シール材                                
シリコン系                              
                                        

Ｌ                 6,000    999

F0140      バックアップ材                          
ウレタンフォーム                        
                                        

Ｌ                   450    999

F0145      排水パイプ                              
ＳＵＳ　１５Ａ×５０００                
                                        

本                22,200    999



0 0078

08-******00602-40       栃木県　県土整備部      

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

F0150      床版排水管（直管）                      
床版厚６００ｍｍ用                      
樹脂用                                  

個                42,500    999

F0155      床版排水管（曲管）                      
床版厚６００ｍｍ用                      
樹脂用                                  

式               198,000    999

F0160      フレキシブルチューブ                    
 φ２５　樹脂用                          
                                        

ｍ                 4,080    999

F0165      ＳＤキャップ                            
スラブドレーン用                        
新設コンクリート床版用                  

個                 1,230    999

F0170      排水管                                  
ＳＴＫＲ４００                          
キャップ・チェーン・目皿付              

式               206,000    999

F0175      取付金具                                
ＳＳ４００　ＦＢ－１００×６            
アンカー・ボルト・ナット含む            

式                55,100    999

F0180      土木シート                              
軟質塩化ビニルシート                    
厚０．５ｍｍ                            

ｍ２                 650    999

F0185      借地料                                  
借地期間１ヵ月                          
                                        

ｍ２                  19    999

F0190      ガードレール                            
Ｈ９００　笠木付                        
ベースプレート式                        

式             1,435,000    999



      栃木県　県土整備部      

機 労 材 集 計 表 頁 -

項番 単価
コード

集計
区分

単　価　値 数量累計 単　　位 単　　価　　名　　称 規　　　　格　　　　　１

00790

08-******00602-40

   1 F0100      999  1,249,156   本        プレテンション桁                        スラブ橋　ＡＳ－１６                             8.0000
   2 F0105      999      8,540   個        滑動防止ソケット                         φ７０×４０                                    16.0000
   3 F0110      999     50,200   組        防蝕アンカー装置　Ａ１（Ｍ）             φ４２×９６０                                   7.0000
   4 F0115      999     41,200   組        防蝕アンカー装置　Ａ２（Ｆ）             φ４２×９５０                                   7.0000
   5 F0120      999      4,628   枚        防蝕材                                  ２２０×４００×２０                            14.0000
   6 F0125      999     24,900   個        遮水エッジ                              伸縮量２０ｍｍ（斜角対応品）                     2.0000
   7 F0130      999     25,500   個        遮水エッジ                              伸縮量３０ｍｍ（斜角対応品）                     2.0000
   8 F0135      999      6,000   Ｌ        シール材                                シリコン系                                      10.0000
   9 F0140      999        450   Ｌ        バックアップ材                          ウレタンフォーム                                 7.4000
  10 F0145      999     22,200   本        排水パイプ                              ＳＵＳ　１５Ａ×５０００                         4.0000
  11 F0150      999     42,500   個        床版排水管（直管）                      床版厚６００ｍｍ用                               2.0000
  12 F0155      999    198,000   式        床版排水管（曲管）                      床版厚６００ｍｍ用                               1.0000
  13 F0160      999      4,080   ｍ        フレキシブルチューブ                     φ２５　樹脂用                                   1.2000
  14 F0165      999      1,230   個        ＳＤキャップ                            スラブドレーン用                                 4.0000
  15 F0170      999    206,000   式        排水管                                  ＳＴＫＲ４００                                   1.0000
  16 F0175      999     55,100   式        取付金具                                ＳＳ４００　ＦＢ－１００×６                     1.0000
  17 F0180      999        650   ｍ２      土木シート                              軟質塩化ビニルシート                           850.0000
  18 F0185      999         19   ｍ２      借地料                                  借地期間１ヵ月                                 850.0000
  19 F0190      999  1,435,000   式        ガードレール                            Ｈ９００　笠木付                                 1.0000
  20 KAH58      888      1,100   枚        敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費          １５２４×６０９６                              26.0000
  21 KG652      888      5,460   供用日    ＰＣ緊張ジャッキ・ポンプ　損料          ３９０ｋＮ型（１Ｓ１７．８）                     1.1330
  22 KQ0B6      888     10,000   日        バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 排ガス２０１４山積０．８ｍ３                     0.7505
  23 KQ4C5      888     53,200   日        ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４２５ｔ吊                           0.1347
  24 KQ4D1      888    135,000   日        ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４７０ｔ吊                           1.5000
  25 KQ510      888      4,590   日　　    ロードローラ［マカダム］賃料　　　　　　 質量１０～１２ｔ　　　　　　　　　　　           0.0847
  26 KQ617      888      4,590   日        タイヤローラ賃料                        質量１３～１４ｔ                                 0.0847
  27 KQ687      888     30,100   日        アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 舗装幅２．３～６ｍ                               0.0770
  28 RA005      888     27,500   人        特殊作業員                                                                               6.7050
  29 RA010      888     24,300   人        普通作業員                                                                              25.0674
  30 RA030      888     29,800   人        とび工                                                                                   0.7080
  31 RA050      888     31,400   人        鉄筋工                                                                                   5.2084
  32 RA070      888     27,900   人        運転手（特殊）                                                                           1.8825
  33 RA110      888     37,600   人        橋りょう特殊工                                                                          13.5840
  34 RA120      888     41,900   人        橋りょう世話役                                                                           5.6398
  35 RA125      888     32,600   人        土木一般世話役                                                                           4.6638
  36 RA165      888     31,800   人        型わく工                                                                                 9.2908

※単価値、名称は最新単価適用日[0-080610]を採用
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機 労 材 集 計 表 頁 -

項番 単価
コード

集計
区分

単　価　値 数量累計 単　　位 単　　価　　名　　称 規　　　　格　　　　　１

00800
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  37 RFQ15      900     50,000   ｍ　　    橋梁用伸縮継手装置設置工　　　　　　　　 新設　普通型　　　　　　　　　　　　　　        11.6000
  38 RJA06      900      2,030   ｍ２      橋面防水工　　　　　　　　　　　　　　　 塗膜系防水　新設　　　　　　　　　　　　        77.0000
  39 T1102      150     22,800   ｍ３      生コンクリート（１８－１２－２５）      （Ｗ／Ｃ指定なし）                               0.9636
  40 T1199      100        238   Ｌ        タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤        ＰＫＭ－Ｔ                                      33.1100
  41 T1235      150     24,300   ｍ３      生コンクリート（２４－１２－２５）      高炉（Ｗ／Ｃ ５５％以下）                        9.6363
  42 T1239      150     26,200   ｍ３      生コンクリート（３０－８－２５）        早強（Ｗ／Ｃ ５５％以下）                        7.3500
  43 T1274      100     19,900   ｔ        改質アスファルト　密粒度ギャップアスコン 改質Ⅱ型（１３）（耐流動用）                    19.3732
  44 T1301        1    124,000   ｔ        異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  Ｄ１３㎜ （使用量５ｔ以下）                      0.8817
  45 T1327        1    123,000   ｔ        異形棒鋼（ＳＤ２９５）                  Ｄ１０㎜ （使用量５ｔ以下）                      0.0433
  46 T3488      888     16,200   本        レアー加算額                            スラブ橋(Ａ・Ｂ活荷重)                           8.0000
  47 TCB12      150        154   ｋｇ      無収縮モルタル材                        セメント系　プレミックスタイプ                 517.5000
  48 TJ432      350     37,046   個        ゴム支承                                                                                 8.0000
  49 TJ432      350     37,862   個        ゴム支承                                                                                 8.0000
  50 TJA10        1        540   ｋｇ　    ＰＣ鋼より線　　　　　　　　　　　　　　 １Ｓ１７．８　（ＳＷＰＲ１９）　　　　　       301.8204
  51 TJG52        1          0   組        ＰＣ用定着装置（緊張用）                                                                52.0000
  52 TJT00      999    113,000   ｍ        橋梁用伸縮継手装置                                                                       5.8000
  53 TJT00      999    127,000   ｍ        橋梁用伸縮継手装置                                                                       5.8000
  54 TK036      999     14,500   枚        橋名板（橋歴板）                        取付材料含む★                                   1.0001
  55 TK036      999     45,000   枚        橋名板（橋歴板）                        取付材料含む★                                   3.0003
  56 TK036      999     65,800   枚        橋名板（橋歴板）                        取付材料含む★                                   1.0001
  57 TK043      999        864   ｍ        床版排水（ドレーン）材                                                                  38.1150
  58 TK099      999        560   ｍ        目地材                                                                                  44.3097
  59 TSX24       50        149   Ｌ        軽油                                                                                   143.5535

※単価値、名称は最新単価適用日[0-080610]を採用
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頁 -使 用 重 機 一 覧 表
項番 データ

コード
集計

コード
使　　用　　重　　機　　コ　　ー　　ド

00810

08-******00602-40

   1 S1336      MC316       



頁 -逐 次 入 力 単 価 一 覧 表
コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単価値 コード(施工単価) 名称・規格１・規格２(施工単価) 第番号

08-******00602-40

0 0082

TK036      橋名板（橋歴板）                        枚        
取付材料含む★                        
                                        

     45,000  SZD263     橋名板等取付                            
１５０×３９０×１５ｍｍ　３文字程度    
橋名板                                  

0-0023

TK036      橋名板（橋歴板）                        枚        
取付材料含む★                        
                                        

     65,800  SZD263     橋名板等取付                            
１５０×３９０×１５ｍｍ　５文字程度    
橋名板                                  

0-0024

TK036      橋名板（橋歴板）                        枚        
取付材料含む★                        
                                        

     14,500  SZD263     橋名板等取付                            
２００×３００×８ｍｍ　字厚５ｍｍ      
橋歴板                                  

0-0025


