

# 共通仮設費

1

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	7.5	103,318,882	4.04	0.00	4.04	0.925	1.00	3,861,026
小計 (率対象)		103,318,882						3,861,026
建築工事 処分費		1,078,000						0
建築工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						81,600
小計 (率対象外)		1,078,000						81,600
合計		104,396,882						3,942,626
電気設備工事 改修工事	7.5	11,714,990	4.17	0.00	4.17	1.00	1.00	488,515
小計 (率対象)		11,714,990						488,515
合計		11,714,990						488,515
総計		116,111,872						4,431,141

# 現場管理費

2

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	107,261,508	11.08	0.00	11.08	1.00	1.00	11,884,575
小計 (率対象)	107,261,508						11,884,575
建築工事 処分費	1,078,000						0
小計 (率対象外)	1,078,000						0
合計	108,339,508						11,884,575
電気設備工事 改修工事	12,203,505	31.99	0.00	31.99	1.00	1.00	3,903,901
小計 (率対象)	12,203,505						3,903,901
合計	12,203,505						3,903,901
総計	120,543,013						15,788,476

# 一般管理費等

3

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	119,146,083						
建築工事 処分費	1,078,000						
小計 (率対象)	120,224,083						
電気設備工事 改修工事	16,107,406						
小計 (率対象)	16,107,406						
合計 (率対象) 主たる工事：建築工事	136,331,489	12.69	0.00	12.69	1.00	17,300,465	153,631,954
契約保証費	136,331,489			0.04	1.00	54,532	54,532
総計	136,331,489					17,354,997	153,686,486