
栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費 1
名 称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
新営工事
監理事務所を設けない 15.2 630,274,753 3.60 0.00 3.60 0.954 1.00 21,646,156

小計
(率対象)

630,274,753 21,646,156
建築工事
処分費

14,037,000 0
建築工事
新営工事 共通仮設費(積上げ)

0 14,642,080
小計

(率対象外)
14,037,000 14,642,080

合計

644,311,753 36,288,236



栃木県県土整備部建築営繕課

現場管理費 2
名 称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 補正係数 現場管理費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
新営工事
監理事務所を設けない 666,562,989 8.72 0.00 8.72 1.00 1.00 58,124,292

小計
(率対象)

666,562,989 58,124,292
建築工事
処分費

14,037,000 0
小計

(率対象外)
14,037,000 0

合計

680,599,989 58,124,292



栃木県県土整備部建築営繕課

一般管理費等 3
名 称 工事原価 率 増減率 一般管理費等率前払金支出割合 一般管理費等 工事価格

① ② ③ ④＝②＋③ 補正係数⑤ ⑥＝①×④×⑤ ⑦＝①＋⑥

建築工事
新営工事
監理事務所を設けない 724,687,281

建築工事
処分費

14,037,000
合計

(率対象)
738,724,281 11.52 0.00 11.52 1.00 85,101,037 823,825,318

契約保証費

738,724,281 0.04 1.00 295,489 295,489
総計

738,724,281 85,396,526 824,120,807


