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工 事 概 要

年 度 予 算 工 期

施工箇所

方 法
契 約 契約番号

工事番号

構 造 概 要数 量単 位種 別名 称

年 度 予 算 工 期
方 法
契 約 契約番号

工事番号

計

2 0 8 9 0 0 0 1 2一 般 競 争 入 札
 8令和 456日間

0 8 3 0 1 0 0 1 0 1

積 算 内 訳 書

栃木県新防災教育施設（仮称）新築工事

宇都宮市西川田４丁目

ＲＣ造平屋建
新防災教育施設（仮称） 新築     1,841.10ｍ２



栃木県県土整備部建築営繕課

工事費内訳 1

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接工事費

建築工事
1 644,311,753

式
計

644,311,753

共通費

共通仮設費
1 36,288,236

式
現場管理費

1 58,124,292
式

一般管理費等
1 85,396,526

式
計

179,809,054

工事価格
1 824,120,000

式
消費税等相当額

1 82,412,000 消費税率 10 ％
式

設計金額
1 906,532,000

式



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
新防災教育施設

1 644,311,753
式

計
644,311,753



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 科目別内訳 3

新防災教育施設

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1 36,883,000
式

土工
1 47,559,060

式
地業

1 7,247,002
式

鉄筋
1 50,796,610

式
ＰＣ緊張

1 8,690,000
式

コンクリート
1 65,085,600

式
型枠

1 67,131,406
式

鉄骨
1 16,964,650

式
防水

1 2,604,516
式

石
1 865,480

式
タイル

1 228,480
式

木
1 1,088,428

式
屋根及びとい

1 38,868,278
式

金属
1 21,010,322

式
左官

1 10,134,790
式



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 科目別内訳 4

新防災教育施設

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
建具

1 80,717,785
式

カーテンウォール
1 56,123,200

式
塗装

1 2,515,218
式

内外装
1 61,937,863

式
ユニット及びその他

1 14,467,800
式

囲障
1 5,550,809

式
構内舗装

1 17,673,006
式

屋外排水
1 23,335,510

式
植栽

1 4,032,520
式

取りこわし
1 1,740,420

式
発生材処理

1 1,060,000
式

計
644,311,753



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 5

新防災教育施設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
遣方 別紙 00-0001

1 1,028,000
式

墨出し 別紙 00-0002
1 2,059,000

式
養生 別紙 00-0003

1 1,131,000
式

整理清掃 別紙 00-0004
後片付け 1 4,034,000

式
外部足場 別紙 00-0005

1 7,900,000
式

内部足場 別紙 00-0006
1 16,048,000

式
災害防止 別紙 00-0007

1 1,984,000
式

仮設材運搬 別紙 00-0008
1 2,699,000

式
計

36,883,000



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 6

新防災教育施設 土工

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
根切り つぼ,布掘り

深さ2.5m程度 3,976 720 2,862,720
ｍ3

床付け つぼ,布掘り
955 350 334,250

㎡
埋戻し(B種) - 発生土

2,157 1,070 2,307,990
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 土砂 DID区間有り 1,819 900 1,637,100
3.5㎞以下 ｍ3

<地盤改良>

深層混合処理工法 φ1200mm､L3.40m(空堀1.90m)154本 別紙 00-0009
(ｽﾘｰｴｽG工法) φ1200mm､L3.05m(空堀2.25m) 83本 1 25,731,000

φ1200mm､L2.65m(空堀2.65m) 8本 式
地盤改良(試験費) 別紙 00-0010

1 519,000
式

発生材運搬 積込共 別紙 00-0011
1 747,000

式
発生材処分 別紙 00-0012

1 13,420,000
式

計
47,559,060



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 7

新防災教育施設 地業

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

23.9 8,540 204,106
ｍ3

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
14.9 8,540 127,246

ｍ3
砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

78 8,540 666,120
ｍ3

床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15
1,603 270 432,810

㎡
土間下断熱材敷き 3種bA 厚さ25㎜

1,247 2,160 2,693,520
㎡

ﾋﾟｯﾄ天井 厚さ25 打込み 代価表 0019
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 133 1,900 252,700

㎡
コンクリート材料 宇都宮

18(N/mm2) 113 21,500 2,429,500
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 別紙 00-0013
1 271,000

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費 別紙 00-0014

1 170,000
式

計
7,247,002



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 8

新防災教育施設 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
異形鉄筋(SD295A) D10

52.3 107,000 5,596,100
ｔ

異形鉄筋(SD295A) D13
113 105,000 11,865,000

ｔ
異形鉄筋(SD295A) D16

9 103,000 927,000
ｔ

異形鉄筋(SD345) D19
11.4 108,000 1,231,200

ｔ
異形鉄筋(SD345) D22

79.2 108,000 8,553,600
ｔ

異形鉄筋(SD345) D25
14 108,000 1,512,000

ｔ
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 別紙 00-0015

1 ▲274,000
式

鉄筋加工組立 RCﾗｰﾒﾝ構造
階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純 268 57,000 15,276,000

ｔ
鉄筋運搬費 10ｔ車 30㎞程度

268 5,500 1,474,000
ｔ

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D19 -D19
217 560 121,520

か所
鉄筋ｶﾞｽ圧接 D22 -D22

3,193 580 1,851,940
か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D25 -D25
365 600 219,000

か所
壁開口ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 6φ-100目､1000×300 代価表 0021

106 540 57,240
枚

ｽﾘｯﾄ部保持筋 D10×L530 代価表 0022
371 60 22,260

本
<ｽﾊﾟｲﾗﾙﾌｰﾌﾟ筋>



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 9

新防災教育施設 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
角型ｽﾊﾟｲﾗﾙﾌｰﾌﾟ SD295A D13

7.5 165,000 1,237,500
ｔ

丸型ｽﾊﾟｲﾗﾙﾌｰﾌﾟ SD295A D13
1.5 215,000 322,500

ｔ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾌｰﾌﾟ取付

9 70,800 637,200
ｔ

鉄筋運搬費 10ｔ車 30㎞程度
9 5,500 49,500

ｔ
<梁貫通孔補強筋>

異形鉄筋(SD295A) D13
0.1 105,000 10,500

ｔ
梁貫通孔補強 細物
鉄筋加工組立 0.1 271,200 27,120

ｔ
鉄筋運搬費 10ｔ車 30㎞程度

0.1 5,500 550
ｔ

<梁貫通孔補強筋> 既製品

梁貫通孔補強筋 100φ 既製品
10 3,060 30,600

か所
梁貫通孔補強筋 150φ 既製品

8 3,310 26,480
か所

梁貫通孔補強筋 200φ 既製品
1 3,680 3,680

か所
梁貫通孔補強筋 300φ 既製品

4 4,530 18,120
か所

計
50,796,610



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 10

新防災教育施設 ＰＣ緊張

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
材料費 別紙 00-0016

1 1,478,000
式

工事費 別紙 00-0017
1 5,450,000

式
機器損料 別紙 00-0018

1 900,000
式

運搬費 別紙 00-0019
1 862,000

式
計

8,690,000



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 11

新防災教育施設 コンクリート

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
コンクリート材料 宇都宮

30(N/mm2) 252 23,000 5,796,000
ｍ3

コンクリート材料 宇都宮
30(N/mm2) 32.6 23,000 749,800

ｍ3
コンクリート材料 宇都宮

30(N/mm2) 615 23,000 14,145,000
ｍ3

コンクリート材料 宇都宮
30(N/mm2) 384 23,000 8,832,000

ｍ3
コンクリート材料 宇都宮

30(N/mm2) 1,237 23,000 28,451,000
ｍ3

コンクリート材料 宇都宮
30(N/mm2) 0.6 23,000 13,800

ｍ3
構造体強度補正 別紙 00-0020

1 1,260,000
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 別紙 00-0021
1 2,448,000

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費 別紙 00-0022

1 3,390,000
式

計
65,085,600



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 12

新防災教育施設 型枠

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
型枠 普通合板型枠

- 基礎部 2,832 5,400 15,292,800
- ㎡

型枠 普通合板型枠
ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 4,708 6,200 29,189,600
階高3.5～4.0m程度 ㎡

型枠(円柱) 普通合板型枠
126 12,600 1,587,600

㎡
型枠 打放合板型枠B種

ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 269 5,610 1,509,090
- ㎡

型枠 打放合板型枠B種
ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 1,875 6,450 12,093,750
階高3.5～4.0m程度 ㎡

型枠(円柱) 打放合板型枠B種
地上軸部 66.8 15,000 1,002,000

㎡
型枠運搬費 10ｔ車 30㎞程度 往復

9,877 300 2,963,100
㎡

型枠目地棒 打継目地 幅25 ×深さ15 代価表 0025
124 400 49,600

ｍ
型枠目地棒 誘発目地 幅25 ×深さ15 代価表 0026

398 400 159,200
ｍ

鉛直ｽﾘｯﾄ 垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 代価表 0027
防水 ｽﾘｯﾄ厚30 23.7 7,940 188,178

ｍ
鉛直ｽﾘｯﾄ 垂直 全貫通型 壁厚220 耐火型 代価表 0028

防水 ｽﾘｯﾄ厚30 3 12,200 36,600
ｍ

耐震ｽﾘｯﾄ 垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 代価表 0029
非防水 ｽﾘｯﾄ厚30 79.6 7,270 578,692

ｍ
耐震ｽﾘｯﾄ 垂直 全貫通型 壁厚220 耐火型 代価表 0030

非防水 ｽﾘｯﾄ厚30 10.3 7,540 77,662
ｍ

耐震ｽﾘｯﾄ 垂直 全貫通型 壁厚250 耐火型 代価表 0031
非防水 ｽﾘｯﾄ厚30 35.9 11,500 412,850

ｍ
《外部仕上》



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 13

新防災教育施設 型枠

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい

894 1,030 920,820
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい
210 410 86,100

㎡
《内部仕上》

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
788 1,030 811,640

㎡
打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい

66.8 1,030 68,804
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい
252 410 103,320

㎡
計

67,131,406



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 14

新防災教育施設 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
(庇鉄骨下地)

<材料>

切板鋼板 SN400B PL-6
0.2 187,000 37,400

ｔ
切板鋼板 SN400B PL-9

0.6 186,000 111,600
ｔ

切板鋼板 SN400B PL-12
0.1 185,000 18,500

ｔ
切板鋼板 SN400C PL-22

0.1 185,000 18,500
ｔ

切板鋼板 SN490C PL-22
0.3 206,000 61,800

ｔ
H形鋼 SN400B H-200×100×5.5×8

0.4 114,000 45,600
ｔ

H形鋼 SN400B H-200×200×8×12
6.6 114,000 752,400

ｔ
構造用炭素鋼鋼管 STK400 φ-89.1×3.2

0.1 196,000 19,600
ｔ

一般構造用角形 STKR400 □-200×200×6
鋼管 1.2 160,000 192,000

ｔ
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 別紙 00-0023

1 ▲11,000
式

<加工組立建方>

工場加工組立 溶接材料及び溶接手間共(255m)
(庇鉄骨下地) 8.8 195,700 1,722,160

ｔ
溶融亜鉛めっき

8.8 187,500 1,650,000
ｔ
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建築工事 細目別内訳 15

新防災教育施設 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
鉄骨運搬 11t車

8.8 3,820 33,616
ｔ

鉄骨現場建方 低層(標準) 建方機械別途
8.8 17,500 154,000

ｔ
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き M16×L2600
ﾌﾞﾚｰｽ(ﾒｯｷ) 18 3,140 56,520

本
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き M16×L2610
ﾌﾞﾚｰｽ(ﾒｯｷ) 6 3,180 19,080

本
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き M16×L2970
ﾌﾞﾚｰｽ(ﾒｯｷ) 8 3,630 29,040

本
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き M16×L2980
ﾌﾞﾚｰｽ(ﾒｯｷ) 4 3,630 14,520

本
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き M16×L4110
ﾌﾞﾚｰｽ(ﾒｯｷ) 2 4,960 9,920

本
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き M16×L4450
ﾌﾞﾚｰｽ(ﾒｯｷ) 4 5,270 21,080

本
溶融亜鉛ﾒｯｷ F8T M16×45
高力ﾎﾞﾙﾄ 87 120 10,440

本
溶融亜鉛ﾒｯｷ F8T M16×50
高力ﾎﾞﾙﾄ 17 130 2,210

本
溶融亜鉛ﾒｯｷ F8T M20×50
高力ﾎﾞﾙﾄ 125 210 26,250

本
高力ﾎﾞﾙﾄ締付 ﾋﾞﾙ鉄骨 施工手間 代価表 0032

1000本未満 200 290 58,000
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ABR400 M16×480
72 300 21,600

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ABR400 M20×400

8 560 4,480
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み M16×400 代価表 0033
72 2,880 207,360

本
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建築工事 細目別内訳 16

新防災教育施設 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み M20×400 代価表 0034

8 2,880 23,040
本

柱下均しﾓﾙﾀﾙ 厚30×220×380 代価表 0035
2 2,270 4,540

か所
柱下均しﾓﾙﾀﾙ 厚30×300×400 代価表 0036

12 3,250 39,000
か所

超音波探傷試験 第三者検査 工場内検査
20 1,900 38,000

か所
(SS1鉄骨下地)

<材料>

切板鋼板 SN490C PL-25
0.1 206,000 20,600

ｔ
一般構造用角形 STKR400 □-200×200×6
鋼管 0.4 162,000 64,800

ｔ
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ 別紙 00-0024

1 ▲3,700
式

<加工組立建方

工場加工組立 溶接材料及び溶接手間共(7.3m)
(SS1鉄骨下地) 0.5 202,500 101,250

ｔ
鉄骨工場錆止め 一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種
塗料塗り 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め 素地C種 0.5 34,800 17,400

ｔ
鉄骨運搬 11t車

0.5 3,820 1,910
ｔ

鉄骨現場建方 低層(標準) 建方機械別途
0.5 17,500 8,750

ｔ
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SS400 M20×480

16 300 4,800
本
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建築工事 細目別内訳 17

新防災教育施設 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み M20×480 代価表 0037

16 2,880 46,080
本

柱下均しﾓﾙﾀﾙ 厚30×400×400 代価表 0038
4 4,340 17,360

か所
超音波探傷試験 第三者検査 工場内検査

16 1,900 30,400
か所

(設備機器下地) (AC吊材)

<材料>

切板鋼板 SN400B PL-9
1.3 186,000 241,800

ｔ
切板鋼板 SN490C PL-25

2.7 206,000 556,200
ｔ

一般構造用角形 STKR400 □-125×125×6
鋼管 15 173,000 2,595,000

ｔ
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ 別紙 00-0025

1 ▲21,900
式

<加工組立建方〉

工場加工組立 溶接材料及び溶接手間共(503m)
(設備機器下地) 18.2 202,500 3,685,500

ｔ
鉄骨工場錆止め 一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種
塗料塗り 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め 素地C種 18.2 34,800 633,360

ｔ
鉄骨運搬 11t車

18.2 3,820 69,524
ｔ

鉄骨現場建方 低層(標準) 建方機械別途
18.2 17,500 318,500

ｔ
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き M12×L910
ﾌﾞﾚｰｽ 104 450 46,800

本
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新防災教育施設 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き M12×L940
ﾌﾞﾚｰｽ 96 470 45,120

本
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き M12×L960
ﾌﾞﾚｰｽ 72 480 34,560

本
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き M12×L1010
ﾌﾞﾚｰｽ 24 500 12,000

本
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き M12×L1060
ﾌﾞﾚｰｽ 24 530 12,720

本
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き M12×L1140
ﾌﾞﾚｰｽ 24 570 13,680

本
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き M12×L1260
ﾌﾞﾚｰｽ 80 630 50,400

本
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き M12×L1280
ﾌﾞﾚｰｽ 24 640 15,360

本
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き M12×L1300
ﾌﾞﾚｰｽ 48 650 31,200

本
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き M12×L1330
ﾌﾞﾚｰｽ 24 660 15,840

本
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き M12×L1470
ﾌﾞﾚｰｽ 24 740 17,760

本
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き M12×L1620
ﾌﾞﾚｰｽ 32 810 25,920

本
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き M12×L1650
ﾌﾞﾚｰｽ 8 830 6,640

本
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き M12×L1920
ﾌﾞﾚｰｽ 16 960 15,360

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16×40

1,248 80 99,840
本

高力ﾎﾞﾙﾄ締付 ﾋﾞﾙ鉄骨 施工手間 代価表 0039
1000本以上 1,200 280 336,000

本
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新防災教育施設 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SS400 M20×480

512 300 153,600
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み M20×480 代価表 0037
512 2,880 1,474,560

本
柱下均しﾓﾙﾀﾙ 厚30×325×325 代価表 0040

128 2,860 366,080
か所

超音波探傷試験 第三者検査 工場内検査
20 1,900 38,000

か所
(設備機器下地) (展示ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ下地)

山形鋼 SS400 L-50×50×4
0.1 105,000 10,500

ｔ
山形鋼 SS400 L-65×65×5

0.1 103,000 10,300
ｔ

一般構造用角形 STKR400 □-50×50×3.2
鋼管 0.9 172,000 154,800

ｔ
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ 別紙 00-0026

1 ▲3,700
式

<加工組立建方>

工場加工組立 溶接材料及び溶接手間共
(設備機器下地) 1 132,700 132,700

ｔ
鉄骨工場錆止め 一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種
塗料塗り 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め 素地C種 1 34,800 34,800

ｔ
鉄骨運搬 11t車

1 3,820 3,820
ｔ

鉄骨現場建方 低層(標準) 建方機械別途
1 17,500 17,500

ｔ
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SS400 M12

32 90 2,880
本
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新防災教育施設 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
普通ﾎﾞﾙﾄ M12×80

16 30 480
本

吊りﾎﾞﾙﾄ M12
32 320 10,240

本
計

16,964,650
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新防災教育施設 防水

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
《外部》

巾木ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系 H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
塗材 202 1,620 327,240

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 14.8 450 6,660
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
15×10 289 550 158,950

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

20×10 53 660 34,980
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0041
24×15 161 1,070 172,270

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0042

25×15 54.5 1,110 60,495
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0043
30×15 49.9 1,320 65,868

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)

25×10 142 770 109,340
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
25×10 374 620 231,880

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

30×10 26.7 710 18,957
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
20×10 131 660 86,460

ｍ
《内部》

床 C-SUI
ｹｲ酸質系塗布防水 134 3,220 431,480

㎡
壁 C-SUI
ｹｲ酸質系塗布防水 152 3,220 489,440

㎡
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新防災教育施設 防水

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 17 450 7,650
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
15×10 105 550 57,750

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ

10×10 33.9 560 18,984
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
25×10 5.6 620 3,472

ｍ
止水板 差込式 代価表 0044

148 2,180 322,640
ｍ

計
2,604,516
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新防災教育施設 石

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
床汚垂石 W600 接着張り

TOTO:ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗ･ﾌﾛｱPU(薄型)同等品 3.4 86,200 293,080
ｍ

風除室壁大谷石 正面:800×3000 t30
ﾘﾌﾞ四角 化粧目地共
SB:140×60×3000 t30
巾木､廻縁:t30 ﾀﾞｲﾔ挽き

4 143,100 572,400
か所

計
865,480
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新防災教育施設 タイル

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
床300□ﾀｲﾙ Ⅰ類 無釉 代価表 0045
(陶器質) 20.4 11,200 228,480

㎡
計

228,480
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新防災教育施設 木

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
木製巾木 H60 杉

4.3 2,160 9,288
ｍ

壁不燃杉板 塗装下地 t12
14.2 22,900 325,180

㎡
木製壁見切 20×20

4.4 2,380 10,472
ｍ

木製壁出隅見切 40×40×25
18.3 3,180 58,194

ｍ
折上げ天井見切 110×20 堅木

6.5 9,200 59,800
ｍ

会議室下り壁 30×30 杉
見切縁 28.9 2,760 79,764

ｍ
防災ｴﾝﾄﾗﾝｽ(ｷｯｽﾞｽ 30×30 杉
ﾍﾟｰｽ)下り壁 12.6 19,300 243,180
見切縁(曲面) ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ/ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ 120×120 t25 集成材
ﾎﾞｯｸｽ 31.7 9,500 301,150

ｍ
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ下地補強 18×60
材 1 1,400 1,400

ｍ
計

1,088,428
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新防災教育施設 屋根及びとい

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
屋根 t0.4 立ﾊｾﾞ葺き
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 2,044 5,400 11,037,600

㎡
屋根 940
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 2,044 1,400 2,861,600

㎡
屋根 2種B t25 敷込
断熱材 2,044 2,170 4,435,480

㎡
屋根 1.2㎜ ﾒｯｷ鋼板 一般部
断熱材押え金物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾞｽ留め 5×35 @600内共 4,463 1,050 4,686,150

ｍ
屋根 1.2㎜ ﾒｯｷ鋼板 四方端部
断熱材押え金物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾞｽ留め 5×35 @600内共 231 2,310 533,610

ｍ
R2階屋根 唐草､水切 屋根同材
軒先納め ｴﾌﾟﾛﾝ面戸共 30 7,700 231,000

ｍ
R1階屋根 唐草､水切 屋根同材
軒先納め 30.2 7,700 232,540

ｍ
R2､R1階屋根 棟包み､水切 屋根同材
棟納め ｴﾌﾟﾛﾝ面戸､棟下地鋼板共 34.5 7,800 269,100

ｍ
R2､R1階屋根 唐草､水切 屋根同材
けらば納め 137 4,340 594,580

ｍ
R1階屋根 壁際取合水切 屋根同材
壁面取合い納め ｴﾌﾟﾛﾝ面戸､棟下地鋼板共 25.7 5,770 148,289

ｍ
R1階屋根 壁際取合水切 屋根同材
壁面取合い納め 1.5 4,620 6,930
(流れ方向) ｍ
屋根
雪止め金物 58.5 3,850 225,225

ｍ
壁 t0.4 立ﾊｾﾞ葺き
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 200 6,860 1,372,000

㎡
壁 940
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 200 2,170 434,000

㎡
東面壁上納め 壁際取合水切(軒天取合) 壁同材

25.7 3,850 98,945
ｍ



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 27

新防災教育施設 屋根及びとい

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
壁下納め

47.7 3,850 183,645
ｍ

壁袖壁部横納め
14.8 3,500 51,800

ｍ
壁ｻｯｼ上納め 水切 壁同材

7.9 4,620 36,498
ｍ

壁ｻｯｼ横納め 水切 壁同材
22 4,620 101,640

ｍ
<ｷｬﾉﾋﾟｰ庇>

ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.8 両面塗装品
裏貼り無目地ｷｬｯﾌﾟ 167 29,400 4,909,800
支持金具:亜鉛ﾒｯｷ鋼板共 ㎡

目地埋め込み照明 照明本体及び繋ぎこみ､配線別途
用ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ 専用固定金具､ 83.7 19,100 1,598,670

照明-照明間ｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰ6か所共 ｍ
軒先面戸 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.5

水切り､配線ｶﾊﾞｰ共 65.4 8,890 581,406
ｍ

ｹﾗﾊﾞ納め ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.8
化粧幕板･補強材共 20.1 10,300 207,030

ｍ
頂部納め ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.8

65.4 17,500 1,144,500
ｍ

箱樋 H200×W300程度
耐候性被覆鋼板 t0.5
樋受金物FB-3×30 @455､折板取付
受金具 @455×2:亜鉛ﾒｯｷ共

65.4 42,600 2,786,040
ｍ

落し口 SUS自在ﾄﾞﾚﾝ
6 16,700 100,200

か所
計

38,868,278
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新防災教育施設 金属

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
《外部》

ﾀﾗｯﾌﾟ(梯子型) ｽﾃﾝﾚｽ製 安全ｶﾞｰﾄﾞ付 H5800
1 461,500 461,500

か所
ｱﾙﾐ既製品庇 2000×805

1 150,400 150,400
か所

ｱﾙﾐ既製品庇 4300×805
1 262,100 262,100

か所
ｱﾙﾐ既製品庇 6080×805

1 334,800 334,800
か所

《内部》

SUS床見切 木製建具下端
3.6 8,680 31,248

ｍ
SUS床見切 FB t6×19

鉄筋D10､ﾓﾙﾀﾙ充填共 38 8,680 329,840
ｍ

SUS床見切(曲線) FB t6×19
鉄筋D10､ﾓﾙﾀﾙ充填共 29.3 7,210 211,253

ｍ
床材立上げ見切 FB

45.9 8,470 388,773
ｍ

ｱﾙﾐ壁見切り
2.3 1,910 4,393

ｍ
軽量鉄骨壁下地 50形 下地張りあり @450

19.4 1,870 36,278
㎡

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りなし @300
368 2,230 820,640

㎡
軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りなし @300

64.6 2,230 144,058
㎡

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450
15.9 1,920 30,528

㎡
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新防災教育施設 金属

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りなし @300

25.4 2,730 69,342
㎡

軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りあり @450
12.8 2,360 30,208

㎡
軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りあり @450

127 2,360 299,720
㎡

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強
開口部補強 900×2000㎜程度 12 8,760 105,120

か所
軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強
開口部補強 1800×2000㎜程度 4 9,900 39,600

か所
軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強 代価表 0046
開口部補強 4500×3000 1 13,300 13,300

か所
軽量鉄骨壁 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 代価表 0047
開口部補強 450× 450 1 6,150 6,150

か所
軽量鉄骨壁 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 代価表 0048
開口部補強 6824×1340 1 24,700 24,700

か所
軽量鉄骨壁 100形 扉等三方補強
開口部補強 800×2000 1 14,900 14,900

か所
壁高強度壁下地

132 3,400 448,800
㎡

壁高強度壁下地 扉等三方補強
開口補強 850×2000 3 14,100 42,300

か所
壁高強度壁下地 扉等三方補強
開口補強 1200×2000 1 14,100 14,100

か所
壁高強度壁下地 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口補強 1600×1000 2 14,800 29,600

か所
壁高強度壁下地 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口補強 4580×2200 1 27,300 27,300

か所
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む 28.1 2,680 75,308
㎡
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新防災教育施設 金属

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 3.0m以上 代価表 0049

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む 20.1 2,680 53,868
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む 73.2 2,520 184,464

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 3.0m以上 代価表 0050

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む 102 2,520 257,040
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む 307 2,420 742,940

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 3.0m以上 代価表 0051

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む 204 2,420 493,680
㎡

軽量鉄骨天井下地 ふところ高1.5ｍ以上 代価表 0052
振止め補強加算 734 730 535,820

㎡
大型格子ﾙｰﾊﾞｰ用 19形 1.5m以上3.0m未満
軽量鉄骨天井下地 ｲﾝｻｰﾄ含む 575 3,060 1,759,500

㎡
大型格子ﾙｰﾊﾞｰ用 19形 3.0m以上
軽量鉄骨天井下地 ｲﾝｻｰﾄ含む 207 3,480 720,360

㎡
杉ﾙｰﾊﾞｰ用 19形 3.0m以上
軽量鉄骨天井下地 ｲﾝｻｰﾄ含む 11.7 3,480 40,716

㎡
軽量鉄骨天井下地 ふところ高1.5ｍ以上 代価表 0052
振止め補強加算 794 730 579,620

㎡
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 39 2,010 78,390

か所
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H200～850程度 代価表 0053
下地 90.4 1,960 177,184

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H1500程度 代価表 0054
下地 40.7 3,180 129,426

ｍ
高強度壁下地
下り天井 54.1 3,720 201,252

㎡
高強度壁下地
下り天井 109 3,720 405,480

㎡
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新防災教育施設 金属

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
天井廻縁 塩ﾋﾞ ｺ型 代価表 0055

57.7 1,280 73,856
ｍ

天井廻縁 塩ﾋﾞ F型 代価表 0056
541 1,280 692,480

ｍ
大型格子ﾙｰﾊﾞｰ AL-25
天井廻縁 257 3,220 827,540

ｍ
大型格子ﾙｰﾊﾞｰ AL-25
天井廻縁(曲面) 73.6 19,600 1,442,560

ｍ
事務室 塩ﾋﾞ 代価表 0057
下り壁見切縁 1.7 1,670 2,839

ｍ
防災ｴﾝﾄﾗﾝｽ ｱﾙﾐ製 創建:ｱﾙﾐD型9同等品
下り壁見切縁 56.4 1,720 97,008

ｍ
防災ｴﾝﾄﾗﾝｽ ｱﾙﾐ製 創建:ｱﾙﾐD型9同等品
下り壁見切縁 29.3 10,100 295,930
(曲面) ｍ
防煙垂壁 W110 FB-6 指定色焼付
下り壁見切縁 46.9 12,600 590,940

ｍ
床点検口 屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠

ｱﾙﾐ目地 鍵有 600角 4 27,400 109,600
か所

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
450角 39 14,900 581,100

か所
天井点検口 大型格子ﾙｰﾊﾞｰ用 450角

25 9,170 229,250
か所

天井点検口 杉ﾙｰﾊﾞｰ用 450角
2 9,170 18,340

か所
ﾀﾗｯﾌﾟ(足掛) ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-1

12 8,190 98,280
か所

点鋲 300角 25個
16 10,100 161,600

か所
線鋲 300角 4本

16 10,100 161,600
か所
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新防災教育施設 金属

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
防災ｴﾝﾄﾗﾝｽ天井 SUS φ75 L400
ふところ通気管 18 30,700 552,600

か所
SLW1ﾚｰﾙ 天井ふところ H2004

吊材:[-100×50×5×7.5@1500
(収納部@500)
振ﾚ止ﾒ:L-50×50×6@3000
受けﾈｺ:L=120 L-65×65×6
受けﾈｺ:L=500 L-75×75×6@1500
(収納部@500)
遮音壁受けﾌﾟﾚｰﾄ､ｱﾝｶｰM16共 12.1 286,800 3,470,280

ｍ
ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ
(直付) 1 21,000 21,000

ｍ
照明器具下地 LGS25形 親ﾊﾞｰ(CS25)

264 1,380 364,320
ｍ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ下地 φ2270
(ｲﾏｰｼﾌﾞｼｱﾀｰ) 1 413,200 413,200

基
計

21,010,322
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新防災教育施設 左官

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
《外部》

屋根ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ下地 代価表 0058
仕上げ 2,044 670 1,369,480

㎡
建具周囲防水 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 298 1,340 399,320

ｍ
壁無機質系透明 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
着色型疎水剤 628 2,380 1,494,640

㎡
壁薄付仕上塗材 可とう形外装薄塗材Si
(目地切) ゆず肌状 吹付け 12.6 2,150 27,090

ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地調整費共 ㎡
天井薄付仕上塗材 可とう形外装薄塗材Si
(目地切) ゆず肌状 吹付け 203 2,150 436,450

ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地調整費共 ㎡
《内部》

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ 1,224 810 991,440

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 防水下地
仕上げ 134 670 89,780

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 薄張物下地
仕上げ 530 810 429,300

㎡
床調整ﾓﾙﾀﾙ 汚垂石、ﾀｲﾙ下地 代価表 0059

22.4 1,950 43,680
㎡

床調整ﾓﾙﾀﾙ 塩ﾋﾞｼｰﾄ、ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ、ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ下 代価表 0060
地 1,198 2,910 3,486,180

㎡
建具周囲 内部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 152 1,260 191,520

ｍ
複層塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 169 2,480 419,120
下地調整費(C-1)共 ㎡

天井薄付仕上塗材 可とう形外装薄塗材Si
ゆず肌状 吹付け 65.3 2,150 140,395
ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地調整費共 ㎡
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新防災教育施設 左官

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
壁無機質系透明 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
着色型水性疎水材 260 2,030 527,800

㎡
天井無機質系透明 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
着色型水性疎水材 8.5 2,030 17,255

㎡
床目地切

61.5 1,160 71,340
ｍ

計
10,134,790
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新防災教育施設 建具

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
《ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具》

AW1 600×5850
ｱﾙﾐ額縁､網戸(PP) 1 744,900 744,900
運搬、取付共 か所

AW2 1800×5750
ｱﾙﾐ額縁､網戸(PP) 1 1,352,000 1,352,000
運搬、取付共 か所

AW3 600×5550
ｱﾙﾐ額縁､網戸(PP) 1 725,500 725,500
運搬、取付共 か所

AW4 600×5400
ｱﾙﾐ額縁 1 712,500 712,500
運搬、取付共 か所

AW5 600×5300
ｱﾙﾐ額縁 1 609,300 609,300
運搬、取付共 か所

AW6 1600×5150
ｱﾙﾐ額縁 1 743,500 743,500
運搬、取付共 か所

AW7 600×5000
ｱﾙﾐ額縁､防虫網付 1 877,400 877,400
運搬、取付共 か所

AW8 600×5050
ｱﾙﾐ額縁､網戸(PP) 1 1,127,700 1,127,700
運搬、取付共 か所

AW9 600×5200
ｱﾙﾐ額縁､網戸(PP) 1 1,134,000 1,134,000
運搬、取付共 か所

AW10 600×5350
ｱﾙﾐ額縁､網戸(PP) 1 1,141,900 1,141,900
運搬、取付共 か所

AW11 600×5550
ｱﾙﾐ額縁､網戸(PP) 1 1,156,800 1,156,800
運搬、取付共 か所

AW12 600×5750
ｱﾙﾐ額縁､網戸(PP) 1 1,166,200 1,166,200
運搬、取付共 か所

AW13 600×5900
ｱﾙﾐ額縁､網戸(PP) 1 1,178,000 1,178,000
運搬、取付共 か所

AW14 4580×2200
ｱﾙﾐ額縁 衝突防止ｼｰﾙ共 1 774,800 774,800
運搬、取付共 か所
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新防災教育施設 建具

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
AD1 800×2000

ｱﾙﾐ額縁 1 308,200 308,200
運搬、取付共 か所

AD2 1200×2000
ｱﾙﾐ額縁 1 513,700 513,700
運搬、取付共 か所

AD2A 1200×2000
ｱﾙﾐ額縁 1 466,700 466,700
運搬、取付共 か所

ATD1 3700×2990
ｱﾙﾐ額縁､防護柵 1 2,228,600 2,228,600
運搬、取付共 か所

ATD2 3700×2990
ｱﾙﾐ額縁､防護柵 1 2,411,200 2,411,200
運搬、取付共 か所

ADW1 4100×2900
ｱﾙﾐ額縁 衝突防止ｼｰﾙ共 1 963,300 963,300
運搬、取付共 か所

ADW2 5800×2900
ｱﾙﾐ額縁 衝突防止ｼｰﾙ共 1 1,091,400 1,091,400
運搬、取付共 か所

ADW3 6400×2900
ｱﾙﾐ額縁 衝突防止ｼｰﾙ共 2 1,136,500 2,273,000
運搬、取付共 か所

ADW4 2700×2900
ｱﾙﾐ額縁 衝突防止ｼｰﾙ共 1 857,900 857,900
運搬、取付共 か所

AG1 1100×2900
防虫網 1 1,232,100 1,232,100
運搬、取付共 か所

AG2 1300×2500
防虫網 1 1,021,800 1,021,800
運搬、取付共 か所

AG3 2500×2000
防虫網 1 770,900 770,900
運搬、取付共 か所

AG4 2500×1100
防虫網 2 766,600 1,533,200
運搬、取付共 か所

AG5 600×500
防虫網 1 219,800 219,800
運搬、取付共 か所

《鋼製建具》 特定防火設備
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新防災教育施設 建具

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
SD1 900×2000

特定防火設備 1 390,300 390,300
運搬、取付共 か所

SD2 1200×2000
特定防火設備､耐熱強化ｶﾞﾗｽ共 2 628,700 1,257,400
運搬、取付共 か所

SD5 1600×2000
特定防火設備､耐熱強化ｶﾞﾗｽ共 2 874,600 1,749,200
運搬、取付共 か所

SD7 2000×2000
特定防火設備 1 497,200 497,200
運搬、取付共 か所

SD8 900×2000
特定防火設備 1 183,000 183,000
運搬、取付共 か所

《鋼製建具》

SD3 1600×2000
運搬、取付共 1 270,300 270,300

か所
SD4 2200×2000

運搬、取付共 1 344,700 344,700
か所

SD6 450×450
運搬、取付共 1 38,100 38,100

か所
SD9 850×2000

運搬、取付共 3 158,900 476,700
か所

SD10 1200×2000
運搬、取付共 1 211,600 211,600

か所
SD11 500×1800

運搬、取付共 1 115,800 115,800
か所

SD12 1800×2500
運搬、取付共 1 400,300 400,300

か所
SD13 1800×2000

運搬、取付共 1 592,700 592,700
防音仕様 か所

SD14 1800×2000
運搬、取付共 1 288,800 288,800

か所
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新防災教育施設 建具

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
SF1 3330×1700

運搬、取付共 1 102,800 102,800
か所

SF2 1600×1000
運搬、取付共 2 72,800 145,600

か所
SF3 800×2000

運搬、取付共 4 56,500 226,000
か所

《鋼製軽量建具》

LSD1 1000×2000
運搬、取付共 1 433,300 433,300

か所
LSD2 800×2000

運搬、取付共 3 185,900 557,700
か所

《木製建具》

WD1 700×2000 化粧ｼｰﾄ仕上
木枠､建具金物､吊り込み共 2 142,200 284,400
運搬、取付共 か所

WD2 800×2000 化粧ｼｰﾄ仕上
木枠､建具金物､吊り込み共 1 148,200 148,200
運搬、取付共 か所

WD3 900×2000 化粧ｼｰﾄ仕上
木枠､建具金物､吊り込み共 1 142,200 142,200
運搬、取付共 か所

WD4 800×2000 化粧ｼｰﾄ仕上
木枠､建具金物､吊り込み共 1 115,900 115,900
運搬、取付共 か所

WD5 1800×2000 化粧ｼｰﾄ仕上
木枠､建具金物､吊り込み共 2 236,900 473,800
運搬、取付共 か所

《ｴﾝｼﾞﾝ装置》

ｴﾝｼﾞﾝ装置 ATD1
1 388,500 388,500

基
ｴﾝｼﾞﾝ装置 ATD2

1 388,500 388,500
基
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新防災教育施設 建具

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
《ｼｬｯﾀｰ》

SS1 3000×3900
運搬、取付共 1 1,557,100 1,557,100

か所
<PT>

PT1 5056×2600 強化ｶﾞﾗｽt10
運搬､取付共 1 1,820,400 1,820,400
小松ｳｫｰﾙ:ﾏｲﾃｨｰｽﾏｰﾄﾚｰﾙ同等品 か所

PT2 4451×2600 強化ｶﾞﾗｽt10
運搬､取付共 1 1,345,200 1,345,200
小松ｳｫｰﾙ:ﾏｲﾃｨｰｽﾏｰﾄﾚｰﾙ同等品 か所

PT3 5056×2600 強化ｶﾞﾗｽt10
運搬､取付共 1 1,854,100 1,854,100
小松ｳｫｰﾙ:ﾏｲﾃｨｰｽﾏｰﾄﾚｰﾙ同等品 か所

<SLW>

SLW1 12045×3435
小松ﾗﾝﾆﾝｸﾞ(RW-100D)同等品 1 8,667,200 8,667,200

か所
<TB>

TB1 (3380+1660×3)×2000 扉4枚
3380×2000 1 902,100 902,100

か所
TB2 (4580+1770×4)×2000 扉5枚

4580×2000 1 1,195,700 1,195,700
か所

MWC隔板 882×2000
TB同等品 1 97,300 97,300

か所
《ｶﾞﾗｽ》

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ 厚さ8 特寸 4.45㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 8.9 7,740 68,886

㎡
強化ｶﾞﾗｽ 厚さ 5㎜ 特寸 2.0㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 3.8 8,870 33,706
㎡
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新防災教育施設 建具

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
強化ｶﾞﾗｽ 厚さ 5㎜ 特寸 4.0㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 29.9 9,470 283,153
㎡

強化ｶﾞﾗｽ 厚さ 6㎜ 特寸 4.0㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 11.9 11,200 133,280

㎡
強化ｶﾞﾗｽ 厚さ 6㎜ 特寸 8.0㎡以下 代価表 0061

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 12.2 14,600 178,120
㎡

強化ｶﾞﾗｽ 厚さ 8㎜ 特寸 8.0㎡以下 代価表 0062
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 27.8 18,900 525,420

㎡
強化ｶﾞﾗｽ 厚さ 12㎜ 特寸 4.0㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 8.9 21,500 191,350
㎡

複層ｶﾞﾗｽ Low-E5+A12+FL5 特寸 2.0㎡以下 代価表 0063
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 337 45,600 15,367,200

㎡
複層ｶﾞﾗｽ(異形) Low-E5+A12+FL5 特寸 2.0㎡以下 代価表 0064

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 46.1 80,400 3,706,440
㎡

ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ 3M NANOｼﾘｰｽﾞ同等品
95.9 33,700 3,231,830

㎡
計

80,717,785
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新防災教育施設 カーテンウォール

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ACW1 34960×7330

固定網戸､ｱﾙﾐ樹脂複合断熱ﾊﾟﾈﾙ 1 39,199,100 39,199,100
運搬、取付共 か所

ACW2 5488×7300
固定網戸 1 7,084,600 7,084,600
運搬、取付共 か所

ACW3 9470×5950
固定網戸 1 9,839,500 9,839,500
運搬、取付共 か所

計
56,123,200
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新防災教育施設 塗装

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
《外部》

ＤＰ塗り 鋼製建具面 1級 代価表 0065
錆止め工程A種 73.7 3,660 269,742

㎡
ＤＰ塗り 亜鉛めっき鋼 1級 代価表 0066

錆止め工程A種 208 3,830 796,640
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
素地B種 11.9 1,370 16,303

㎡
《内部》

ＳＯＰ塗り 鋼製建具面 - 塗料1種 代価表 0067
錆止め工程A種 43.1 1,960 84,476

㎡
ＳＯＰ塗り 鉄鋼面 工程B種 塗料1種 代価表 0068

錆止め工程A種 8 1,900 15,200
㎡

ＳＯＰ塗り 鉄鋼面 工程B種
(糸幅300㎜以下) 錆止現場1回共 46.9 660 30,954

ｍ
ＥＰ－Ｇ塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(一般)

素地B種 62 1,720 106,640
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
素地B種 469 1,370 642,530

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)

素地B種 65.8 1,520 100,016
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)
素地B種 42.3 1,800 76,140

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)

素地B種 189 1,370 258,930
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り 木部 素地A種 代価表 0069
(糸幅300㎜以下) 6.5 550 3,575

ｍ
ＵＣＬ塗り 木部 素地B種 代価表 0070

67.7 1,200 81,240
㎡
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新防災教育施設 塗装

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ＵＣＬ塗り 木部 素地B種 代価表 0071
(糸幅300㎜以下) 68.4 480 32,832

ｍ
計

2,515,218
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新防災教育施設 内外装

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
《外部》

CWﾎﾞｰﾄﾞ ｹｲｶﾙ板 t8 塗装下地 代価表 0072
11.9 2,530 30,107

㎡
《内部》

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
一般床 熱溶接工法 - 170 2,520 428,400

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 代価表 0073
(防滑･抗菌) 一般床 熱溶接工法 防滑仕様 43.2 2,720 117,504

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 厚さ3.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT

一般床 - 893 3,990 3,563,070
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 厚さ3.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT
一般床 低VOC帯電防止置敷 42.6 6,120 260,712

㎡
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t8.5 代価表 0075

343 2,820 967,260
㎡

床防塵塗装
415 1,680 697,200

㎡
床OAﾌﾛｱ H100 0.6G 3000N/㎡

294 18,200 5,350,800
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ硬化剤
115 1,010 116,150

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ硬化剤
(立上り) 3.6 450 1,620

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ60

608 340 206,720
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上り H100 t2 代価表 0076
(防滑･抗菌) 45.9 1,080 49,572

ｍ
壁ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ ﾎﾞｰﾄﾞ面 代価表 0077

379 1,760 667,040
㎡
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新防災教育施設 内外装

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ SLW面 代価表 0078

82.9 1,760 145,904
㎡

壁ｽｸﾘｰﾝｸﾛｽ ｺﾝｸﾘｰﾄ面
6.3 2,250 14,175

㎡
壁ｽｸﾘｰﾝｸﾛｽ ﾎﾞｰﾄﾞ面

70.5 2,250 158,625
㎡

壁 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 9.8 1,160 11,368
張り(GB-R) - - ㎡
壁 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 142 1,660 235,720
張り(GB-R) - - ㎡
壁 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ RC､CB直張り 継目処理 215 2,900 623,500
張り(GB-R) - - ㎡
壁 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 223 1,660 370,180
張り(GB-R) - - ㎡
壁 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ RC､CB直張り 継目処理 212 2,900 614,800
張り(GB-R) - - ㎡
壁 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ RC､CB直張り 下地張り 4.4 2,100 9,240
張り(GB-R) - - ㎡
壁 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 75.2 1,160 87,232
張り(GB-R) - - ㎡
壁 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ RC､CB直張り 下地張り 118 2,100 247,800
張り(GB-R) - - ㎡
壁 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 254 1,120 284,480
張り(GB-R) - - ㎡
壁 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ RC､CB直張り 突付け 510 2,360 1,203,600
張り(GB-R) - - ㎡
壁 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 50.7 2,240 113,568
張り(GB-R) 下張GB-R 厚12.5共 ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 76 1,870 142,120
張り(GB-S) - - ㎡
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新防災教育施設 内外装

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ RC､CB直張り 継目処理 27.4 3,200 87,680
張り(GB-S) - - ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 34.2 1,410 48,222
張り(GB-S) - - ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 6.8 1,410 9,588
張り(GB-S) - - ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ RC､CB直張り 下地張り 3.2 2,380 7,616
張り(GB-S) - - ㎡
壁FGﾎﾞｰﾄﾞ 素地 t6+6+6

12.8 18,200 232,960
㎡

壁FGﾎﾞｰﾄﾞ(曲面) 素地 t6+6+6(曲面)
127 20,000 2,540,000

㎡
壁FGﾎﾞｰﾄﾞ(曲面) 塗装下地 t6(曲面)

21.5 6,690 143,835
㎡

壁ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ
8.8 21,900 192,720

㎡
壁化粧ｹｲｶﾙ板 t6

34.2 8,030 274,626
㎡

壁保護ﾏｯﾄ t50
9.2 72,700 668,840

㎡
壁防塵塗装

56.8 1,680 95,424
㎡

壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾏｯﾄ t50 32K
黒ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁貼り 6.1 9,600 58,560

㎡
扉上壁化粧目地 樹脂製

265 4,560 1,208,400
ｍ

異種壁取合壁化粧 樹脂製
目地 310 4,560 1,413,600

ｍ
遮音壁 高強度壁下地

GB-Ft21+GB-R-Ht9.5 両面
GB-Rt12.5 敷目板 GWt50 24kg/m3
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新防災教育施設 内外装

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
TLD-55 遮音構造:SOI-0236-1同等品

272 20,700 5,630,400
㎡

高強度壁下地開口 扉等三方補強 900×2000
補強(遮音壁) 1 29,400 29,400

か所
高強度壁下地開口 扉等三方補強 2000×2000
補強(遮音壁) 1 29,400 29,400

か所
高強度壁下地開口 扉等三方補強 1600×2000
補強(遮音壁) 2 29,400 58,800

か所
遮音ｼｰﾘﾝｸﾞ

491 2,130 1,045,830
ｍ

天井ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ ﾎﾞｰﾄﾞ面 代価表 0079
67 1,890 126,630

㎡
天井DR t9 GB-Rt9.5共 ﾌﾗｯﾄ 代価表 0080

511 3,090 1,578,990
㎡

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 48.2 1,480 71,336
張り(GB-D) ㎡
天井 厚 9.5 準不燃 継目処理
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 63.2 1,680 106,176
張り(GB-R) ㎡
天井(折上げ天井) 厚12.5 不燃 継目処理 代価表 0081
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 2.6 1,660 4,316
張り(GB-R) ㎡
天井 厚 9.5 準不燃 継目処理
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 67 1,680 112,560
張り(GB-R) ㎡
天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り 目透かし 42.3 2,200 93,060

㎡
天井 ﾏﾅｸﾞﾘｯﾄﾞK MGK-10-315同等品
大型格子ﾙｰﾊﾞｰ 782 19,100 14,936,200

㎡
天井杉ﾙｰﾊﾞｰ 60×120 県産材 不燃

11.7 17,800 208,260
㎡

下り天井ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ ﾎﾞｰﾄﾞ面 代価表 0082
7.3 1,890 13,797

㎡
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新防災教育施設 内外装

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
下り天井 厚 9.5 準不燃 代価表 0083
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 71.6 1,620 115,992
張り(GB-R) - - ㎡
下り天井 厚12.5 不燃 代価表 0084
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 1.3 1,660 2,158
張り(GB-R) - - ㎡
下り天井 厚12.5 不燃 代価表 0084
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 1 1,660 1,660
張り(GB-R) - - ㎡
下り天井 塗装・ｸﾛｽ下地 t6
FGﾎﾞｰﾄﾞ(曲面) 122 7,290 889,380

㎡
ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ 鋼製建具面

68.1 12,900 878,490
㎡

化粧ｼｰﾄ 木部(建具)
40.9 12,900 527,610

㎡
<断熱材>

壁硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ t30
断熱材 590 10,300 6,077,000

㎡
壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 t50 24kg/m3

129 1,320 170,280
㎡

壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾏｯﾄ t50 32K 二重貼り
黒ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁貼り 62 19,200 1,190,400

㎡
壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾏｯﾄ t50 32K

黒ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁貼り 257 9,600 2,467,200
㎡

天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾏｯﾄ t50 32K
黒ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁貼り 195 9,600 1,872,000

㎡
計

61,937,863
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新防災教育施設 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
《外部》

A外構施設名称ｻｲﾝ 1620×65×900
(自立ｻｲﾝ) 1 2,625,000 2,625,000

か所
A外構施設名称ｻｲﾝ 1800×600×500 別紙 00-0027
基礎 1 98,300

式
室外機基礎1 7000×1000×500 別紙 00-0028

1 327,000
式

室外機基礎2 7000×1000×500 別紙 00-0029
1 327,000

式
室外機基礎3 11000×1000×500 別紙 00-0030

1 532,000
式

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 6000×2400×400 別紙 00-0031
1 886,000

式
《内部》

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 W120 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 t30
17 35,600 605,200

ｍ
防煙垂壁 H500
(網入りｶﾞﾗｽ) 7.4 38,400 284,160

ｍ
防煙垂壁 H500
(不燃ｼｰﾄ) 5.9 47,500 280,250

ｍ
防煙垂壁 H500(曲線)
(不燃ｼｰﾄ) 20.9 39,400 823,460

ｍ
ｶﾌｪ壁見切 W110 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t30

4.4 35,600 156,640
ｍ

ｶﾌｪ壁見切 W110 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 t30
1.3 35,600 46,280

ｍ
ACW1ｶｳﾝﾀｰ W330 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t25

5.6 31,500 176,400
ｍ
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新防災教育施設 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ACW3ｶｳﾝﾀｰ W570 ﾀﾓ集成材 t30

9.4 13,800 129,720
ｍ

消火器BOX 埋込型
10 46,500 465,000

か所
消火器BOX 置き型

2 14,700 29,400
か所

防災車車庫 L600
車止め NSP-120B同等品 2 19,900 39,800

か所
事務室吊戸棚 L1200

1 102,700 102,700
か所

多目的WCL型手摺
1 27,900 27,900

か所
多目的WC跳ね上げ
手摺 1 91,200 91,200

か所
誘導用及び 点字ﾌﾞﾛｯｸ 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
注意喚起用床材 300×300 2.9 13,100 37,990

㎡
F-2手洗いｶｳﾝﾀｰ 2400×600×750
(WWC) 人工大理石 1 609,700 609,700

か所
F-3手洗いｶｳﾝﾀｰ 1200×600×750
(MWC) 人工大理石 1 416,200 416,200

か所
F-4手洗いｶｳﾝﾀｰ 600×370×750
(授乳室) 人工大理石 1 194,600 194,600

か所
F-5ｶﾌｪｶｳﾝﾀｰ R1800×H1000×D300～650

ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼 1 700,500 700,500
か所

B-1ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 630×3000 AW-1
UMC-25同等品 1 30,000 30,000

か所
B-2ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 1830×3000 AW-2

UMC-25同等品 1 82,700 82,700
か所

B-3ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 630×2600 AW-3
UMC-25同等品 1 30,000 30,000

か所
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新防災教育施設 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
B-4ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 630×4340 AW-8

UMC-25同等品 1 40,500 40,500
か所

B-5ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 630×4340 AW-9
UMC-25同等品 1 40,500 40,500

か所
B-6ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 630×4340 AW-10

UMC-25同等品 1 40,500 40,500
か所

B-7ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 630×4340 AW-11
UMC-25同等品 1 40,500 40,500

か所
B-8ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 630×4340 AW-12

UMC-25同等品 1 40,500 40,500
か所

B-9ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 630×4340 AW-13
UMC-25同等品 1 40,500 40,500

か所
B-10ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ 5090×2750 PT-1

1 226,300 226,300
か所

B-11ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ 4500×2750 PT-2
1 193,500 193,500

か所
B-12ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ 5090×2750 PT-3

1 226,300 226,300
か所

ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ 870×3200 ACW-3
6 41,100 246,600

か所
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ 885×3200 ACW-3

2 41,100 82,200
か所

K-1ｶｰﾃﾝ 850×2150 WD-2
1 14,400 14,400

か所
1施設名称ｻｲﾝ 10文字+40文字

1 592,500 592,500
か所

2ｴﾝﾄﾗﾝｽｻｲﾝ IJｼｰﾄ貼
1 71,200 71,200

か所
3総合案内ｻｲﾝ

1 120,000 120,000
か所
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新防災教育施設 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
5室名ｻｲﾝ ABS樹脂t5+ｶｯﾃｨﾝｸﾞ文字貼

4 56,200 224,800
か所

6ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞｻｲﾝ ｶｯﾃｨﾝｸﾞ文字貼､H20
21 3,000 63,000

か所
7ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ ABS樹脂t3+ｶｯﾃｨﾝｸﾞ文字貼

4 38,200 152,800
か所

8a突出しｻｲﾝ
(共用部) 8 120,000 960,000

か所
9誘導ｻｲﾝ ABS樹脂t3+ｶｯﾃｨﾝｸﾞ文字貼

2 82,500 165,000
か所

10受付ｶｳﾝﾀｰｻｲﾝ ABS樹脂t3
1 57,000 57,000

か所
11aｶﾌｪ名称ｻｲﾝ SUS切り文字t3
(外側) 1 125,200 125,200

か所
11bｶﾌｪ名称ｻｲﾝ SUS切り文字t3
(内側) 1 116,200 116,200

か所
12a利用案内ｻｲﾝ ｱﾙﾐ複合板+IJｼｰﾄ

3 9,000 27,000
か所

14衝突防止ｻｲﾝ ｶｯﾃｨﾝｸﾞ文字
92 1,350 124,200

ｍ
遮音壁貫通処理 700×600

ﾀﾞｸﾄ周囲GW充填､遮音ｼｰﾄt0.5貼 2 10,000 20,000
か所

遮音壁貫通処理 25φ
配管周囲GW充填､遮音ｼｰﾄt0.5貼 2 10,000 20,000

か所
遮音壁貫通処理 31φ

配管周囲GW充填､遮音ｼｰﾄt0.5貼 1 10,000 10,000
か所

倉庫4･機械室 2100×6300×200 別紙 00-0032
設備基礎1 1 168,000

式
倉庫4･機械室 800×4500×200 別紙 00-0033
設備基礎2 1 63,500

式
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新防災教育施設 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
計

14,467,800
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新防災教育施設 囲障

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
<設備基礎ﾌｪﾝｽ
設置工>

根切り 小規模土工
- 32.9 1,350 44,415

ｍ3
埋戻し(B種) 小規模土工 発生土

30.4 2,560 77,824
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 土砂 DID区間有り 2.5 900 2,250
3.5㎞以下 ｍ3

設備基礎 H=2000
ﾌｪﾝｽ 52.8 49,100 2,592,480

ｍ
設備基礎 400×400×500
ﾌｪﾝｽ基礎 30 36,700 1,101,000

か所
設備基礎 H=2200
ﾌｪﾝｽ 19.1 58,400 1,115,440

ｍ
設備基礎 500×500×500
ﾌｪﾝｽ基礎 14 44,100 617,400

か所
計

5,550,809
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新防災教育施設 構内舗装

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
根切り 小規模土工

- 20 1,350 27,000
ｍ3

埋戻し(B種) 小規模土工 発生土
11 2,560 28,160

ｍ3
建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 土砂 DID区間有り 9 900 8,100
3.5㎞以下 ｍ3

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ JIS A5371 両面Rﾀｲﾌﾟ
(1)標準部 B型 88.9 15,800 1,404,620

ｍ
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
(2)乗入部 B型 低H100 34 15,000 510,000

ｍ
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ JIS A5371 片面Rﾀｲﾌﾟ
(3)標準部 B型 104 16,500 1,716,000

ｍ
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
(4)乗入部 B型 低H100 19 16,600 315,400

ｍ
舗装止めﾌﾞﾛｯｸ(1) 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

C型 150×150×600 80.9 12,800 1,035,520
ｍ

舗装止めﾌﾞﾛｯｸ(2) 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
C型 150×150×600 16.7 12,800 213,760

ｍ
ﾂﾘｰｻｰｸﾙ 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(Rﾀｲﾌﾟ)

C型 150×150×600 9.4 11,300 106,220
ｍ

すきとり 積み込み共 H300程度
734 430 315,620

ｍ3
建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 土砂 DID区間有り 734 900 660,600
3.5㎞以下 ｍ3

<ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工>

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生密粒度As(20)-50t=5cm
ｴｺｽﾗｸﾞ入り
上層路盤工 粒調砕石 M40t=20cm
下層路盤工 再生骨材 RC40t=20cm

1,462 2,660 3,888,920
㎡
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新防災教育施設 構内舗装

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
<半たわみ性舗装>

半たわみ性舗装 半たわみ性舗装用As混合物
基層工 再生粗末粒度Ast=4cm 362 6,650 2,407,300
路盤工 再生骨材 RC40t=10cm ㎡

<ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装>

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(1) 18N/mm2-8-40t=20cm
鉄筋 D13@200 目地切 165 9,870 1,628,550
路盤工 再生骨材 RC40t=20cm ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(2) 18N/mm2-8-40t=15cm
表層工 鉄筋 D10@200 276 8,680 2,395,680

路盤工 再生骨材 RC40t=15cm ㎡
<陶器質ﾀｲﾙ舗装>

陶器質ﾀｲﾙ舗装 陶器質ﾀｲﾙﾌﾞﾛｯｸ t=2cm
均しﾓﾙﾀﾙ 1:3 t=3cm
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-40t=7cm
路盤工 再生骨材 RC40t=10cm

39.8 13,300 529,340
㎡

<玉石敷舗装>

玉石敷舗装 玉石 t=16cm
表層工 再生骨材 RC40t=20cm 19.5 7,910 154,245

㎡
玉石敷舗装 玉石 t=16cm
表層工 再生骨材 RC40t=15cm 39.5 7,770 306,915

㎡
瀝青質目地板 t15 H200

18.8 1,120 21,056
ｍ

計
17,673,006
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新防災教育施設 屋外排水

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
根切り 小規模土工

- 85 1,350 114,750
ｍ3

埋戻し(B種) 小規模土工 発生土
46 2,560 117,760

ｍ3
建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 土砂 DID区間有り 39 900 35,100
3.5㎞以下 ｍ3

管渠型側溝(1) 300×300 蓋分離ﾀｲﾌﾟ
79 20,600 1,627,400

ｍ
管渠型側溝(1) ｽﾘｯﾄｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ
標準蓋 75 23,300 1,747,500

ｍ
管渠型側溝(1) 全面ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
集水蓋 4 19,900 79,600

ｍ
管渠型側溝(2) 300×400 蓋分離ﾀｲﾌﾟ

59.1 21,800 1,288,380
ｍ

管渠型側溝(2) ｽﾘｯﾄｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ
標準蓋 57.1 24,100 1,376,110

ｍ
管渠型側溝(2) 全面ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
集水蓋 2 19,200 38,400

ｍ
長尺U型側溝 U5-300×300

全面ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目T-20 5 109,200 546,000
ｍ

敷調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25
3.9 60,300 235,170

ｍ3
集水桝(1) 500×500×400

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 T-14 1 113,400 113,400
基

集水桝(2) 500×500×500
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 T-14 1 121,100 121,100

基
集水桝(3) 500×500×450

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 T-2 1 102,200 102,200
基

集水桝(4) 500×500×500
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 T-2 1 106,400 106,400

基
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新防災教育施設 屋外排水

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
集水桝(5) 500×500×500

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 T-2 1 106,400 106,400
基

集水桝(6) 500×500×520
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 T-2 1 114,400 114,400

基
集水桝(7) 500×500×540

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 T-2 1 114,400 114,400
基

集水桝(8) 500×500×650
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 T-14 1 117,500 117,500

基
集水桝(9) 500×500×650

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 T-14 1 117,500 117,500
基

集水桝(10) 500×500×650
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 T-14 1 117,500 117,500

基
集水桝(11) 500×500×480

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 T-20 1 107,100 107,100
基

集水桝(12) 500×500×530
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目 T-20 1 117,600 117,600

基
管渠工塩ﾋﾞ管 VU管 φ150mm

15.6 11,600 180,960
ｍ

既設人孔接続工削 削孔径φ150mm
孔工 2 34,000 68,000

か所
3号人孔 T-14蓋

4 1,873,200 7,492,800
基

HP管 φ1000 砂基礎
89.2 77,000 6,868,400

ｍ
塩ﾋﾞ管 VU管 φ200

9.3 17,600 163,680
ｍ

計
23,335,510
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新防災教育施設 植栽

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
根切り つぼ,布掘り

深さ2.5m程度 247 720 177,840
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 土砂 DID区間有り 247 900 222,300
3.5㎞以下 ｍ3

植栽工 購入土
客土盛土工 247 5,400 1,333,800

ｍ3
芝張り 野芝 ﾍﾞﾀ張り -

952 1,970 1,875,440
㎡

植栽工 H2.5m､W0.7m
西洋ﾍﾞﾆｶﾅﾒﾓﾁ 25 13,700 342,500

本
植栽工 杉切丸太(防腐処理)H2100@2000
生垣支柱 唐竹 24 1,400 33,600

ｍ
植栽工 H0.3m､W0.4m
ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ 48 980 47,040

株
計

4,032,520
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新防災教育施設 取りこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
根切り 小規模土工

- 10 1,350 13,500
ｍ3

埋戻し(B種) 小規模土工 発生土
10 2,560 25,600

ｍ3
舗装版取切断 As版 t=15cm以下

27 640 17,280
ｍ

舗装版取壊し As版 t=15cm以下
556 480 266,880

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物 有筋
取壊し 35.8 28,000 1,002,400

ｍ3
ﾁｪｰﾝｿｰ伐採 幹周 20cm以上30cm未満

1 1,200 1,200
本

ﾁｪｰﾝｿｰ伐採 幹周 30cm以上60cm未満
6 3,200 19,200

本
ﾁｪｰﾝｿｰ伐採 幹周 60cm以上90cm未満

7 4,000 28,000
本

機械抜根 幹周 20cm以上30cm未満
1 5,200 5,200

本
機械抜根 幹周 30cm以上60cm未満

6 8,000 48,000
本

機械抜根 幹周 60cm以上90cm未満
5 12,000 60,000

本
支障木 低木(ﾂﾂｼﾞ群)
伐採･抜根工 191 320 61,120

㎡
塩ﾋﾞ管取壊し φ150

45.8 800 36,640
ｍ

既設雨水管撤去 HP管φ1000
88.5 400 35,400

ｍ
既設3号人孔撤去 HP管φ1000

1 120,000 120,000
基
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新防災教育施設 取りこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
計

1,740,420
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新防災教育施設 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込共 別紙 00-0034

1 443,000
式

発生材処分 別紙 00-0035
1 617,000

式
計

1,060,000
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新防災教育施設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
遣方 別紙 00-0001

1 1,028,000
式

遣方 一 般
2,056 500 1,028,000

㎡
計

1,028,000

墨出し 別紙 00-0002
1 2,059,000

式
墨出し 一 般 RC･SRC造

地上階 1,841 1,000 1,841,000
㎡

墨出し 一 般 S造 代価表 0001
庇 166 800 132,800

㎡
墨出し 一 般 RC･SRC造

ﾋﾟｯﾄ 171 500 85,500
㎡

計
2,059,300

養生 別紙 00-0003
1 1,131,000

式
養生 一 般 RC･SRC造

地上階 1,841 550 1,012,550
㎡

養生 一 般 S造 代価表 0002
庇 166 440 73,040

㎡
養生 一 般 RC･SRC造

ﾋﾟｯﾄ 171 270 46,170
㎡

計
1,131,760
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新防災教育施設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
整理清掃 別紙 00-0004
後片付け 1 4,034,000

式
整理清掃 一 般 RC･SRC造
後片付け 地上階 1,841 1,960 3,608,360

㎡
整理清掃 一 般 S造 代価表 0003
後片付け 庇 166 1,560 258,960

㎡
整理清掃 一 般 RC･SRC造
後片付け ﾋﾟｯﾄ 171 980 167,580

㎡
計

4,034,900

外部足場 別紙 00-0005
1 7,900,000

式
地足場 RC造標準日数 修理費含む

2,056 1,600 3,289,600
㎡

くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0004
（手すり先行方式 掛払い手間、基本料、修理費含む 1,597 2,420 3,864,740
） 供用240日 ㎡
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0006

掛払い手間、基本料、修理費含む 285 980 279,300
供用240日 ｍ

外部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下 代価表 0008
掛払い手間、基本料、修理費含む 166 1,690 280,540
供用90日 ㎡

外部仕上足場 RC造標準日数 修理費含む 代価表 0010
(簡易型移動式足 階高5.0m以上5.7m未満 95 940 89,300
場) ㎡
外部仕上足場 RC造標準日数 修理費含む 代価表 0011
(簡易型移動式足 階高5.7m以上7.4m未満 84.6 1,150 97,290
場) ㎡

計
7,900,770
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新防災教育施設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
内部足場 別紙 00-0006

1 16,048,000
式

内部躯体足場 RC造標準日数 修理費含む
(手すり先行方式) 躯体支保工 240 5,890 1,413,600

階高5.0m以上5.7m未満 平家用 ㎡
内部躯体足場 RC造標準日数 修理費含む
(手すり先行方式) 躯体支保工 1,601 7,850 12,567,850

階高5.7m以上7.4m未満 平家用 ㎡
内部仕上足場 RC造標準日数 修理費含む
(簡易型移動式足 階高5.0m以上5.7m未満 240 940 225,600
場) ㎡
内部仕上足場 RC造標準日数 修理費含む
(簡易型移動式足 階高5.7m以上7.4m未満 1,601 1,150 1,841,150
場) ㎡

計
16,048,200

災害防止 別紙 00-0007
1 1,984,000

式
養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 代価表 0012

RC造標準日数 修理費含む 平屋用 1,597 1,030 1,644,910
建築面積2,000㎡ ㎡

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0013
(層間塞ぎ) RC造標準日数 修理費含む 平屋用 285 1,190 339,150

建築面積2,000㎡ ｍ
計

1,984,060



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 66

新防災教育施設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮設材運搬 別紙 00-0008

1 2,699,000
式

仮設材運搬
(地足場) 2,056 250 514,000

㎡
仮設材運搬(くさ 建枠900
び緊結式足場)(手 1,597 170 271,490
すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 くさび緊結式足場用
(安全手すり) 285 50 14,250

ｍ
仮設材運搬 平家建 代価表 0014
(外部仕上足場 166 110 18,260
脚立足場) ㎡
仮設材運搬 5.0m以上5.7m未満(3段) 代価表 0015
(外部仕上足場 95 90 8,550
簡易型移動式) ㎡
仮設材運搬 5.7m以上7.4m未満(4段) 代価表 0016
(外部仕上足場 84.6 110 9,306
簡易型移動式) ㎡
仮設材運搬 5.0m以上5.7m未満
(内部躯体足場) 240 650 156,000
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 5.7m以上7.4m未満
(内部躯体足場) 1,601 930 1,488,930
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 5.0m以上5.7m未満(3段)
(内部仕上足場 240 90 21,600
簡易型移動式) ㎡
仮設材運搬 5.7m以上7.4m未満(4段)
(内部仕上足場 1,601 110 176,110
簡易型移動式) ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 1,597 8 12,776

㎡
仮設材運搬
(小幅ﾈｯﾄ) 285 30 8,550

ｍ
計

2,699,822
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新防災教育施設 土工

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
深層混合処理工法 φ1200mm､L3.40m(空堀1.90m)154本 別紙 00-0009
(ｽﾘｰｴｽG工法) φ1200mm､L3.05m(空堀2.25m) 83本 1 25,731,000

φ1200mm､L2.65m(空堀2.65m) 8本 式
材料費 添加量400kg/m3ｾﾒﾝﾄ系固化材

1 8,230,500
式

施工費
1 16,361,100

式
重機運搬費

1 900,000
式

改良機組立解体費
1 240,000

式
計

25,731,600

地盤改良(試験費) 別紙 00-0010
1 519,000

式
事前配合試験 1種3配合

1 90,000
式

六価ｸﾛﾑ溶出試験
1 12,000

式
頭部ｺｱ 1箇所3供試体

3 21,000 63,000
箇所

ｵｰﾙﾄﾞｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 3供試体/m
1 150,000 150,000

箇所
深部ﾓｰﾙﾄﾞｺｱ 1箇所3供試体

2 30,000 60,000
箇所

一軸圧縮試験 1箇所3供試体
8 18,000 144,000

箇所
計

519,000
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新防災教育施設 土工

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込共 別紙 00-0011

1 747,000
式

発生材積込み 汚泥(汚水) 機械
305 900 274,500

ｍ3
発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0017

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 汚泥 305 1,550 472,750
DID区間有り 8.5㎞以下 ｍ3

計
747,250

発生材処分 別紙 00-0012
1 13,420,000

式
発生材処分 汚泥(汚水) 代価表 0018

305 44,000 13,420,000
ｍ3

計
13,420,000
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新防災教育施設 地業

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 別紙 00-0013

1 271,000
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
30m3/回程度 S15～S18 113 2,400 271,200
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

計
271,200

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費 別紙 00-0014
1 170,000

式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 100m3/回以上

113 800 90,400
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 100m3/回以上
基本料金 1 80,000 80,000

回
計

170,400



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 70

新防災教育施設 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 別紙 00-0015

1 ▲274,000
式

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 代価表 0020
7.5 ▲36,500 ▲273,750

ｔ
計

▲273,750
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新防災教育施設 ＰＣ緊張

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
材料費 別紙 00-0016

1 1,478,000
式

PCｽﾄﾗﾝﾄﾞ 12.7φ
1,026 550 564,300

kg
定着具(緊張端) E5-9

4 28,900 115,600
組

定着具(緊張端) E5-12
4 31,200 124,800

組
定着具(固定端) PP5-9

4 32,800 131,200
組

定着具(固定端) PP5-12
4 38,900 155,600

組
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼｰｽ 60φ

129 560 72,240
ｍ

排気管付きｼｰｽ 60φ用
8 1,500 12,000

か所
排気管付きｼｰｽ 65φ用

8 1,650 13,200
か所

ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ
60 450 27,000

ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾎﾙﾀﾞｰ

46 2,250 103,500
か所

ｸﾞﾗｳﾄ材料
129 900 116,100

ｍ
雑材料 無収縮ﾓﾙﾀﾙ､消耗材等

1 43,000
式

計
1,478,540
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新防災教育施設 ＰＣ緊張

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
工事費 別紙 00-0017

1 5,450,000
式

準備工 墨出し､荷受け立会い
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設立会い等 1 375,000

式
定着具取付工

16 30,200 483,200
か所

ｹｰﾌﾞﾙﾎﾙﾀﾞｰ取付工
46 10,100 464,600

か所
PCｹｰﾌﾞﾙ配置工

129 8,250 1,064,250
ｍ

PCｹｰﾌﾞﾙ緊張工 片引き
8 173,200 1,385,600

ｹｰﾌﾞﾙ
端部切断工

8 60,400 483,200
か所

ｸﾞﾗｳﾄ工
129 7,950 1,025,550

ｍ
雑工 ｸﾞﾗｳﾄﾎｰｽ切断

配線ﾁｪｯｸ､台直し等 1 168,700
式

計
5,450,100
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新防災教育施設 ＰＣ緊張

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
機器損料 別紙 00-0018

1 900,000
式

緊張機械損料 ｼﾞｬｯｷ･ﾎﾟﾝﾌﾟ
修繕費共 1 525,000

式
ｸﾞﾗｳﾄ機器損料 ﾐｷｻｰ･ﾎﾟﾝﾌﾟ

修繕費共 1 225,000
式

一般機器損料
1 150,000

式
計

900,000

運搬費 別紙 00-0019
1 862,000

式
材料運搬費

1 487,500
式

機器運搬費
1 375,000

式
計

862,500
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新防災教育施設 コンクリート

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
構造体強度補正 別紙 00-0020

1 1,260,000
式

構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc30→33) S15 代価表 0023
252 500 126,000

ｍ3
構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc30→33) S15 代価表 0023

32.6 500 16,300
ｍ3

構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc30→33) S15 代価表 0023
615 500 307,500

ｍ3
構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc30→33) S15 代価表 0023

384 500 192,000
ｍ3

構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc30→33) S15 代価表 0023
1,237 500 618,500

ｍ3
構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc30→33) S15 代価表 0023

0.6 500 300
ｍ3

計
1,260,600
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新防災教育施設 コンクリート

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 別紙 00-0021

1 2,448,000
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
100m3/回以上 S15～S18 252 890 224,280
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50m3/回程度 S15～S18 32.6 1,190 38,794
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
100m3/回以上 S15～S18 615 890 547,350
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50m3/回程度 S15～S18 384 1,190 456,960
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
100m3/回以上 S15～S18 1,237 950 1,175,150
標準階高 圧送費､基本料別途 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 後打ち ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 代価表 0024
- S15～S18 0.6 10,500 6,300
- - ｍ3

計
2,448,834

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費 別紙 00-0022
1 3,390,000

式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 100m3/回以上
基本料金 16 80,000 1,280,000

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上50m3/回未満
基本料金 1 120,000 120,000

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 100m3/回以上

2,488 800 1,990,400
ｍ3

計
3,390,400
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新防災教育施設 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 別紙 00-0023

1 ▲11,000
式

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 代価表 0020
0.3 ▲36,500 ▲10,950

ｔ
計

▲10,950

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ 別紙 00-0024
1 ▲3,700

式
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 代価表 0020

0.1 ▲36,500 ▲3,650
ｔ

計
▲3,650

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ 別紙 00-0025
1 ▲21,900

式
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 代価表 0020

0.6 ▲36,500 ▲21,900
ｔ

計
▲21,900

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ 別紙 00-0026
1 ▲3,700

式
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 代価表 0020

0.1 ▲36,500 ▲3,650
ｔ

計
▲3,650
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新防災教育施設 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
A外構施設名称ｻｲﾝ 1800×600×500 別紙 00-0027
基礎 1 98,300

式
遣方 小規模

1.1 670 737
㎡

墨出し 小規模 -
- 1.1 1,210 1,331

㎡
養生 小規模 -

- 1.1 670 737
㎡

整理清掃 小規模 -
後片付け - 1.1 2,390 2,629

㎡
根切り 小規模土工

- 3.4 1,350 4,590
ｍ3

床付け つぼ,布掘り
1.6 350 560

㎡
埋戻し(B種) 小規模土工 発生土

2.5 2,560 6,400
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 土砂 DID区間有り 0.9 900 810
3.5㎞以下 ｍ3

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
0.3 8,540 2,562

ｍ3
コンクリート材料 宇都宮

18(N/mm2) 0.1 21,500 2,150
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18 0.1 11,300 1,130
- - ｍ3

異形鉄筋(SD295A) D13
0.1 105,000 10,500

ｔ
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 代価表 0020

0.1 ▲36,500 ▲3,650
ｔ

鉄筋加工組立 小型構造物
- - 0.1 111,100 11,110

ｔ



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 78

新防災教育施設 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
A外構施設名称ｻｲﾝ 1800×600×500 別紙 00-0027
基礎 1 98,300

式
鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度

0.1 6,500 650
ｔ

コンクリート材料 宇都宮 FC21
21(N/mm2) 0.5 21,800 10,900

ｍ3
構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc21→24) S18 代価表 0085

0.5 300 150
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18 0.5 16,900 8,450
- - ｍ3

型枠 普通合板型枠
- 基礎部 2.1 5,400 11,340
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復
2.1 350 735

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ 0.5 810 405

㎡
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SS400 M12

12 90 1,080
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み 径13～16(間柱等) 取付手間
(B種) 12 1,920 23,040

本
計

98,346
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新防災教育施設 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
室外機基礎1 7000×1000×500 別紙 00-0028

1 327,000
式

遣方 小規模
7 670 4,690

㎡
墨出し 小規模 -

- 7 1,210 8,470
㎡

養生 小規模 -
- 7 670 4,690

㎡
整理清掃 小規模 -
後片付け - 7 2,390 16,730

㎡
根切り 小規模土工

- 8.8 1,350 11,880
ｍ3

床付け つぼ,布掘り
8.6 350 3,010

㎡
埋戻し(B種) 小規模土工 発生土

4.5 2,560 11,520
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 土砂 DID区間有り 4.3 900 3,870
3.5㎞以下 ｍ3

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
1.7 8,540 14,518

ｍ3
コンクリート材料 宇都宮

18(N/mm2) 0.4 21,500 8,600
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18 0.4 11,300 4,520
- - ｍ3

異形鉄筋(SD295A) D13
0.2 105,000 21,000

ｔ
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 代価表 0020

0.1 ▲36,500 ▲3,650
ｔ

鉄筋加工組立 小型構造物
- - 0.2 111,100 22,220

ｔ
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新防災教育施設 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
室外機基礎1 7000×1000×500 別紙 00-0028

1 327,000
式

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度
0.2 6,500 1,300

ｔ
コンクリート材料 宇都宮 FC21

21(N/mm2) 3.5 21,800 76,300
ｍ3

構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc21→24) S18 代価表 0085
3.5 300 1,050

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設

工作物の基礎等 S15～S18 3.5 16,900 59,150
- - ｍ3

型枠 普通合板型枠
- 基礎部 3.2 5,400 17,280
- ㎡

型枠 打放合板型枠B種
ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 4.8 5,610 26,928
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復
8 350 2,800

㎡
打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい

4.8 1,030 4,944
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ 7 810 5,670

㎡
計

327,490
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新防災教育施設 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
室外機基礎2 7000×1000×500 別紙 00-0029

1 327,000
式

遣方 小規模
7 670 4,690

㎡
墨出し 小規模 -

- 7 1,210 8,470
㎡

養生 小規模 -
- 7 670 4,690

㎡
整理清掃 小規模 -
後片付け - 7 2,390 16,730

㎡
根切り 小規模土工

- 8.8 1,350 11,880
ｍ3

床付け つぼ,布掘り
8.6 350 3,010

㎡
埋戻し(B種) 小規模土工 発生土

4.5 2,560 11,520
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 土砂 DID区間有り 4.3 900 3,870
3.5㎞以下 ｍ3

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
1.7 8,540 14,518

ｍ3
コンクリート材料 宇都宮

18(N/mm2) 0.4 21,500 8,600
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18 0.4 11,300 4,520
- - ｍ3

異形鉄筋(SD295A) D13
0.2 105,000 21,000

ｔ
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 代価表 0020

0.1 ▲36,500 ▲3,650
ｔ

鉄筋加工組立 小型構造物
- - 0.2 111,100 22,220

ｔ
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新防災教育施設 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
室外機基礎2 7000×1000×500 別紙 00-0029

1 327,000
式

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度
0.2 6,500 1,300

ｔ
コンクリート材料 宇都宮 FC21

21(N/mm2) 3.5 21,800 76,300
ｍ3

構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc21→24) S18 代価表 0085
3.5 300 1,050

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設

工作物の基礎等 S15～S18 3.5 16,900 59,150
- - ｍ3

型枠 普通合板型枠
- 基礎部 3.2 5,400 17,280
- ㎡

型枠 打放合板型枠B種
ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 4.8 5,610 26,928
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復
8 350 2,800

㎡
打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい

4.8 1,030 4,944
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ 7 810 5,670

㎡
計

327,490
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新防災教育施設 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
室外機基礎3 11000×1000×500 別紙 00-0030

1 532,000
式

遣方 小規模
11 670 7,370

㎡
墨出し 小規模 -

- 11 1,210 13,310
㎡

養生 小規模 -
- 11 670 7,370

㎡
整理清掃 小規模 -
後片付け - 11 2,390 26,290

㎡
根切り 小規模土工

- 13.2 1,350 17,820
ｍ3

床付け つぼ,布掘り
13.4 350 4,690

㎡
埋戻し(B種) 小規模土工 発生土

6.5 2,560 16,640
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 土砂 DID区間有り 6.7 900 6,030
3.5㎞以下 ｍ3

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
2.7 8,540 23,058

ｍ3
コンクリート材料 宇都宮

18(N/mm2) 0.7 21,500 15,050
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18 0.7 11,300 7,910
- - ｍ3

異形鉄筋(SD295A) D13
0.4 105,000 42,000

ｔ
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 代価表 0020

0.1 ▲36,500 ▲3,650
ｔ

鉄筋加工組立 小型構造物
- - 0.4 111,100 44,440

ｔ
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新防災教育施設 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
室外機基礎3 11000×1000×500 別紙 00-0030

1 532,000
式

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度
0.4 6,500 2,600

ｔ
コンクリート材料 宇都宮 FC21

21(N/mm2) 5.5 21,800 119,900
ｍ3

構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc21→24) S18 代価表 0085
5.5 300 1,650

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設

工作物の基礎等 S15～S18 5.5 16,900 92,950
- - ｍ3

型枠 普通合板型枠
- 基礎部 4.8 5,400 25,920
- ㎡

型枠 打放合板型枠B種
ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 7.2 5,610 40,392
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復
12 350 4,200

㎡
打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい

7.2 1,030 7,416
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ 11 810 8,910

㎡
計

532,266
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新防災教育施設 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 6000×2400×400 別紙 00-0031

1 886,000
式

遣方 小規模
14.4 670 9,648

㎡
墨出し 小規模 -

- 14.4 1,210 17,424
㎡

養生 小規模 -
- 14.4 670 9,648

㎡
整理清掃 小規模 -
後片付け - 14.4 2,390 34,416

㎡
根切り 小規模土工

- 10.7 1,350 14,445
ｍ3

床付け つぼ,布掘り
16.1 350 5,635

㎡
埋戻し(B種) 小規模土工 発生土

3.8 2,560 9,728
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 土砂 DID区間有り 6.9 900 6,210
3.5㎞以下 ｍ3

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
3.2 8,540 27,328

ｍ3
コンクリート材料 宇都宮

18(N/mm2) 0.8 21,500 17,200
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18 0.8 11,300 9,040
- - ｍ3

地盤改良 7200×3600×500
Fc=24N/mm2 S=18cm 1 357,800
Lfe=50KN/m2 式

異形鉄筋(SD295A) D13
0.4 105,000 42,000

ｔ
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 代価表 0020

0.1 ▲36,500 ▲3,650
ｔ
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新防災教育施設 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 6000×2400×400 別紙 00-0031

1 886,000
式

鉄筋加工組立 小型構造物
- - 0.4 111,100 44,440

ｔ
鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度

0.4 6,500 2,600
ｔ

コンクリート材料 宇都宮 FC21
21(N/mm2) 5.8 21,800 126,440

ｍ3
構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc21→24) S18 代価表 0085

5.8 300 1,740
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18 5.8 16,900 98,020
- - ｍ3

型枠 普通合板型枠
- 基礎部 1.7 5,400 9,180
- ㎡

型枠 打放合板型枠B種
ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 5 5,610 28,050
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復
6.7 350 2,345

㎡
打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい

5 1,030 5,150
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ 14.4 810 11,664

㎡
計

886,501
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新防災教育施設 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
倉庫4･機械室 2100×6300×200 別紙 00-0032
設備基礎1 1 168,000

式
異形鉄筋(SD295A) D13

0.2 105,000 21,000
ｔ

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 代価表 0020
0.1 ▲36,500 ▲3,650

ｔ
鉄筋加工組立 小型構造物

- - 0.2 111,100 22,220
ｔ

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度
0.2 6,500 1,300

ｔ
コンクリート材料 宇都宮 FC21

21(N/mm2) 2.7 21,800 58,860
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18 2.7 16,900 45,630
- - ｍ3

構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc21→24) S18 代価表 0085
2.7 300 810

ｍ3
型枠 打放合板型枠B種

ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 1.7 5,610 9,537
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復
1.7 350 595

㎡
打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい

1.7 1,030 1,751
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ 13.2 810 10,692

㎡
計

168,745
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新防災教育施設 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
倉庫4･機械室 800×4500×200 別紙 00-0033
設備基礎2 1 63,500

式
異形鉄筋(SD295A) D13

0.1 105,000 10,500
ｔ

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 代価表 0020
0.1 ▲36,500 ▲3,650

ｔ
鉄筋加工組立 小型構造物

- - 0.1 111,100 11,110
ｔ

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度
0.1 6,500 650

ｔ
コンクリート材料 宇都宮 FC21

21(N/mm2) 0.7 21,800 15,260
ｍ3

構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc21→24) S18 代価表 0085
0.7 300 210

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設

工作物の基礎等 S15～S18 0.7 16,900 11,830
- - ｍ3

型枠 打放合板型枠B種
ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 2.1 5,610 11,781
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復
2.1 350 735

㎡
打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい

2.1 1,030 2,163
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ 3.6 810 2,916

㎡
計

63,505
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新防災教育施設 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込共 別紙 00-0034

1 443,000
式

<発生材積込み>

発生材積込み As殻 機械 代価表 0086
27.8 2,120 58,936

ｍ3
発生材積込み Co殻(二次製品) 機械 代価表 0087

35.8 2,120 75,896
ｍ3

発生材積込み 木材 機械 代価表 0088
21.9 1,900 41,610

ｍ3
発生材積込み 塩ﾋﾞ材 機械 代価表 0089

0.8 1,900 1,520
ｍ3

発生材積込み 汚泥(汚水) 機械
0.1 900 90

ｍ3
発生材積込み 既設雨水管 機械 代価表 0090

24.7 2,120 52,364
ｍ3

発生材積込み 既設3号人孔 機械 代価表 0091
2.2 2,120 4,664

ｍ3
<発生材運搬>

発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0092
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 As殻 27.8 2,040 56,712
DID区間有り 7.0㎞以下 ｍ3

発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0093
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 Co殻(二次製品) 35.8 2,660 95,228
DID区間有り 11.0km以下 ｍ3

発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0094
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木くず 21.9 390 8,541
DID区間有り 5.0km以下 ｍ3

発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0095
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.8 610 488
DID区間有り 6.0km以下 ｍ3

発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0017
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 汚泥 0.1 1,550 155
DID区間有り 8.5㎞以下 ｍ3
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建築工事 別紙明細 90

新防災教育施設 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込共 別紙 00-0034

1 443,000
式

発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0096
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 既設雨水管 24.7 1,770 43,719
DID区間有り 6.0km以下 ｍ3

発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0097
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 既設3号人孔 2.2 1,770 3,894
DID区間有り 6.0㎞以下 ｍ3

計
443,817

発生材処分 別紙 00-0035
1 617,000

式
残材処分 アスファルト類

27.8 4,440 123,432
ｍ3

残材処分 コンクリート
35.8 4,440 158,952

ｍ3
残材処分 木材（木くず）

21.9 9,000 197,100
ｍ3

残材処分 廃プラスチック
0.8 23,500 18,800

ｍ3
発生材処分 汚泥(汚水)

0.1 32,000 3,200
ｍ3

発生材処分 既設雨水管 代価表 0098
24.7 4,440 109,668

ｍ3
発生材処分 既設3号人孔 代価表 0099

2.2 4,440 9,768
ｍ3

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 代価表 0020
0.1 ▲36,500 ▲3,650

ｔ
計

617,270
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名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮囲い 別紙 00-0036

1 4,817,700
式

工事用ｹﾞｰﾄ 別紙 00-0037
1 293,000

式
仮設鉄板敷 運搬共 別紙 00-0038

1 7,423,380
式

交通誘導警備員 別紙 00-0039
1 550,000

式
揚重機械器具 別紙 00-0040

1 1,354,000
式

化学物質濃度測定 別紙 00-0041
1 204,000

式
計

14,642,080



栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 92

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮囲い 別紙 00-0036

1 4,817,700
式

仮囲い H=2.0 代価表 0100
設置費､撤去費､基本料､修理費､ 477 10,100 4,817,700
運搬費含む 供用14か月 ｍ

計
4,817,700

工事用ｹﾞｰﾄ 別紙 00-0037
1 293,000

式
工事用ｹﾞｰﾄ 供用14か月 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ W4500 代価表 0102

1 293,000 293,000
か所

計
293,000

仮設鉄板敷 運搬共 別紙 00-0038
1 7,423,380

式
仮設鉄板敷 供用10か月 敷鉄板 代価表 0103

1524×3048×22㎜ 1,398 5,310 7,423,380
設置費,撤去費,整備費,運搬費含む ㎡

計
7,423,380

交通誘導警備員 別紙 00-0039
1 550,000

式
交通誘導員 資格無し

25 22,000 550,000
人日

計
550,000
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名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
揚重機械器具 別紙 00-0040

1 1,354,000
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 10t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 2 57,000 114,000

日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 5 59,000 295,000

日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 15 63,000 945,000

日
計

1,354,000

化学物質濃度測定 別紙 00-0041
1 204,000

式
揮発性有機化合物 パッシブ型 代価表 0105
の測定費 20 10,200 204,000

か所
計

204,000
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代価表 94

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
墨出し 一 般 S造 代価表 0001

庇 1 800
㎡

墨出し 一 般 S造 1 1 800.75 800.75
01 地上階 ㎡

計
800.75

養生 一 般 S造 代価表 0002
庇 1 440

㎡
養生 一 般 S造 1 1 440.89 440.89

01 地上階 ㎡

計
440.89

整理清掃 一 般 S造 代価表 0003
後片付け 庇 1 1,560

㎡
整理清掃 一 般 S造 1 1 1,569.45 1,569.45

01 後片付け 地上階 ㎡

計
1,569.45
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代価表 95

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0004
（手すり先行方式 掛払い手間、基本料、修理費含む 1 2,420
） 供用240日 ㎡
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 570 570

01 （手すり先行方式 掛払い手間 ㎡
）
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 240 1 6.7 1,608 代価表 0005

02 （手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む 日
）
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 250 250

03 （手すり先行方式 基本料 修理費含む ㎡
）

計
2,428

くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0005
（手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む 1 6
） 日
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 6.7 6.7

01 （手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む ㎡
）

計
6.7

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0006
掛払い手間、基本料、修理費含む 1 980
供用240日 ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 160 160
01 掛払い手間 ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 240 1 3 720 代価表 0007
02 供用1日賃料 修理費含む 日

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 100 100
03 基本料 修理費含む ｍ

計
980
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代価表 96

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0007

供用1日賃料 修理費含む 1 3
日

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 3 3
01 供用1日賃料 修理費含む ｍ

計
3

外部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下 代価表 0008
掛払い手間、基本料、修理費含む 1 1,690
供用90日 ㎡

内部仕上足場 掛払い手間 1 1 612.36 612.36
01 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 -
内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 90 1 2.94 264.6 代価表 0009

02 脚立足場 日
階高4.0m以下 -

内部仕上足場 基本料 修理費含む 1 1 58.8 58.8
03 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 平家用
内部仕上足場 RC造標準日数 修理費含む 1 1 759.36 759.36

04 脚立足場 ㎡
階高4.0m以下 平家用

計
1,695.12

内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 代価表 0009
脚立足場 1 2
階高4.0m以下 - 日

内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 1 1 2.94 2.94
01 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 -
計

2.94
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代価表 97

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
外部仕上足場 RC造標準日数 修理費含む 代価表 0010
(簡易型移動式足 階高5.0m以上5.7m未満 1 940
場) ㎡
内部仕上足場 RC造標準日数 修理費含む 1 1 942.96 942.96

01 (簡易型移動式足 階高5.0m以上5.7m未満 ㎡
場)

計
942.96

外部仕上足場 RC造標準日数 修理費含む 代価表 0011
(簡易型移動式足 階高5.7m以上7.4m未満 1 1,150
場) ㎡
内部仕上足場 RC造標準日数 修理費含む 1 1 1,156.5 1,156.5

01 (簡易型移動式足 階高5.7m以上7.4m未満 ㎡
場)

計
1,156.5

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 代価表 0012
RC造標準日数 修理費含む 平屋用 1 1,030
建築面積2,000㎡ ㎡

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 1,031.69 1,031.69
01 RC造標準日数 修理費含む 2階建 ㎡

建築面積2,000㎡
計

1,031.69

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0013
(層間塞ぎ) RC造標準日数 修理費含む 平屋用 1 1,190

建築面積2,000㎡ ｍ
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1 1 1,195.69 1,195.69

01 (層間塞ぎ) RC造標準日数 修理費含む 2階建 ｍ
建築面積2,000㎡

計
1,195.69
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代価表 98

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
仮設材運搬 平家建 代価表 0014
(外部仕上足場 1 110
脚立足場) ㎡
仮設材運搬 平家建 1 1 112.27 112.27

01 (内部仕上足場 ㎡
脚立足場)

計
112.27

仮設材運搬 5.0m以上5.7m未満(3段) 代価表 0015
(外部仕上足場 1 90
簡易型移動式) ㎡
仮設材運搬 5.0m以上5.7m未満(3段) 1 1 94.3 94.3

01 (内部仕上足場 ㎡
簡易型移動式)

計
94.3

仮設材運搬 5.7m以上7.4m未満(4段) 代価表 0016
(外部仕上足場 1 110
簡易型移動式) ㎡
仮設材運搬 5.7m以上7.4m未満(4段) 1 1 112.27 112.27

01 (内部仕上足場 ㎡
簡易型移動式)

計
112.27

発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0017
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 汚泥 1 1,550
DID区間有り 8.5㎞以下 ｍ3

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 1 1 1,555.34 1,555.34
01 発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 その他 ｍ3

DID区間有り 8.5㎞以下
計

1,555.34
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代価表 99

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
発生材処分 汚泥(汚水) 代価表 0018

1 44,000
ｍ3

舗装版切断汚泥処 汚泥比重 1.20～1.10 1 1 44,000 44,000
01 分費 ｍ3

計
44,000

ﾋﾟｯﾄ天井 厚さ25 打込み 代価表 0019
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 1 1,900

㎡
天井 厚さ25 打込み 1 1 1,909.05 1,909.05

01 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 ㎡

計
1,909.05

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 代価表 0020
1 ▲36,500

ｔ
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 1 ▲1 36,500 ▲36,500

01 ｔ

計
▲36,500

壁開口ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 6φ-100目､1000×300 代価表 0021
1 540

枚
溶接金網敷 径6.0 100×100 0.3 1 1,818.87 545.66

01 ㎡

計
545.66
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代価表 100

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ｽﾘｯﾄ部保持筋 D10×L530 代価表 0022

1 60
本

異形鉄筋(SD295A) D10 0.0003 1 107,000 32.1
01 ｔ

鉄筋加工組立 小型構造物 0.0003 1 111,150 33.35
02 - - ｔ

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度 0.0003 1 6,500 1.95
03 ｔ

計
67.4

構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc30→33) S15 代価表 0023
1 500

ｍ3
コンクリート材料 宇都宮 ▲1 1 23,000 ▲23,000

01 30(N/mm2) ｍ3

コンクリート材料 宇都宮 1 1 23,500 23,500
02 33(N/mm2) ｍ3

計
500

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 後打ち ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 代価表 0024
- S15～S18 1 10,500
- - ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 1 1 10,562.5 10,562.5
01 - S15～S18 ｍ3

- -
計

10,562.5
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代価表 101

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
型枠目地棒 打継目地 幅25 ×深さ15 代価表 0025

1 400
ｍ

型枠目地棒 打継目地 幅20 ×深さ20程度 1 1 402.94 402.94
01 ｍ

計
402.94

型枠目地棒 誘発目地 幅25 ×深さ15 代価表 0026
1 400

ｍ
型枠目地棒 打継目地 幅20 ×深さ20程度 1 1 402.94 402.94

01 ｍ

計
402.94

鉛直ｽﾘｯﾄ 垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 代価表 0027
防水 ｽﾘｯﾄ厚30 1 7,940

ｍ
耐震ｽﾘｯﾄ 垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 1 1.2 6,619.49 7,943.39

01 防水 ｽﾘｯﾄ厚25 ｍ

計
7,943.39

鉛直ｽﾘｯﾄ 垂直 全貫通型 壁厚220 耐火型 代価表 0028
防水 ｽﾘｯﾄ厚30 1 12,200

ｍ
耐震ｽﾘｯﾄ 垂直 全貫通型 壁厚250 耐火型 1 1.2 10,222.77 12,267.32

01 防水 ｽﾘｯﾄ厚25 ｍ

計
12,267.32
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代価表 102

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
耐震ｽﾘｯﾄ 垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 代価表 0029

非防水 ｽﾘｯﾄ厚30 1 7,270
ｍ

耐震ｽﾘｯﾄ 垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 1 1.2 6,064.14 7,276.97
01 非防水 ｽﾘｯﾄ厚25 ｍ

計
7,276.97

耐震ｽﾘｯﾄ 垂直 全貫通型 壁厚220 耐火型 代価表 0030
非防水 ｽﾘｯﾄ厚30 1 7,540

ｍ
耐震ｽﾘｯﾄ 垂直 全貫通型 壁厚200 耐火型 1 1.2 6,283.7 7,540.44

01 非防水 ｽﾘｯﾄ厚25 ｍ

計
7,540.44

耐震ｽﾘｯﾄ 垂直 全貫通型 壁厚250 耐火型 代価表 0031
非防水 ｽﾘｯﾄ厚30 1 11,500

ｍ
耐震ｽﾘｯﾄ 垂直 全貫通型 壁厚250 耐火型 1 1.2 9,654.51 11,585.41

01 非防水 ｽﾘｯﾄ厚25 ｍ

計
11,585.41

高力ﾎﾞﾙﾄ締付 ﾋﾞﾙ鉄骨 施工手間 代価表 0032
1000本未満 1 290

本
ﾄﾙｼｱ形 ﾋﾞﾙ鉄骨 1 1 292.45 292.45

01 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 1,000本未満 本
施工手間

計
292.45
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代価表 103

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み M16×400 代価表 0033

1 2,880
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み 径16～19(主柱) 取付手間 1 1 2,884.89 2,884.89
01 (B種) 本

計
2,884.89

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み M20×400 代価表 0034
1 2,880

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み 径16～19(主柱) 取付手間 1 1 2,884.89 2,884.89

01 (B種) 本

計
2,884.89

柱下均しﾓﾙﾀﾙ 厚30×220×380 代価表 0035
1 2,270

か所
柱底均しﾓﾙﾀﾙ B 種 400角 1 0.5225 4,346.3 2,270.94

01 か所

計
2,270.94

柱下均しﾓﾙﾀﾙ 厚30×300×400 代価表 0036
1 3,250

か所
柱底均しﾓﾙﾀﾙ B 種 400角 1 0.75 4,346.3 3,259.73

01 か所

計
3,259.73
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代価表 104

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み M20×480 代価表 0037

1 2,880
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み 径16～19(主柱) 取付手間 1 1 2,884.89 2,884.89
01 (B種) 本

計
2,884.89

柱下均しﾓﾙﾀﾙ 厚30×400×400 代価表 0038
1 4,340

か所
柱底均しﾓﾙﾀﾙ B 種 400角 1 1 4,346.3 4,346.3

01 か所

計
4,346.3

高力ﾎﾞﾙﾄ締付 ﾋﾞﾙ鉄骨 施工手間 代価表 0039
1000本以上 1 280

本
ﾄﾙｼｱ形 ﾋﾞﾙ鉄骨 1 1 288.66 288.66

01 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 1,000本以上2,000本未満 本
施工手間

計
288.66

柱下均しﾓﾙﾀﾙ 厚30×325×325 代価表 0040
1 2,860

か所
柱底均しﾓﾙﾀﾙ B 種 400角 1 0.66015 4,346.3 2,869.21

01 か所

計
2,869.21
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代価表 105

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0041

24×15 1 1,070
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 1 2.2 910.8 2,003.76
01 30×10 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) ▲1 1.2 772.2 ▲926.64
02 25×10 ｍ

計
1,077.12

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0042
25×15 1 1,110

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 1 2.5 910.8 2,277

01 30×10 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) ▲1 1.5 772.2 ▲1,158.3
02 25×10 ｍ

計
1,118.7

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0043
30×15 1 1,320

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 1 4 910.8 3,643.2

01 30×10 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) ▲1 3 772.2 ▲2,316.6
02 25×10 ｍ

計
1,326.6
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代価表 106

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
止水板 差込式 代価表 0044

1 2,180
ｍ

止水板 ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ系 1 1 1,300 1,300 ○
01 (材) ｍ

型わく工 0.015 1 31,800 477 ○
02 人

その他 1 0.23 1,777 408.71
式

計
2,185.71

床300□ﾀｲﾙ Ⅰ類 無釉 代価表 0045
(陶器質) 1 11,200

㎡
床ﾀｲﾙ張り 大型床ﾀｲﾙ張 施工手間 - 1 1 11,272.68 11,272.68

01 300㎜角 敷きﾓﾙﾀﾙ共 ㎡

計
11,272.68

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強 代価表 0046
開口部補強 4500×3000 1 13,300

か所
軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強 4 1 9,900 39,600

01 開口部補強 1800×2000㎜程度 か所

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強 ▲3 1 8,760 ▲26,280
02 開口部補強 900×2000㎜程度 か所

計
13,320
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代価表 107

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
軽量鉄骨壁 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 代価表 0047
開口部補強 450× 450 1 6,150

か所
軽量鉄骨壁 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 1 1 6,150 6,150

01 開口部補強 450× 900㎜程度 か所

計
6,150

軽量鉄骨壁 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 代価表 0048
開口部補強 6824×1340 1 24,700

か所
軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強 14 1 9,900 138,600

01 開口部補強 1800×2000㎜程度 か所

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強 ▲13 1 8,760 ▲113,880
02 開口部補強 900×2000㎜程度 か所

計
24,720

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 3.0m以上 代価表 0049
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む 1 2,680

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満 1 1 2,689.04 2,689.04

01 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む ㎡

計
2,689.04
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代価表 108

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 3.0m以上 代価表 0050

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む 1 2,520
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満 1 1 2,529.04 2,529.04
01 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む ㎡

計
2,529.04

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 3.0m以上 代価表 0051
下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む 1 2,420

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満 1 1 2,429.04 2,429.04

01 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む ㎡

計
2,429.04

軽量鉄骨天井下地 ふところ高1.5ｍ以上 代価表 0052
振止め補強加算 1 730

㎡
軽量鉄骨天井下地 ふところ高1.5～3.0ｍ 1 1 730 730

01 振止め補強加算 ㎡

計
730

軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H200～850程度 代価表 0053
下地 1 1,960

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H300～500程度 1 1 1,960 1,960

01 下地 ｍ

計
1,960
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代価表 109

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H1500程度 代価表 0054
下地 1 3,180

ｍ
軽量鉄骨壁下地 50形 下地張りなし @300 1 1.5 2,120 3,180

01 ㎡

計
3,180

天井廻縁 塩ﾋﾞ ｺ型 代価表 0055
1 1,280

ｍ
天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 1 1 1,288.52 1,288.52

01 ｍ

計
1,288.52

天井廻縁 塩ﾋﾞ F型 代価表 0056
1 1,280

ｍ
天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 1 1 1,288.52 1,288.52

01 ｍ

計
1,288.52

事務室 塩ﾋﾞ 代価表 0057
下り壁見切縁 1 1,670

ｍ
下り壁見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 1 1 1,672.7 1,672.7

01 ｍ

計
1,672.7
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代価表 110

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
屋根ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ下地 代価表 0058
仕上げ 1 670

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 厚張物下地 1 1 670 670

01 仕上げ ㎡

計
670

床調整ﾓﾙﾀﾙ 汚垂石、ﾀｲﾙ下地 代価表 0059
1 1,950

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚22 1 1 1,959.6 1,959.6

01 ㎡

計
1,959.6

床調整ﾓﾙﾀﾙ 塩ﾋﾞｼｰﾄ、ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ、ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ下 代価表 0060
地 1 2,910

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28 1 1 2,910 2,910

01 ㎡

計
2,910

強化ｶﾞﾗｽ 厚さ 6㎜ 特寸 8.0㎡以下 代価表 0061
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 1 14,600

㎡
強化ｶﾞﾗｽ 厚さ 6㎜ 特寸 4.0㎡以下 1 1.3 11,246.92 14,621

01 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 ㎡

計
14,621
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代価表 111

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
強化ｶﾞﾗｽ 厚さ 8㎜ 特寸 8.0㎡以下 代価表 0062

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 1 18,900
㎡

強化ｶﾞﾗｽ 厚さ 8㎜ 特寸 4.0㎡以下 1 1.3 14,576.92 18,950
01 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 ㎡

計
18,950

複層ｶﾞﾗｽ Low-E5+A12+FL5 特寸 2.0㎡以下 代価表 0063
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 1 45,600

㎡
複層ｶﾞﾗｽ Low-E5+A12+FL5 特寸 2.0㎡以下 1 1 43,500 43,500

01 清掃共 ㎡

ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ 1成分形 1 1 2,163.2 2,163.2
02 (両面) SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下 ㎡

計
45,663.2

複層ｶﾞﾗｽ(異形) Low-E5+A12+FL5 特寸 2.0㎡以下 代価表 0064
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 1 80,400

㎡
複層ｶﾞﾗｽ(異形) Low-E5+A12+FL5 特寸 2.0㎡以下 1 1 78,300 78,300

01 清掃共 ㎡

ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ 1成分形 1 1 2,163.2 2,163.2
02 (両面) SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下 ㎡

計
80,463.2
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代価表 112

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ＤＰ塗り 鋼製建具面 1級 代価表 0065

錆止め工程A種 1 3,660
㎡

ＤＰ塗り 鋼製建具面 1級 1 1 2,700 2,700
01 素地ごしらえ及び下塗り別途 ㎡

錆止め塗料塗り めっき鋼面(鋼建) 工程A種
現場2回目
塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)
屋内外 1回目別途 1 1 967 967

02 ㎡

計
3,667

ＤＰ塗り 亜鉛めっき鋼 1級 代価表 0066
錆止め工程A種 1 3,830

㎡
ＤＰ塗り 亜鉛めっき鋼 1級 1 1 2,700 2,700

01 素地ごしらえ及び下塗り別途 ㎡

錆止め塗料塗り めっき鋼面 工程B種
現場1回目
塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)
屋内外 素地B種 1 1 1,133.93 1,133.93

02 ㎡

計
3,833.93
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代価表 113

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ＳＯＰ塗り 鋼製建具面 - 塗料1種 代価表 0067

錆止め工程A種 1 1,960
㎡

ＳＯＰ塗り 鋼製建具面 - 塗料1種 1 1 1,000 1,000
01 錆止別途 ㎡

錆止め塗料塗り めっき鋼面(鋼建) 工程A種
現場2回目
塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)
屋内外 1回目別途 1 1 967 967

02 ㎡

計
1,967

ＳＯＰ塗り 鉄鋼面 工程B種 塗料1種 代価表 0068
錆止め工程A種 1 1,900

㎡
ＳＯＰ塗り 鉄鋼面 工程B種 塗料1種 1 1 1,000 1,000

01 錆止別途 ㎡

錆止め塗料塗り 鉄鋼面 工程A種
現場2回目
塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)
屋内外 1回目別途 1 1 903.04 903.04

02 ㎡

計
1,903.04

ＥＰ－Ｇ塗り 木部 素地A種 代価表 0069
(糸幅300㎜以下) 1 550

ｍ
ＥＰ－Ｇ塗り 木部 素地A種 1 1 553 553

01 (糸幅300㎜以下) ｍ

計
553
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代価表 114

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ＵＣＬ塗り 木部 素地B種 代価表 0070

1 1,200
㎡

ＵＣ塗り 木部 B種 1-UC 1 1 1,040 1,040
01 ㎡

素地ごしらえ 木部 1 1 164.5 164.5
02 工程B種 ㎡

計
1,204.5

ＵＣＬ塗り 木部 素地B種 代価表 0071
(糸幅300㎜以下) 1 480

ｍ
ＵＣＬ塗り 木部 素地B種 1 0.4 1,204.5 481.8 代価表 0070

01 ㎡

計
481.8

CWﾎﾞｰﾄﾞ ｹｲｶﾙ板 t8 塗装下地 代価表 0072
1 2,530

㎡
壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 8 1 1 2,530 2,530

01 ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け ㎡
- -

計
2,530
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その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 代価表 0073
(防滑･抗菌) 一般床 熱溶接工法 防滑仕様 1 2,720

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 1 1 2,696.4 2,696.4

01 多湿部 熱溶接工法 - ㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 1 1 25.2 25.2 代価表 0074
02 (防滑仕様差額) ㎡

計
2,721.6

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 代価表 0074
(防滑仕様差額) 1 20

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 1 1 2,545.2 2,545.2

01 一般床 熱溶接工法 防滑仕様 ㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS ▲1 1 2,520 ▲2,520
02 一般床 熱溶接工法 - ㎡

計
25.2

床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t8.5 代価表 0075
1 2,820

㎡
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 1 1 2,820 2,820

01 一般事務室用 ㎡

計
2,820
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代価表 116

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上り H100 t2 代価表 0076
(防滑･抗菌) 1 1,080

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 1 0.4 2,721.6 1,088.64 代価表 0073

01 (防滑･抗菌) 一般床 熱溶接工法 防滑仕様 ㎡

計
1,088.64

壁ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ ﾎﾞｰﾄﾞ面 代価表 0077
1 1,760

㎡
壁紙張り手間 壁 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ程度 ﾎﾞｰﾄﾞ面 1 1 1,284.28 1,284.28

01 素地B種 接着剤 2種1号 ㎡

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 1 1 480 480
02 ㎡

計
1,764.28

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ SLW面 代価表 0078
1 1,760

㎡
壁紙張り手間 壁 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ程度 ﾎﾞｰﾄﾞ面 1 1 1,284.28 1,284.28

01 素地B種 接着剤 2種1号 ㎡

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 1 1 480 480
02 ㎡

計
1,764.28



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 117

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
天井ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ ﾎﾞｰﾄﾞ面 代価表 0079

1 1,890
㎡

壁紙張り手間 天井 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ程度 ﾎﾞｰﾄﾞ面 1 1 1,412.8 1,412.8
01 素地B種 接着剤 2種1号 ㎡

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 1 1 480 480
02 ㎡

計
1,892.8

天井DR t9 GB-Rt9.5共 ﾌﾗｯﾄ 代価表 0080
1 3,090

㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃 1 1 3,180 3,180

01 化粧吸音板張り 下張GB-NC 厚 9.5共 ㎡
(DR)
天井 不燃積層 厚 9.5 不燃 ▲1 1 1,033.2 ▲1,033.2

02 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 化粧無し 下地張り ㎡
張り(GB-NC)
天井 厚 9.5 準不燃 下地張り 1 1 947.1 947.1

03 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ ㎡
張り(GB-R)

計
3,093.9

天井(折上げ天井) 厚12.5 不燃 継目処理 代価表 0081
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 1 1,660
張り(GB-R) ㎡
壁 厚12.5 不燃 1 1 1,660 1,660

01 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 ㎡
張り(GB-R) - -

計
1,660



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 118

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
下り天井ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ ﾎﾞｰﾄﾞ面 代価表 0082

1 1,890
㎡

壁紙張り手間 天井 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ程度 ﾎﾞｰﾄﾞ面 1 1 1,412.8 1,412.8
01 素地B種 接着剤 2種1号 ㎡

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 1 1 480 480
02 ㎡

計
1,892.8

下り天井 厚 9.5 準不燃 代価表 0083
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 1 1,620
張り(GB-R) - - ㎡
壁 厚 9.5 準不燃 1 1 1,626.4 1,626.4

01 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 ㎡
張り(GB-R) - -

計
1,626.4

下り天井 厚12.5 不燃 代価表 0084
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 1 1,660
張り(GB-R) - - ㎡
壁 厚12.5 不燃 1 1 1,660 1,660

01 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 ㎡
張り(GB-R) - -

計
1,660



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 119

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc21→24) S18 代価表 0085

1 300
ｍ3

コンクリート材料 宇都宮 FC21 ▲1 1 21,800 ▲21,800
01 21(N/mm2) ｍ3

コンクリート材料 宇都宮 1 1 22,100 22,100
02 24(N/mm2) ｍ3

計
300

発生材積込み As殻 機械 代価表 0086
1 2,120

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機 械 1 1 2,128.77 2,128.77

01 集積、積込み ｍ3

計
2,128.77

発生材積込み Co殻(二次製品) 機械 代価表 0087
1 2,120

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機 械 1 1 2,128.77 2,128.77

01 集積、積込み ｍ3

計
2,128.77



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 120

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
発生材積込み 木材 機械 代価表 0088

1 1,900
ｍ3

内装材 積込み 機 械 1 1 1,906.89 1,906.89
01 ｍ3

計
1,906.89

発生材積込み 塩ﾋﾞ材 機械 代価表 0089
1 1,900

ｍ3
内装材 積込み 機 械 1 1 1,906.89 1,906.89

01 ｍ3

計
1,906.89

発生材積込み 既設雨水管 機械 代価表 0090
1 2,120

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機 械 1 1 2,128.77 2,128.77

01 集積、積込み ｍ3

計
2,128.77

発生材積込み 既設3号人孔 機械 代価表 0091
1 2,120

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機 械 1 1 2,128.77 2,128.77

01 集積、積込み ｍ3

計
2,128.77



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 121

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0092

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 As殻 1 2,040
DID区間有り 7.0㎞以下 ｍ3

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 1 1 2,043.71 2,043.71
01 発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3

DID区間有り 7.0㎞以下
計

2,043.71

発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0093
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 Co殻(二次製品) 1 2,660
DID区間有り 11.0km以下 ｍ3

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 1 1 2,665.71 2,665.71
01 発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3

DID区間有り 11.0㎞以下
計

2,665.71

発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0094
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木くず 1 390
DID区間有り 5.0km以下 ｍ3

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 1 1 392.51 392.51
01 発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 ｍ3

DID区間有り 5.0㎞以下
計

392.51

発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0095
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1 610
DID区間有り 6.0km以下 ｍ3

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 1 1 615.7 615.7
01 発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 ｍ3

DID区間有り 6.0㎞以下
計

615.7



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 122

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0096

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 既設雨水管 1 1,770
DID区間有り 6.0km以下 ｍ3

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 1 1 1,777.14 1,777.14
01 発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3

DID区間有り 6.0㎞以下
計

1,777.14

発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0097
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 既設3号人孔 1 1,770
DID区間有り 6.0㎞以下 ｍ3

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 1 1 1,777.14 1,777.14
01 発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3

DID区間有り 6.0㎞以下
計

1,777.14

発生材処分 既設雨水管 代価表 0098
1 4,440

ｍ3
残材処分 コンクリート 1 1 4,440 4,440

01 ｍ3

計
4,440

発生材処分 既設3号人孔 代価表 0099
1 4,440

ｍ3
残材処分 コンクリート 1 1 4,440 4,440

01 ｍ3

計
4,440



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 123

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
仮囲い H=2.0 代価表 0100

設置費､撤去費､基本料､修理費､ 1 10,100
運搬費含む 供用14か月 ｍ

仮囲い 設置費 仮囲鉄板 1 1 4,083.82 4,083.82
01 H=2.0m - - ｍ

仮囲い 撤去費 仮囲鉄板 1 1 2,198.97 2,198.97
02 H=2.0m - - ｍ

仮囲い 供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 420 1 6.81 2,860.2 代価表 0101
03 H=2.0m t=1.2㎜ w=500 - 日

仮囲い 基本料 修理費含む 仮囲鉄板 1 1 330.12 330.12
04 H=2.0m t=1.2㎜ w=500 - ｍ

仮囲い運搬 H=2.0m 1 1 637.69 637.69
05 ｍ

計
10,110.8

仮囲い 供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 代価表 0101
H=2.0m t=1.2㎜ w=500 - 1 6

日
仮囲い 供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 1 1 6.81 6.81

01 H=2.0m t=1.2㎜ w=500 - ｍ

計
6.81



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 124

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
工事用ｹﾞｰﾄ 供用14か月 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ W4500 代価表 0102

1 293,000
か所

パネルゲート（組 存置期間６ヶ月 1 1 209,000 209,000
01 立解体共） か所

パネルゲート 月当たり増減額 8 1 10,500 84,000
02 か所

計
293,000

仮設鉄板敷 供用10か月 敷鉄板 代価表 0103
1524×3048×22㎜ 1 5,310
設置費,撤去費,整備費,運搬費含む ㎡

仮設鉄板敷 設置費 敷鉄板 1 1 1,244.71 1,244.71
01 1524×6096×22㎜ - ㎡

仮設鉄板敷 撤去費 敷鉄板 1 1 1,244.71 1,244.71
02 1524×6096×22㎜ - ㎡

仮設鉄板敷 供用1日賃料 敷鉄板 300 1 7.04 2,112 代価表 0104
03 1524×6096×22㎜ 24ヵ月以下 日

仮設鉄板敷 整備費 敷鉄板 1 1 121 121
04 1524×6096×22㎜ - ㎡

仮設敷鉄板運搬 1 1 589.91 589.91
05 ㎡

計
5,312.33



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 125

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
仮設鉄板敷 供用1日賃料 敷鉄板 代価表 0104

1524×6096×22㎜ 24ヵ月以下 1 7
日

仮設鉄板敷 供用1日賃料 敷鉄板 1 1 7.04 7.04
01 1524×6096×22㎜ 24ヵ月以下 ㎡

計
7.04

揮発性有機化合物 パッシブ型 代価表 0105
の測定費 1 10,200

か所
揮発性有機化合物 パッシブ型 2 1 5,100 10,200

01 の測定費 個

計
10,200


