
栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費 1
名 称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
改修工事

5.1 14,554,075 5.98 0.00 5.98 1.00 1.00 870,333
建築工事
リース料

893,000 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0
小計

(率対象)
15,447,075 870,333

建築工事
処分費

277,000 0
建築工事
改修工事 共通仮設費(積上げ)

0 145,634
小計

(率対象外)
277,000 145,634

合計

15,724,075 1,015,967
電気設備工事
改修工事

5.1 3,363,020 4.16 0.00 4.16 1.00 1.00 139,901
小計

(率対象)
3,363,020 139,901

合計

3,363,020 139,901
総計

19,087,095 1,155,868



栃木県県土整備部建築営繕課

現場管理費 2
名 称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 補正係数 現場管理費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
改修工事

15,570,042 22.53 0.00 22.53 1.00 1.00 3,507,930
建築工事
リース料

893,000 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0
小計

(率対象)
16,463,042 3,507,930

建築工事
処分費

277,000 0
小計

(率対象外)
277,000 0

合計

16,740,042 3,507,930
電気設備工事
改修工事

3,502,921 41.25 0.00 41.25 1.00 1.00 1,444,954
小計

(率対象)
3,502,921 1,444,954

合計

3,502,921 1,444,954
総計

20,242,963 4,952,884
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一般管理費等 3
名 称 工事原価 率 増減率 一般管理費等率前払金支出割合 一般管理費等 工事価格

① ② ③ ④＝②＋③ 補正係数⑤ ⑥＝①×④×⑤ ⑦＝①＋⑥

建築工事
改修工事

19,077,972
建築工事
リース料

893,000
建築工事
処分費

277,000
小計

(率対象)
20,247,972

電気設備工事
改修工事

4,947,875
小計

(率対象)
4,947,875

合計
(率対象)

主たる工事：建築工事 25,195,847 16.79 0.00 16.79 1.00 4,230,382 29,426,229
契約保証費

25,195,847 0.04 1.00 10,078 10,078
総計

25,195,847 4,240,460 29,436,307


