共通仮設費

名　　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
機械設備工事 改修工事	6.0	19,738,840	4.28	0.00	4.28	1.00	1.00	844,822
小計 (率対象)		19,738,840						844,822
機械設備工事 処分費		168,000						0
小計 (率対象外)		168,000						0
合計		19,906,840						844,822

現場管理費

名　　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
機械設備工事 改修工事	20,583,662	21.66	0.00	21.66	1.00	1.00	4,458,421
小計 (率対象)	20,583,662						4,458,421
機械設備工事 処分費	168,000						0
小計 (率対象外)	168,000						0
合計	20,751,662						4,458,421

一般管理費等

名　　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
機械設備工事 改修工事	25,042,083						
機械設備工事 処分費	168,000						
合計 (率対象)	25,210,083	16.79	0.00	16.79	1.00	4,232,772	29,442,855
契約保証費	25,210,083			0.04	1.00	10,084	10,084
総計	25,210,083					4,242,856	29,452,939