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工 事 概 要

年 度 予 算 工 期

施工箇所

方 法
契 約 契約番号

工事番号

構 造 概 要数 量単 位種 別名 称

年 度 予 算 工 期
方 法
契 約 契約番号

工事番号

計

2 0 8 9 0 0 0 4 4指 名 競 争 入 札
 8令和 180日間

0 6 1 0 1 0 1 1 8 2

積 算 内 訳 書

積算業務委託　栃木商業高校管理棟ほか解体工事

栃木市片柳町５－１－３０

ＲＣ造４階建
管理棟 解体         1.00式

延べ面積３，０３５．９３㎡ほか

ＲＣ造４階建
商業科教室および普通教室 解体         1.00式

延べ面積５，４１０．０４㎡

Ｓ造２階建
体育館兼講堂 解体         1.00式

延べ面積１，５００．９４㎡

ＲＣ造３階建
特別教室棟 解体         1.00式

延べ面積１，１２４．５１㎡

Ｓ造２階建
体育館 解体         1.00式

延べ面積１，０８５．２５㎡

囲障、舗装ほか撤去
工作物　外構 解体         1.00式

既存樹木伐採抜根等



(設計書その２)

円 差 引 残 額 円

積算業務委託　栃木商業高校管理棟ほか解体工事

消費税率 10%

栃木県

工   事   費   内   訳

　　　名　　　　　称 設　計　金　額 設　計　変　更　金　額 差　引　増　減 備　　　考

予　算　額 設 計 金 額 15,873,000 円

１．直接人件費 5,969,975

２．諸経費 6,566,972

３．技術料等経費 1,880,542

４．特別経費 17,810

合計 14,435,299

業務価格 14,430,000

消費税等相当額 1,443,000

設計金額 15,873,000

　　　設　計　用　紙　　　　　（甲－２）　　　　　　　



名　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　量 単　位 単　　価 金　　　　額

　　設　計　用　紙　　　　　（乙）　　　　　　栃　木　県

備　　　　考

5,969,975

１．直接人件費

管理棟ほか 解体（解体・建築＋設備） 140.47 42,500人・日

5,969,975

２．諸経費

１．直接人件費　計

6,566,972管理棟ほか 解体（解体・建築＋設備） 1 式

6,566,972

３．技術料等経費

２．諸経費　計

1,880,542管理棟ほか 解体（解体・建築＋設備） 1 式

３．技術料等経費　計 1,880,542



名　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　量 単　位 単　　価 金　　　　額

　　設　計　用　紙　　　　　（乙）　　　　　　栃　木　県

備　　　　考

４．特別経費

　　　営繕積算システム（ＲＩＢＣ）
　　　利用料

1 式 10,000

7,810
　　　公共建築設計者情報システム
　　　（ＰＵＢＤＩＳ）登録料

1 式

17,810４．特別経費　計


