

令和 8 年 度 予 算	工 期	180 日 間	契 約 方 法	指 名 競 争 入 札	契 約 番 号	208－900044
					工 事 番 号	06101－011－82

積 算 内 訳 書

積算業務委託 栃木商業高校管理棟ほか解体工事

施工箇所 栃木市片柳町5－1－30

工 事 概 要

名 称	種 別	単 位	数 量	構 造 概 要
管理棟	解体	式	1.00	R C造4階建 延べ面積3, 035. 93㎡ほか
商業科教室および普通教室	解体	式	1.00	R C造4階建 延べ面積5, 410. 04㎡
体育館兼講堂	解体	式	1.00	S造2階建 延べ面積1, 500. 94㎡
特別教室棟	解体	式	1.00	R C造3階建 延べ面積1, 124. 51㎡
体育館	解体	式	1.00	S造2階建 延べ面積1, 085. 25㎡
工作物 外構	解体	式	1.00	囲障、舗装ほか撤去 既存樹木伐採抜根等
計				

(設計書その2)

予 算 額	円	設 計 金 額	15,873,000 円	差 引 残 額	円
-------	---	---------	--------------	---------	---

工 事 費 内 訳

名 称	設 計 金 額	設 計 変 更 金 額	差 引 増 減	備 考
積算業務委託 栃木商業高校管理棟ほか解体工事				
1. 直接人件費	5,969,975			
2. 諸経費	6,566,972			
3. 技術料等経費	1,880,542			
4. 特別経費	17,810			
合計	14,435,299			
業務価格	14,430,000			
消費税等相当額	1,443,000			消費税率 10%
設計金額	15,873,000			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 直接人件費						
管理棟ほか	解体（解体・建築＋設備）	140.47	人・日	42,500	5,969,975	
1. 直接人件費 計					5,969,975	
2. 諸経費						
管理棟ほか	解体（解体・建築＋設備）	1	式		6,566,972	
2. 諸経費 計					6,566,972	
3. 技術料等経費						
管理棟ほか	解体（解体・建築＋設備）	1	式		1,880,542	
3. 技術料等経費 計					1,880,542	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 特別経費						
営繕積算システム（R I B C） 利用料		1	式		10,000	
公共建築設計者情報システム （P U B D I S）登録料		1	式		7,810	
4. 特別経費 計					17,810	