

令和 8 年 度 予 算	工 期	120 日 間	契 約 方 法	指 名 競 争 入 札	契 約 番 号	208—900058
					工 事 番 号	08103—072—01

積 算 内 訳 書

設計委託 壬生高校特別教室棟ほか外部改修工事

施工箇所 壬生町藤井 1 1 9 4

工 事 概 要

名 称	種 別	単 位	数 量	構 造 概 要
特別教室棟	改修	式	1.00	R C 造 4 階 建 2 , 9 7 5 . 3 1 m ² 外壁、屋上防水改修
渡廊下	改修	式	1.00	R C 造 2 階 建 2 8 . 2 6 m ² 外壁、屋上防水改修
計				

(設計書その2)

予 算 額	円	設 計 金 額	3,663,000 円	差 引 残 額	円
-------	---	---------	-------------	---------	---

工 事 費 内 訳

名 称	設 計 金 額	設 計 変 更 金 額	差 引 増 減	備 考
設計委託 壬生高校特別教室棟ほか外部改修工事				
1. 直接人件費	1,374,450			
2. 諸経費	1,511,894			
3. 技術料等経費	432,951			
4. 特別経費	12,524			
合計	3,331,819			
業務価格	3,330,000			
消費税等相当額	333,000			消費税率 10%
設計金額	3,663,000			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 直接人件費						
特別教室棟	改修（改修・建築のみ）	29.97	人・日	42,500	1,273,725	
渡廊下	改修（改修・建築のみ）	2.37	人・日	42,500	100,725	
1. 直接人件費 計					1,374,450	
2. 諸経費						
特別教室棟	改修（改修・建築のみ）	1	式		1,401,097	
渡廊下	改修（改修・建築のみ）	1	式		110,797	
2. 諸経費 計					1,511,894	
3. 技術料等経費						
特別教室棟	改修（改修・建築のみ）	1	式		401,223	
渡廊下	改修（改修・建築のみ）	1	式		31,728	
3. 技術料等経費 計					432,951	

