共通仮設費

名　　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	5.0	18,923,490	5.55	0.00	5.55	0.898	1.00	943,127
小計 (率対象)		18,923,490						943,127
建築工事 処分費		▲123,300						0
建築工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						255,700
小計 (率対象外)		▲123,300						255,700
合計		18,800,190						1,198,827

現場管理費

名　　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	20,122,317	19.92	0.00	19.92	1.00	1.00	4,008,365
小計 (率対象)	20,122,317						4,008,365
建築工事 処分費	▲123,300						0
小計 (率対象外)	▲123,300						0
合計	19,999,017						4,008,365

一般管理費等

名　　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	24,130,682						
建築工事 処分費	▲123,300						
合計 (率対象)	24,007,382	16.87	0.00	16.87	1.00	4,050,045	28,057,427
契約保証費	24,007,382			0.04	1.00	9,602	9,602
総計	24,007,382					4,059,647	28,067,029