
栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費 1
名 称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
改修工事

監理事務所を設けない 5.0 18,923,490 5.55 0.00 5.55 0.898 1.00 943,127
小計

(率対象)
18,923,490 943,127

建築工事
処分費

▲123,300 0
建築工事

改修工事 共通仮設費(積上げ)
0 255,700

小計
(率対象外)

▲123,300 255,700
合計

18,800,190 1,198,827



栃木県県土整備部建築営繕課

現場管理費 2
名 称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 補正係数 現場管理費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
改修工事

監理事務所を設けない 20,122,317 19.92 0.00 19.92 1.00 1.00 4,008,365
小計

(率対象)
20,122,317 4,008,365

建築工事
処分費

▲123,300 0
小計

(率対象外)
▲123,300 0

合計

19,999,017 4,008,365
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一般管理費等 3
名 称 工事原価 率 増減率 一般管理費等率前払金支出割合 一般管理費等 工事価格

① ② ③ ④＝②＋③ 補正係数⑤ ⑥＝①×④×⑤ ⑦＝①＋⑥

建築工事
改修工事

監理事務所を設けない 24,130,682
建築工事

処分費
▲123,300

合計
(率対象)

24,007,382 16.87 0.00 16.87 1.00 4,050,045 28,057,427
契約保証費

24,007,382 0.04 1.00 9,602 9,602
総計

24,007,382 4,059,647 28,067,029


