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工 事 概 要

年 度 予 算 工 期

施工箇所

方 法
契 約 契約番号

工事番号

構 造 概 要数 量単 位種 別名 称

年 度 予 算 工 期
方 法
契 約 契約番号

工事番号

計

2 0 8 9 0 0 0 7 3指 名 競 争 入 札
 8令和 150日間

0 7 3 0 3 0 8 2 1 0

積 算 内 訳 書

国分寺特別支援学校体育館兼講堂ほか外部改修工事

下野市柴６－２

Ｓ造平屋建　６１６．９５㎡
体育館兼講堂 改修         1.00式

外部改修

Ｓ造平屋建　２５６．４１㎡
車庫及び電気室 改修         1.00式

外部改修

Ｓ造平屋建　１０６．６９㎡
ホール 改修         1.00式

外部改修



栃木県県土整備部建築営繕課

工事費内訳 1

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接工事費

建築工事
1 16,567,492

式
計

16,567,492

共通費

共通仮設費
1 1,563,879

式
現場管理費

1 3,815,322
式

一般管理費等
1 3,741,910

式
計

9,121,111

工事価格
1 25,680,000

式
消費税等相当額

1 2,568,000 消費税率 10 ％
式

設計金額
1 28,248,000

式



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
体育館講堂/ホール棟

1 13,617,642
式

車庫棟
1 2,949,850

式
計

16,567,492



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 科目別内訳 3

体育館講堂/ホール棟

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1 3,464,000
式

とい改修
1 1,625,146

式
外壁改修

1 363,245
式

塗装改修
1 8,121,951

式
発生材処理

1 43,300
式

計
13,617,642



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 4

体育館講堂/ホール棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
養生 別紙 00-0001

1 165,000
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0002
1 540,000

式
外部足場 別紙 00-0003

1 1,314,000
式

内部仕上足場 別紙 00-0004
1 279,000

式
災害防止 別紙 00-0005

1 832,000
式

仮設材運搬 別紙 00-0006
1 158,000

式
既設物置移設・再 別紙 00-0007
設置 1 176,000

式
計

3,464,000



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 5

体育館講堂/ホール棟 とい改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
（撤去）

軒どい撤去 鋼管 集積共 代価表 0013
14.7 7,450 109,515

ｍ
軒どい撤去 VP管 集積共 代価表 0014

79.5 3,720 295,740
ｍ

たてどい撤去 鋼管 集積共
37.9 7,450 282,355

ｍ
たてどい撤去 VP管 集積共

37.9 3,720 140,988
ｍ

（改修）

軒とい 塩ビ製 角型(前高型）幅150
SUS支持金物共 94.2 4,340 408,828

ｍ
たてとい 塩ビ製 VPφ100

SUS支持金物共 75.8 3,800 288,040
ｍ

集水器 塩ビ製 角型 150用
14 4,180 58,520

か所
エルボ 塩ビ製 φ100用

28 1,470 41,160
か所

計
1,625,146



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 6

体育館講堂/ホール棟 外壁改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
（撤去）

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共
23.8 900 21,420

ｍ
軒天 けい酸 一重張り 石綿含有 代価表 0015
ｶﾙｼｳﾑ板撤去 集積共 26.4 3,360 88,704

㎡
ｱﾝﾃﾅ受けﾌﾟﾚｰﾄ PL-9.0×500×100 代価表 0016
撤去 0.3 2,030 609

ｍ
（改修）

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 代価表 0017
15×10 23.8 510 12,138
ﾎｰﾙ棟北面ALC版 ｍ

複層塗材 Si ALCﾊﾟﾈﾙ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り
ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 7.3 3,020 22,046
下地調整費(C-1)共 ㎡

軒天 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 代価表 0018
ｶﾙｼｳﾑ板張り 体育館講堂軒天 26.4 2,370 62,568

㎡
薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り 基礎立上り部 代価表 0019

金ごて 厚5 既調合品 70.8 2,200 155,760
㎡

計
363,245



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 7

体育館講堂/ホール棟 塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
高日射反射率塗料 鉄鋼面［屋根､外壁］
塗り(フッ素系） 下地調整、下塗り1回、上塗り2回 1,470 4,970 7,305,900

ｸｰﾙﾀｲﾄF同等 ㎡
ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)

素地B種 26.4 2,040 53,856
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 33.1 2,050 67,855

㎡
ＤＰ塗り 鉄鋼面［柱､梁､等辺山形鋼］ 代価表 0020

1級 下地調整RB種共 149 4,660 694,340
㎡

計
8,121,951



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 8

体育館講堂/ホール棟 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0008

1 2,600
式

発生材処分 別紙 00-0009
1 40,700

式
計

43,300



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 科目別内訳 9

車庫棟

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1 688,500
式

塗装改修
1 2,261,350

式
計

2,949,850



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 10

車庫棟 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
養生 別紙 00-0010

1 27,300
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0011
1 86,400

式
外部足場 別紙 00-0012

1 288,000
式

災害防止 別紙 00-0013
1 237,000

式
仮設材運搬 別紙 00-0014

1 49,800
式

計
688,500



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 11

車庫棟 塗装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
高日射反射率塗料 鉄鋼面［屋根］
塗り(フッ素系） 下地調整、下塗り1回、上塗り2回 455 4,970 2,261,350

ｸｰﾙﾀｲﾄF同等 ㎡
計

2,261,350



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 12

体育館講堂/ホール棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
養生 別紙 00-0001

1 165,000
式

養生(外壁改修)
172 450 77,400

㎡
養生 屋根塗装改修 代価表 0001

1,469 60 88,140
㎡

計
165,540

整理清掃後片付け 別紙 00-0002
1 540,000

式
整理清掃後片付け
(外壁改修) 172 1,520 261,440

㎡
整理清掃 屋根塗装改修 代価表 0002
後片付け 1,469 190 279,110

㎡
計

540,550

外部足場 別紙 00-0003
1 1,314,000

式
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0003
（手すり先行方式 掛払い手間 供用120日賃料 762 1,620 1,234,440
） 修理費 基本料含む ㎡
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0005

掛払い手間 供用120日賃料 129 620 79,980
修理費 基本料含む ｍ

計
1,314,420



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 13

体育館講堂/ホール棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
内部仕上足場 別紙 00-0004

1 279,000
式

内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下 代価表 0007
掛払い手間 供用30日賃料 115 2,430 279,450
基本料 修理費含む ㎡

計
279,450

災害防止 別紙 00-0005
1 832,000

式
養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 供用120日賃料 代価表 0009

掛払い手間 修理費 基本料含む 762 1,000 762,000
㎡

養生防護棚 供用120日賃料 代価表 0011
(直線部) 掛払い手間 修理費 基本料含む 3.7 19,000 70,300

ｍ
計

832,300



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 14

体育館講堂/ホール棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮設材運搬 別紙 00-0006

1 158,000
式

仮設材運搬(くさ 建枠900
び緊結式足場)(手 762 170 129,540
すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 くさび緊結式足場用
(安全手すり) 129 50 6,450

ｍ
仮設材運搬 平家建
(内部仕上足場 115 110 12,650
脚立足場) ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 762 8 6,096

㎡
仮設材運搬 枠組本足場用
(養生防護棚) 3.7 900 3,330

ｍ
計

158,066

既設物置移設・再 別紙 00-0007
設置 1 176,000

式
既設物置移設・再 分解、再組立て共
設置 1 176,000 176,000

か所
計

176,000



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 15

体育館講堂/ホール棟 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0008

1 2,600
式

発生材積込 廃ﾌﾟﾗ類 人力 代価表 0021
0.3 6,120 1,836

ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0022
発生材運搬 人力積込 廃ﾌﾟﾗ類 0.3 2,620 786

DID区間無し 2.0㎞以下 ｍ3
計

2,622

発生材処分 別紙 00-0009
1 40,700

式
残材処分 廃プラスチック

0.3 23,500 7,050
ｍ3

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 代価表 0023
0.1 ▲43,000 ▲4,300

ｔ
発生材処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有（ｼｰﾘﾝｸﾞ、ｹｲｶﾙ板）

積込み、運搬、処分費共 1 38,000
式

計
40,750



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 16

車庫棟 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
養生 別紙 00-0010

1 27,300
式

養生 屋根塗装改修 代価表 0001
455 60 27,300

㎡
計

27,300

整理清掃後片付け 別紙 00-0011
1 86,400

式
整理清掃 屋根塗装改修 代価表 0002
後片付け 455 190 86,450

㎡
計

86,450

外部足場 別紙 00-0012
1 288,000

式
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0024
（手すり先行方式 掛払い手間 供用30日賃料 264 1,020 269,280
） 修理費 基本料含む ㎡
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0026

掛払い手間 供用30日賃料 56.3 350 19,705
修理費 基本料含む ｍ

計
288,985



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 17

車庫棟 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
災害防止 別紙 00-0013

1 237,000
式

養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 供用30日賃料 代価表 0028
掛払い手間 修理費 基本料含む 264 900 237,600

㎡
計

237,600

仮設材運搬 別紙 00-0014
1 49,800

式
仮設材運搬(くさ 建枠900
び緊結式足場)(手 264 170 44,880
すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 くさび緊結式足場用
(安全手すり) 56.3 50 2,815

ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 264 8 2,112

㎡
計

49,807



栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費(積上) 明細 18

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 別紙 00-0015
(仮設事務所) 1 136,756

式
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 別紙 00-0016
(体育館講堂) 1 229,120

式
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 別紙 00-0017
(車庫棟) 1 51,798

式
キャスターゲート 別紙 00-0018
(仮設事務所) 1 53,200

式
キャスターゲート 別紙 00-0019
(体育館講堂) 1 53,200

式
キャスターゲート 別紙 00-0020
(車庫棟) 1 37,900

式
揚重機械器具 別紙 00-0021

1 144,000
式

計
705,974



栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 19

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 別紙 00-0015
(仮設事務所) 1 136,756

式
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0030

供用120日賃料 76.4 1,790 136,756
掛払い手間 修理費 基本料含む ｍ

計
136,756

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 別紙 00-0016
(体育館講堂) 1 229,120

式
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0030

供用120日賃料 128 1,790 229,120
掛払い手間 修理費 基本料含む ｍ

計
229,120

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 別紙 00-0017
(車庫棟) 1 51,798

式
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0032

供用30日賃料 58.2 890 51,798
掛払い手間 修理費 基本料含む ｍ

計
51,798

キャスターゲート 別紙 00-0018
(仮設事務所) 1 53,200

式
キャスターゲート 存置期間４ヶ月 代価表 0034
（組立解体共） 1 53,200 53,200

か所
計

53,200



栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 20

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
キャスターゲート 別紙 00-0019
(体育館講堂) 1 53,200

式
キャスターゲート 存置期間４ヶ月 代価表 0035
（組立解体共） 1 53,200 53,200

か所
計

53,200

キャスターゲート 別紙 00-0020
(車庫棟) 1 37,900

式
キャスターゲート 存置期間１ヶ月 代価表 0036
（組立解体共） 1 37,900 37,900

か所
計

37,900

揚重機械器具 別紙 00-0021
1 144,000

式
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 3 48,000 144,000

日
計

144,000



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 21

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
養生 屋根塗装改修 代価表 0001

1 60
㎡

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ) 1 1 61.23 61.23
01 (屋上防水改修) ㎡

計
61.23

整理清掃 屋根塗装改修 代価表 0002
後片付け 1 190

㎡
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ) 1 1 196.18 196.18

01 (屋上防水改修) ㎡

計
196.18

くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0003
（手すり先行方式 掛払い手間 供用120日賃料 1 1,620
） 修理費 基本料含む ㎡
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 570 570

01 （手すり先行方式 掛払い手間 ㎡
）
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 120 1 6.7 804 代価表 0004

02 （手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む 日
）
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 250 250

03 （手すり先行方式 基本料 修理費含む ㎡
）

計
1,624



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 22

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0004
（手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む 1 6
） 日
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 6.7 6.7

01 （手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む ㎡
）

計
6.7

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0005
掛払い手間 供用120日賃料 1 620
修理費 基本料含む ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 160 160
01 掛払い手間 ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 120 1 3 360 代価表 0006
02 供用1日賃料 修理費含む 日

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 100 100
03 基本料 修理費含む ｍ

計
620

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0006
供用1日賃料 修理費含む 1 3

日
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 3 3

01 供用1日賃料 修理費含む ｍ

計
3



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 23

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下 代価表 0007

掛払い手間 供用30日賃料 1 2,430
基本料 修理費含む ㎡

内部仕上足場 掛払い手間 1 1 612.36 612.36
01 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 -
内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 30 1 58.8 1,764 代価表 0008

02 脚立足場 日
階高4.0m以下 -

内部仕上足場 基本料 修理費含む 1 1 58.8 58.8
03 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 平家用
計

2,435.16

内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 代価表 0008
脚立足場 1 50
階高4.0m以下 - 日

内部仕上足場 基本料 修理費含む 1 1 58.8 58.8
01 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 平家用
計

58.8

養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 供用120日賃料 代価表 0009
掛払い手間 修理費 基本料含む 1 1,000

㎡
養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 826.05 826.05

01 掛払い手間 - ㎡
-

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 120 1 1.05 126 代価表 0010
02 供用1日賃料 修理費含む - 日

-
養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 50.24 50.24

03 基本料 修理費含む - ㎡
-

計
1,002.29



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 24

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 代価表 0010

供用1日賃料 修理費含む - 1 1
- 日

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 1.05 1.05
01 供用1日賃料 修理費含む - ㎡

-
計

1.05

養生防護棚 供用120日賃料 代価表 0011
(直線部) 掛払い手間 修理費 基本料含む 1 19,000

ｍ
養生防護棚 枠組本足場用 1 1 4,130.28 4,130.28

01 (直線部) 掛払い手間 - ｍ
-

養生防護棚 枠組本足場用 120 1 101.06 12,127.2 代価表 0012
02 (直線部) 供用1日賃料 修理費含む - 日

-
養生防護棚 枠組本足場用 1 1 2,743.12 2,743.12

03 (直線部) 基本料 修理費含む - ｍ
-

計
19,000.6

養生防護棚 枠組本足場用 代価表 0012
(直線部) 供用1日賃料 修理費含む - 1 100

- 日
養生防護棚 枠組本足場用 1 1 101.06 101.06

01 (直線部) 供用1日賃料 修理費含む - ｍ
-

計
101.06



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 25

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
軒どい撤去 鋼管 集積共 代価表 0013

1 7,450
ｍ

たてどい撤去 鋼管 集積共 1 1 7,459.2 7,459.2
01 ｍ

計
7,459.2

軒どい撤去 VP管 集積共 代価表 0014
1 3,720

ｍ
たてどい撤去 VP管 集積共 1 1 3,729.6 3,729.6

01 ｍ

計
3,729.6

軒天 けい酸 一重張り 石綿含有 代価表 0015
ｶﾙｼｳﾑ板撤去 集積共 1 3,360

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 石綿含有 1 1 3,367.98 3,367.98

01 撤去 集積共 ㎡

計
3,367.98

ｱﾝﾃﾅ受けﾌﾟﾚｰﾄ PL-9.0×500×100 代価表 0016
撤去 1 2,030

ｍ
ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ 1 1 2,032.64 2,032.64

01 ｍ

計
2,032.64



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 26

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 代価表 0017

15×10 1 510
ﾎｰﾙ棟北面ALC版 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 1 1 519.8 519.8
01 15×10 ｍ

計
519.8

軒天 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 代価表 0018
ｶﾙｼｳﾑ板張り 体育館講堂軒天 1 2,370

㎡
天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 1 1 2,375.4 2,375.4

01 ｶﾙｼｳﾑ板張り 突付け ㎡

計
2,375.4

薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り 基礎立上り部 代価表 0019
金ごて 厚5 既調合品 1 2,200

㎡
壁薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚5 既調合品 1 1 2,200.2 2,200.2

01 ㎡

計
2,200.2



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 27

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ＤＰ塗り 鉄鋼面［柱､梁､等辺山形鋼］ 代価表 0020

1級 下地調整RB種共 1 4,660
㎡

ＤＰ塗り 鉄鋼 1級 1 1 3,078 3,078
01 素地ごしらえ及び下塗り別途 ㎡

錆止め塗料(DP塗 鉄鋼面 E種 素地ごしらえ別途 1 1 1,450 1,450
02 り) ㎡

改修仕様
下地調整 鉄鋼面 1 1 137.89 137.89

03 改修仕様 RB種(塗替え面) ㎡

計
4,665.89

発生材積込 廃ﾌﾟﾗ類 人力 代価表 0021
1 6,120

ｍ3
発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 1 1 6,123.6 6,123.6

01 ｍ3

計
6,123.6

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0022
発生材運搬 人力積込 廃ﾌﾟﾗ類 1 2,620

DID区間無し 2.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 1 1 2,628.71 2,628.71

01 発生材運搬 人力積込 その他 ｍ3
DID区間無し 2.0㎞以下

計
2,628.71



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 28

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 代価表 0023

1 ▲43,000
ｔ

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 1 ▲1 43,000 ▲43,000
01 ｔ

計
▲43,000

くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0024
（手すり先行方式 掛払い手間 供用30日賃料 1 1,020
） 修理費 基本料含む ㎡
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 570 570

01 （手すり先行方式 掛払い手間 ㎡
）
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 30 1 6.7 201 代価表 0025

02 （手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む 日
）
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 250 250

03 （手すり先行方式 基本料 修理費含む ㎡
）

計
1,021

くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0025
（手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む 1 6
） 日
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 6.7 6.7

01 （手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む ㎡
）

計
6.7



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 29

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0026

掛払い手間 供用30日賃料 1 350
修理費 基本料含む ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 160 160
01 掛払い手間 ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 30 1 3 90 代価表 0027
02 供用1日賃料 修理費含む 日

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 100 100
03 基本料 修理費含む ｍ

計
350

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0027
供用1日賃料 修理費含む 1 3

日
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 3 3

01 供用1日賃料 修理費含む ｍ

計
3

養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 供用30日賃料 代価表 0028
掛払い手間 修理費 基本料含む 1 900

㎡
養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 826.05 826.05

01 掛払い手間 - ㎡
-

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 30 1 1.05 31.5 代価表 0029
02 供用1日賃料 修理費含む - 日

-
養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 50.24 50.24

03 基本料 修理費含む - ㎡
-

計
907.79



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 30

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 代価表 0029

供用1日賃料 修理費含む - 1 1
- 日

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 1.05 1.05
01 供用1日賃料 修理費含む - ㎡

-
計

1.05

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0030
供用120日賃料 1 1,790
掛払い手間 修理費 基本料含む ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 398.03 398.03
01 掛払い手間 ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 120 1 10.01 1,201.2 代価表 0031
02 供用1日賃料 修理費含む 日

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 200.34 200.34
03 基本料 修理費含む ｍ

計
1,799.57

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0031
供用1日賃料 修理費含む 1 10

日
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 10.01 10.01

01 供用1日賃料 修理費含む ｍ

計
10.01



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 31

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0032

供用30日賃料 1 890
掛払い手間 修理費 基本料含む ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 398.03 398.03
01 掛払い手間 ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 30 1 10.01 300.3 代価表 0033
02 供用1日賃料 修理費含む 日

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 200.34 200.34
03 基本料 修理費含む ｍ

計
898.67

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0033
供用1日賃料 修理費含む 1 10

日
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 10.01 10.01

01 供用1日賃料 修理費含む ｍ

計
10.01

キャスターゲート 存置期間４ヶ月 代価表 0034
（組立解体共） 1 53,200

か所
キャスターゲート 存置期間６ヶ月 1 1 63,400 63,400

01 （組立解体共） か所

キャスターゲート 月当たり増減額 ▲2 1 5,100 ▲10,200
02 か所

計
53,200



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 32

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
キャスターゲート 存置期間４ヶ月 代価表 0035
（組立解体共） 1 53,200

か所
キャスターゲート 存置期間６ヶ月 1 1 63,400 63,400

01 （組立解体共） か所

キャスターゲート 月当たり増減額 ▲2 1 5,100 ▲10,200
02 か所

計
53,200

キャスターゲート 存置期間１ヶ月 代価表 0036
（組立解体共） 1 37,900

か所
キャスターゲート 存置期間６ヶ月 1 1 63,400 63,400

01 （組立解体共） か所

キャスターゲート 月当たり増減額 ▲5 1 5,100 ▲25,500
02 か所

計
37,900
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