

令和 8 年 度 予 算	工 期	令和 9 年 3 月 25 日 限 り	契 約 方 法	随 意 契 約	契 約 番 号	208－900104
					工 事 番 号	08101－001－01

積 算 内 訳 書

日光自然博物館新棟新築工事基本・実施設計業務委託

施工箇所 日光市中宮祠 2 4 8 0－1

工 事 概 要

名 称	種 別	単 位	数 量	構 造 概 要
エントランス棟（仮称）	新築	m 2	400.00	S造またはW造平屋建
計				

(設計書その2)

予 算 額	円	設 計 金 額	17,149,000 円	差 引 残 額	円
-------	---	---------	--------------	---------	---

工 事 費 内 訳

名 称	設 計 金 額	設 計 変 更 金 額	差 引 増 減	備 考
日光自然博物館新棟新築工事基本・実施設計業務委託				
1. 直接人件費	5,230,900			
2. 諸経費	5,753,990			
3. 技術料等経費	1,647,733			
4. 特別経費	2,962,627			
合計	15,595,250			
業務価格	15,590,000			
消費税等相当額	1,559,000			消費税率 10%
設計金額	17,149,000			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 直接人件費						
エントランス棟（仮称）	新築（新営・建築+設備）	123.08	人・日	42,500	5,230,900	
1. 直接人件費 計					5,230,900	
2. 諸経費						
エントランス棟（仮称）	新築（新営・建築+設備）	1	式		5,753,990	
2. 諸経費 計					5,753,990	
3. 技術料等経費						
エントランス棟（仮称）	新築（新営・建築+設備）	1	式		1,647,733	
3. 技術料等経費 計					1,647,733	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 特別経費						
営繕積算システム（R I B C） 利用料		1	式		10,000	
公共建築設計者情報システム （P U B D I S）登録料		1	式		7,810	
地質調査費	普通地盤 66φ 15m×2箇所	1	式		2,540,000	
申請手数料	計画通知	1	式		39,090	
申請手数料	構造適合性判定	1	式		141,818	
申請手数料	省エネルギー消費性能適合性判定	1	式		90,909	
申請手数料	BELS評価	1	式		133,000	
4. 特別経費 計					2,962,627	