
栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費 1
名　　　　　称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
  新営工事
    監理事務所を設けない 4.0 17,391,134 4.30 0.00 4.30 0.896 1.00 670,045

小計
(率対象)

17,391,134 670,045
建築工事
  新営工事 共通仮設費(積上げ)

0 1,530,445
小計

(率対象外)
0 1,530,445

合計

17,391,134 2,200,490



栃木県県土整備部建築営繕課

現場管理費 2
名　　　　　称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 補正係数 現場管理費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
  新営工事
    監理事務所を設けない 19,591,624 13.92 0.00 13.92 1.00 1.00 2,727,154

小計
(率対象)

19,591,624 2,727,154
合計

19,591,624 2,727,154



栃木県県土整備部建築営繕課

一般管理費等 3
名　　　　　称 工事原価 率 増減率 一般管理費等率 前払金支出割合 一般管理費等 工事価格

① ② ③ ④＝②＋③ 補正係数⑤ ⑥＝①×④×⑤ ⑦＝①＋⑥

建築工事
  新営工事
    監理事務所を設けない 22,318,778

合計
(率対象)

22,318,778 16.98 0.00 16.98 1.00 3,789,728 26,108,506
契約保証費

22,318,778 0.04 1.00 8,927 8,927
総計

22,318,778 3,798,655 26,117,433


