| 令和　8年度予算 | 工期 | 150日間 | 契約方法 | 随意契約 | 契約番号 | 208－900117 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 工事番号 | 89870－001－00 |

# 積　算　内　訳　書

設計委託　県営西川田住宅新１号棟ほか新築工事

施工箇所　宇都宮市八千代１－１５－５

## 工　事　概　要

| 名　称 | 種　別 | 単　位 | 数　量 | 構　造　概　要 |
|---|---|---|---|---|
| 新１号棟 | 新築 | ｍ２ | 4,409.92 | ＲＣ造６階建 |
| 集会所 | 新築 | ｍ２ | 99.37 | 木造平屋建 |
| 駐輪場（２棟） | 新築 | ｍ２ | 68.79 | Ｓ造平屋建 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 計 | | | | |

| 予　算　額 | 円 | 設 計 金 額 | 11,198,000　円 | 差 引 残 額 | 円 |
|---|---|---|---|---|---|

# 工　事　費　内　訳

| 名　　称 | 設　計　金　額 | 設　計　変　更　金　額 | 差　引　増　減 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 設計委託　県営西川田住宅新１号棟ほか新築工事 | | | | |
| | | | | |
| １．直接人件費 | 4,118,250 | | | |
| ２．諸経費 | 4,530,075 | | | |
| ３．技術料等経費 | 1,297,248 | | | |
| ４．特別経費 | 240,537 | | | |
| 合計 | 10,186,110 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 業務価格 | 10,180,000 | | | |
| 消費税等相当額 | 1,018,000 | | | 消費税率 10% |
| 設計金額 | 11,198,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **１．直接人件費** | | | | | | |
| 新１号棟ほか | 新築（新営・建築＋設備） | 96.90 | 人・日 | 42,500 | 4,118,250 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| １．直接人件費　計 | | | | | 4,118,250 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **２．諸経費** | | | | | | |
| 新１号棟ほか | 新築（新営・建築＋設備） | 1 | 式 | | 4,530,075 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ２．諸経費　計 | | | | | 4,530,075 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

設　計　用　紙　　（乙）　　栃　木　県

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **３．技術料等経費** | | | | | | |
| 新１号棟ほか | 新築（新営・建築＋設備） | 1 | 式 | | 1,297,248 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ３．技術料等経費　計 | | | | | 1,297,248 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **４．特別経費** | | | | | | |
| 営繕積算システム（ＲＩＢＣ）<br>利用料 | | 1 | 式 | | 10,000 | |
| 公共建築設計者情報システム<br>（ＰＵＢＤＩＳ）登録料 | | 1 | 式 | | 7,810 | |
| 申請手数料 | エネルギー消費性能適合性判定 | 1 | 式 | | 222,727 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ４．特別経費　計 | | | | | 240,537 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

設　計　用　紙　　（乙）　　栃　木　県