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工 事 概 要

年 度 予 算 工 期

施工箇所

方 法
契 約 契約番号

工事番号

構 造 概 要数 量単 位種 別名 称

年 度 予 算 工 期
方 法
契 約 契約番号

工事番号

計

2 0 8 9 0 0 1 2 1随 意 契 約
 8令和 565日間

0 8 5 0 1 0 0 2 0 1

積 算 内 訳 書

工事監理委託運転免許センター庁舎外部ほか改修工事（長寿命化）

鹿沼市下石川６８１

ＲＣ造３階建８，２１０．４９㎡
庁舎 改修         1.00式

屋上防水・外壁・受変電等改修

ＲＣ造平屋建６５８．２３㎡
食堂棟 改修         1.00式

屋上防水・外壁改修



(設計書その２)

円 差 引 残 額 円

工事監理委託運転免許センター庁舎外部ほか改修工事（長寿命化）

消費税率 10%

栃木県

工   事   費   内   訳

　　　名　　　　　称 設　計　金　額 設　計　変　更　金　額 差　引　増　減 備　　　考

予　算　額 設 計 金 額 9,735,000 円

１．直接人件費 3,667,325

２．諸経費 4,034,057

３．技術料等経費 1,155,207

合計 8,856,589

業務価格 8,850,000

消費税等相当額 885,000

設計金額 9,735,000

　　　設　計　用　紙　　　　　（甲－２）　　　　　　　



名　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　量 単　位 単　　価 金　　　　額

　　設　計　用　紙　　　　　（乙）　　　　　　栃　木　県

備　　　　考

3,667,325

１．直接人件費

庁舎・食堂棟 改修（改修・建築＋設備） 86.29 42,500人・日

3,667,325

２．諸経費

１．直接人件費　計

4,034,057庁舎・食堂棟 改修（改修・建築＋設備） 1 式

4,034,057

３．技術料等経費

２．諸経費　計

1,155,207庁舎・食堂棟 改修（改修・建築＋設備） 1 式

３．技術料等経費　計 1,155,207


