| 令和　8年度<br>国庫 | 当　初　実　施　設　計　書 | 栃木県 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 工期 | 271日間 | 契約方法 | 指名競争入札 |

| 契約番号 | 208−010155 | 工事番号 | 82030−010−05 | 設計書番号 | 08-******-00014-40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 広場整備工事　井頭公園その５（補助公園） | | | | |
| 路河川名 | 井頭公園 | | | | |
| 施工箇所 | 真岡市下籠谷 | | | | |

工　事　概　要

| 延長 | 113.30ｍ | 左岸 | ｍ | 右岸 | ｍ |
|---|---|---|---|---|---|
| 幅員 | ｍ | 車道 | ｍ | 歩道 | ｍ |

| 工　種　名 | 種　別　名 | 数　量 | 単　位 |
|---|---|---|---|
| 路体盛土 | | 3,019.00 | ｍ3 |
| 張芝工 | | 1,535.00 | ｍ2 |

ＩＣＴ活用工事：発注者指定型（全面活用型）　　週休二日制工事：発注者指定型　　余裕期間制度：任意着手方式

単価地区
真岡管内

発注工種　土木一式工事

【208-010155】