| 令和　8年度<br>国庫 | 当　初　実　施　設　計　書 | 栃木県 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 工期 | 252日間 | 契約方法 | 指名競争入札 |

| 契約番号 | 208−010135 | 工事番号 | 00001−001−01 | 設計書番号 | 08-******-07281-40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 急傾斜地崩壊対策工事　上ノ山Ａその１（補助砂防） | | | | |
| 路河川名 | 上ノ山Ａ | | | | |
| 施工箇所 | 宇都宮市上大曽町 | | | | |

工　事　概　要

| 延長 | 48.00ｍ | 左岸 | ｍ | 右岸 | ｍ |
|---|---|---|---|---|---|
| 幅員 | ｍ | 車道 | ｍ | 歩道 | ｍ |

| 工　種　名 | 種　別　名 | 数　量 | 単　位 |
|---|---|---|---|
| 自然斜面補強土工法 | | 500.00 | ｍ2 |
| 鉄筋挿入工 | | 183.00 | 本 |

ＩＣＴ活用工事：対象外　　週休二日制工事：発注者指定型　　余裕期間制度：任意着手方式

単価地区
宇都宮管内

発注工種　とび・土工・コンクリート工事