
      栃木県　県土整備部      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

板荷北２                                                                                            

02 鹿　沼　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******00012-40

08-******00012-40

0

0

1 実施単価    
21 鹿　沼土木事務所管内                    
0-08.07.10(0)

1 一般公共        
(当初)＿板荷玉田線その２.ES5                          

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

40                          
04  道路改良工事　          
01  率計上する              
12  市街地以外              
02  一般交通影響あり（２）  
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

0-080710(0)  



      栃木県　県土整備部      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******00012-40

0

請負工事費計　　
     30,085,000

法定福利費概算額
        990,000

労務費調査水準  
     13,880,965

本工事費　          
                         27,350,000                               
計　　              
                         27,350,000       2,735,000      30,085,000



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******00012-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　

                                        
                                        
                                        

X1000      

道路改良                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        9,362,611

Y0HZZ      

道路土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          482,437

Y0H1Y      

掘削工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          108,936

Y0H1Y200   

掘削                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          108,936

Y0H1Y200A00

掘削                                    
土砂                                    
小規模(標準)                            
                                                89        ｍ３         1,224            108,936

SZA101     0     
A=土砂,B=小規模,E=小規模(標準),I=豪雪割
増　工種条件と同じ                      
A=1,B=5,E=7,I=1                         
                                        
施工　第0-0028号内訳表

路床盛土工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          373,501

Y0H1Y257   

路床盛土                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          373,501

Y0H1Y257A07

路床盛土                                
2.5m以上4.0m未満                        
                                        
                                                67        ｍ３           885.7           59,341

SZA117     0     
A=2.5m以上4.0m未満                      
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0029号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

08-******00012-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
歩道盛土                                
2.5m未満                                
                                        
                                                48        ｍ３         6,545            314,160

SZA117     0     
A=2.5m未満                              
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0030号内訳表

地盤改良工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          256,453

Y0H01      

置換工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          256,453

Y0H0125A   

置換                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          256,453

Y0H0125A40F

路床置換工（有効層）                    
                                        
                                        
                                                14        ｍ３         9,212            128,968

S1801      0     
B=再生クラッシャーランＲＣ１００,C=2.5m
未満                                    
B=2,C=1                                 
                                        
施工　第0-0031号内訳表

路床置換工（無効層）                    
再生クラッシャーランＲＣ１００          
                                        
                                                15        ｍ３         8,499            127,485

S1803      0     
A=再生クラッシャーランＲＣ１００,B=狭小
幅員（幅2.5m未満）                      
A=2,B=3                                 
                                        
施工　第0-0033号内訳表

石・ブロック積（張）工                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,417,715

Y0H1Z      

作業土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          184,572

Y0H1Z20B   

床掘り                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          109,750

Y0H1Z20B40R



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

08-******00012-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
床掘り                                  
土砂                                    
小規模                                  
全ての費用                                      50        ｍ３         2,195            109,750

SZA161     0     
A=土砂,B=小規模,E=豪雪割増　工種条件と同
じ,F=全ての費用                         
A=1,B=5,E=1,F=1                         
                                        
施工　第0-0035号内訳表

埋戻し                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           74,822

Y0H1Z20B5F2

埋戻し                                  
土砂                                    
小規模                                  
全ての費用                                      19        ｍ３         3,938             74,822

SZA181     0     
A=小規模,B=土砂,D=豪雪割増　工種条件と同
じ,E=全ての費用                         
A=5,B=1,D=1,E=1                         
                                        
施工　第0-0036号内訳表

コンクリートブロック工（Ｃｏブロック積）
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,233,143

Y0H1Z2M0   

現場打基礎コンクリート                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          339,691

Y0H1Z2M0B22

基礎コンクリート                        
                                        
                                        
                                                20.6       ｍ          9,870            203,322

G0100           

科目　第0001号内訳表
小口止めコンクリート                    
                                        
                                        
                                                 2         基         56,764            113,528

G0200           

科目　第0002号内訳表
コンクリートシール                      
無筋･鉄筋構造物                         
人力打設                                
全ての費用                                       0.7      ｍ３        32,630             22,841

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=人力打設,E=養生無し,
G=現場内小運搬なし,K=　高炉セメント,L=１
A=1,B=4,E=1,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=3,
R=1                                     
施工　第0-0037号内訳表

コンクリート（間知）ブロック積          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,584,954

Y0H1Z2M0B0W



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006

08-******00012-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
ブロック積工                            
ＪＩＳ滑面　150kg/個未満　裏コン有り    
ブロック質量１５０ｋｇ／個未満          
                                                49        ｍ２        32,346          1,584,954

S4636      0     
A=無し,B=夜間作業（２０時～６時）なし,C=
裏込コンクリート工有り,D=練積,E=ＪＩＳ滑
A=1,B=1,C=2,D=1,E=1,G=0.22,H=0.15,I=1,J=
1,K=3                                   
施工　第0-0038号内訳表

胴込・裏込材（砕石）                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          122,460

Y0H1Z2M0B0Y

胴込・裏込材（砕石）                    
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                  
再生クラッシャラン　ＲＣ－８０          
                                                15        ｍ３         8,164            122,460

SZA447     0     
A=間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ,B=胴込･裏込材あ
り,C=再生クラッシャラン　ＲＣ－８０     
A=1,B=1,C=5                             
                                        
施工　第0-0039号内訳表

現場打天端コンクリート                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          186,038

Y0H1Z2M0A67

天端コンクリート                        
                                        
                                        
                                                20.6       ｍ          9,031            186,038

G0800           

科目　第0003号内訳表
カルバート工                            

                                        
                                        
                                        

          
   １式          212,220

Y0H20      

BOXカルバート600×600                   
                                        
                                        
                                                 3.0       ｍ         70,740            212,220

G0300           

科目　第0004号内訳表
排水構造物工                            

                                        
                                        
                                        

          
   １式        4,710,010

Y0H25      

作業土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          193,594

Y0H25200   



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

08-******00012-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
床掘り（掘削）                          

                                        
                                        
                                        

          
   １式          116,335

Y0H25200B08

床掘り                                  
土砂                                    
小規模                                  
全ての費用                                      53        ｍ３         2,195            116,335

SZA161     0     
A=土砂,B=小規模,E=豪雪割増　工種条件と同
じ,F=全ての費用                         
A=1,B=5,E=1,F=1                         
                                        
施工　第0-0035号内訳表

埋戻し                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           77,259

Y0H252005F2

埋戻し                                  
                                        
最大埋戻幅1m以上4m未満                  
                                                39        ｍ３         1,981             77,259

SZA181     0     
A=最大埋戻幅1m以上4m未満,D=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=3,D=1                                 
                                        
施工　第0-0040号内訳表

側溝工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,828,256

Y0H25201   

管（函）渠型側溝                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,828,256

Y4519360000

管渠型側溝A 標準部                      
                                        
                                        
                                                43.5       ｍ         18,210            792,135

G0401           

科目　第0005号内訳表
管渠型側溝A　集水部                     
                                        
                                        
                                                10.0       ｍ         36,190            361,900

G0402           

科目　第0006号内訳表
管渠型自由勾配側溝                      
                                        
                                        
                                                10.0       ｍ         82,904            829,040

G0404           

科目　第0007号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0008

08-******00012-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
自由勾配側溝　500×1500                 
                                        
                                        
                                                 2.7       ｍ         86,534            233,641

G0510           

科目　第0008号内訳表
自由勾配側溝　500×1600                 
                                        
                                        
                                                 6.0       ｍ        101,534            609,204

G0511           

科目　第0009号内訳表
自由勾配側溝　500×1700                 
                                        
                                        
                                                 6.0       ｍ        105,115            630,690

G0512           

科目　第0010号内訳表
敷調整コンクリート                      
無筋･鉄筋構造物                         
人力打設                                
全ての費用                                       0.6      ｍ３        32,630             19,578

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=人力打設,E=養生無し,
G=現場内小運搬なし,K=　高炉セメント,L=１
A=1,B=4,E=1,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=3,
R=1                                     
施工　第0-0041号内訳表

ヒューム管（Ｂ形管）                    
据付                                    
600mm                                   
全ての費用                                       1.1       ｍ         41,840             46,024

SZA581     0     
A=据付,B=600mm,C=90°巻き,D=基礎砕石あり
,I=外圧管1種,J=　高炉セメント,K=１８－８
A=1,B=8,C=1,D=1,I=1,J=1,K=4,L=1,N=1,O=3,
P=1                                     
施工　第0-0042号内訳表

U型側溝　300×300                       
                                        
                                        
                                                 7.9       ｍ          8,079             63,824

G0500           

科目　第0011号内訳表
U型水路　600×600                       
                                        
                                        
                                                12.0       ｍ         20,185            242,220

G0501           

科目　第0012号内訳表
集水桝・マンホール工                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式          688,160

Y0H25203   

集水桝６(800×800)                      
                                        
                                        
                                                 1         基        294,400            294,400

G0601           

科目　第0013号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0009

08-******00012-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
集水桝７(800×800)                      
                                        
                                        
                                                 1         基         78,560             78,560

G0602           

科目　第0014号内訳表
集水桝８(800×800)                      
                                        
                                        
                                                 1         基        315,200            315,200

G0603           

科目　第0015号内訳表
構造物撤去工                            

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,283,776

Y0H09      

防護柵撤去工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          123,442

Y0H092HG   

防護柵撤去（ガードレール）              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          123,442

Y0H092HG5O9

ガードレール撤去工                      
旧Ｇｒ－Ｓ－２Ｅ　土中建込              
                                        
                                                36.2       ｍ          3,410            123,442

SF267      0     
A=旧Ｇｒ－Ｓ－２Ｅ　土中建込,B=時間的制
約なし,C=夜間作業（２０時～６時）なし   
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0043号内訳表

構造物取壊し工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          772,037

Y0H0921D   

コンクリート構造物取壊し                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          550,200

Y0H0921D43Y

構造物とりこわし工(鉄筋)                
鉄筋構造物　機械施工                    
低騒音・低振動対策　不要                
                                                14        ｍ３        17,800            249,200

S4638      0     
A=鉄筋構造物,B=　機械施工,C=無し,D=夜間
作業（２０時～６時）なし,E=低騒音・低振
A=2,B=1,C=1,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0044号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0010

08-******00012-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
構造物とりこわし工(無筋)                
無筋構造物　機械施工                    
低騒音・低振動対策　不要                
                                                35        ｍ３         8,600            301,000

S4638      0     
A=無筋構造物,B=　機械施工,C=無し,D=夜間
作業（２０時～６時）なし,E=低騒音・低振
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0045号内訳表

舗装版切断                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           69,604

Y0H0921DA6E

舗装版切断                              
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
15cm以下                                
全ての費用                                      98.8       ｍ            704.5           69,604

SZD321     0     
A=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,B=15cm以下,E=豪雪割増　工
種条件と同じ,F=全ての費用               
A=1,B=1,E=1,F=1                         
                                        
施工　第0-0046号内訳表

舗装版破砕                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          152,233

Y0H0921DA6G

舗装版破砕                              
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
騒音振動対策不要                        
全ての費用                                     698        ｍ２           218.1          152,233

SZD311     0     
A=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,B=障害等なし,C=騒音振動対
策不要,D=15cm以下,F=積込作業あり,G=豪雪
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1             
                                        
施工　第0-0047号内訳表

運搬処理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          388,297

Y0H092HO   

殻運搬                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          183,697

Y0H092HOA0K

殻運搬(鉄筋)                            
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
5.7km以下                               
全ての費用                                      14        ｍ３         1,738             24,332

SZA961     0     
A=ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,B=機械積
込,C=DID区間なし,E=豪雪割増　工種条件と
A=2,B=1,C=1,E=1,F=1,G=4.3               
                                        
施工　第0-0048号内訳表

殻運搬(無筋)                            
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
5.7km以下                               
全ての費用                                      35        ｍ３         1,402             49,070

SZA961     0     
A=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,B=機械積
込,C=DID区間なし,E=豪雪割増　工種条件と
A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=4.3               
                                        
施工　第0-0049号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0011

08-******00012-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
殻運搬(アスファルト)                    
舗装版破砕                              
6.5km以下                               
全ての費用                                      35        ｍ３         3,099            108,465

SZA961     0     
A=舗装版破砕,B=機械積込(騒音対策不要､舗
装版厚15cm以下),C=DID区間なし,E=豪雪割増
A=3,B=3,C=1,E=1,F=1,G=4.3               
                                        
施工　第0-0050号内訳表

舗装版切断運搬費（汚泥）                
２ｔ車　片道５０ｋｍまで                
                                        
                                                 0.1      ｍ３        18,300              1,830

T8233      0    

    
殻処分                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式          204,600

Y0H092HOA0L

＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　
                                        
                                        
                                           １式          204,600

#0042      

処分費(鉄筋)                            
コンクリート（鉄筋）                    
                                        
グループコード内には使用しないこと。          14        ｍ３         3,800             53,200

S0020      0     
A=コンクリート（鉄筋）                  
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0051号内訳表

処分費(無筋)                            
コンクリート（無筋）                    
                                        
グループコード内には使用しないこと。          35        ｍ３         2,200             77,000

S0020      0     
A=コンクリート（無筋）                  
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0052号内訳表

処分費(アスファルト)                    
アスファルト                            
                                        
グループコード内には使用しないこと。          35        ｍ３         2,000             70,000

S0020      0     
A=アスファルト                          
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0053号内訳表

処分費(汚泥)                            
舗装版切断汚泥                          
                                        
グループコード内には使用しないこと。           0.1      ｍ３        44,000              4,400

S0020      0     
A=舗装版切断汚泥                        
                                        
A=5                                     
                                        
施工　第0-0054号内訳表

舗装                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        4,947,663

Y0IZZ      
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
舗装工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,435,511

Y0I24      

舗装準備工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           97,402

Y0I24211   

不陸整正                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           97,402

Y0I24211437

不陸整正                                
補足材料なし                            
                                        
全ての費用                                     564        ｍ２           172.7           97,402

SZD001     0     
A=補足材料なし,E=豪雪割増　工種条件と同
じ,F=全ての費用                         
A=1,E=1,F=1                             
                                        
施工　第0-0055号内訳表

アスファルト舗装工                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,338,109

Y0I24212   

下層路盤（車道・路肩部）                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           54,963

Y0I24212A1J

下層路盤（車道・路肩部）                
全仕上り厚２００ｍｍ                    
1層施工                                 
全ての費用                                      62        ｍ２           886.5           54,963

SZD005     0     
A=全仕上り厚(mm),B=1層施工,D=再生クラッ
シャラン　ＲＣ－４０,E=豪雪割増　工種条
A=200,B=1,D=4,E=1,F=1                   
                                        
施工　第0-0056号内訳表

上層路盤（車道・路肩部）                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           60,195

Y0I24212A1L

上層路盤（車道・路肩部）                
粒度調整砕石                            
全仕上り厚１５０ｍｍ                    
全ての費用                                      62        ｍ２           970.9           60,195

SZD009     0     
A=粒度調整砕石,D=全仕上り厚(mm),E=1層施
工,H=粒度調整砕石　Ｍ－４０,L=豪雪割増　
A=2,D=150,E=1,H=6,L=1,M=1               
                                        
施工　第0-0057号内訳表
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
表層（車道・路肩部）                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,599,450

Y0I24212A1S

表層（車道・路肩部）                    
3.0m超                                  
平均仕上り厚５０ｍｍ                    
全ての費用                                     645        ｍ２         2,445          1,577,025

SZD023     0     
A=3.0m超,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=2.3
5t/m3,D=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,E=エコスラグ入り再生密
A=4,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=
1                                       
施工　第0-0058号内訳表

表層（乗入部）                          
1.4m以上3.0m以下                        
平均仕上り厚３０ｍｍ                    
全ての費用                                      13        ｍ２         1,725             22,425

SZD023     0     
A=1.4m以上3.0m以下,B=1層当り平均仕上り厚
(mm),C=2.35t/m3,D=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,E=エコスラグ
A=3,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=
1                                       
施工　第0-0059号内訳表

凍上抑制層（歩道部）                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          171,710

Y0I24212A1K

凍上抑制層（歩道部）                    
全仕上り厚１５０ｍｍ                    
1層施工                                 
全ての費用                                     154        ｍ２         1,115            171,710

SZD006     0     
A=全仕上り厚(mm),B=1層施工,D=再生クラッ
シャラン　ＲＣ－４０,E=豪雪割増　工種条
A=150,B=1,D=4,E=1,F=1                   
                                        
施工　第0-0060号内訳表

下層路盤（歩道部）                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式          181,521

Y0I24212A1K

路盤工（歩道部）                        
全仕上り厚１００ｍｍ                    
1層施工                                 
全ての費用                                     154        ｍ２           974            149,996

SZD006     0     
A=全仕上り厚(mm),B=1層施工,D=再生クラッ
シャラン　ＲＣ－４０,E=豪雪割増　工種条
A=100,B=1,D=4,E=1,F=1                   
                                        
施工　第0-0061号内訳表

路盤工（乗入部）                        
全仕上り厚３７０ｍｍ                    
2層施工                                 
全ての費用                                      13        ｍ２         2,425             31,525

SZD006     0     
A=全仕上り厚(mm),B=2層施工,D=再生クラッ
シャラン　ＲＣ－４０,E=豪雪割増　工種条
A=370,B=2,D=4,E=1,F=1                   
                                        
施工　第0-0062号内訳表

表層（歩道部）                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          270,270

Y0I24212A1T
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
表層（歩道部）                          
1.4m以上                                
平均仕上り厚３０ｍｍ                    
全ての費用                                     154        ｍ２         1,755            270,270

SZD027     0     
A=1.4m以上,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=2
.20t/m3,D=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,E=エコスラグ入り再生
A=3,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=
1                                       
施工　第0-0063号内訳表

縁石工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          669,473

Y0I31      

縁石工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          669,473

Y0I31201   

歩車道境界ブロック                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式          669,473

Y0I3120143N

縁石(1)                                 
B型 両面R H=250                         
                                        
                                                62.4       ｍ          7,450            464,880

G0700           

科目　第0016号内訳表
縁石(2)                                 
B型　車両乗入用　H=50                   
                                        
                                                 7.2       ｍ          6,053             43,581

G0701           

科目　第0017号内訳表
縁石(4)                                 
B型　低　現場打ち　H=20                 
                                        
                                                12.5       ｍ         12,881            161,012

G0702           

科目　第0018号内訳表
防護柵工                                

                                        
                                        
                                        

          
   １式          188,840

Y0I26      

防止柵工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          188,840

Y0I2621V   



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0015

08-******00012-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
転落（横断）防止柵                      

                                        
                                        
                                        

          
   １式          188,840

Y0I2621V45J

転落防止柵設置工                        
ビーム式　コンクリート建込用            
支柱間隔　３ｍ                          
施工規模　１００ｍ未満                          20.6       ｍ          9,167            188,840

SF285      0     
A=転落防止柵,B=設置（白色）,C=ビーム式　
コンクリート建込用,D=支柱間隔　３ｍ,F=施
A=2,B=1,C=3,D=4,F=4,H=1                 
                                        
施工　第0-0064号内訳表

区画線工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           87,120

Y0I33      

区画線工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           87,120

Y0I33200   

区画線設置工(実線)                      
溶融式（手動）                          
実線　１５ｃｍ                          
全ての費用                                     160         ｍ            430             68,800

S4600      0     
A=溶融式（手動）,B=実線　１５ｃｍ,C=無し
,D=夜間作業（２０時～６時）　なし,E=白,F
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,
K=1                                     
施工　第0-0065号内訳表

区画線設置工(破線)                      
溶融式（手動）                          
破線　１５ｃｍ                          
全ての費用                                      40         ｍ            458             18,320

S4600      0     
A=溶融式（手動）,B=破線　１５ｃｍ,C=無し
,D=夜間作業（２０時～６時）　なし,E=白,F
A=1,B=5,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,
K=1                                     
施工　第0-0066号内訳表

道路付属施設工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式           61,719

Y0I28      

境界工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           41,028

Y0I2821B   

境界杭                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           41,028

Y0I2821B43V
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
道路付属物設置工　境界杭設置            
コンクリート製　根巻き基礎なし          
施工規模　１０本未満                    
                                                 6         本          6,838             41,028

SF563      0     
A=コンクリート製　根巻き基礎なし,B=施工
規模　１０本未満,C=≪条件不要≫,D=夜間作
A=2,B=3,C=3,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0067号内訳表

道路付属物工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式           20,691

Y0I2821C   

道路鋲                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           20,691

Y0I2821C43X

道路付属物設置工　道路鋲設置            
小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ
                                      
施工規模　１０個未満                             9         個          2,299             20,691

SF567      0     
A=設置,B=小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　
幅１０ｃｍ,C=施工規模　１０個未満,D=≪条
A=1,B=6,C=3,D=3,E=1                     
                                        
施工　第0-0068号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,505,000

Y0I36      

交通管理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,505,000

Y0I36232   

交通誘導警備員                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,505,000

Y0I36232Y21

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                                 1         式      1,505,000          1,505,000

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ｂ
                                        
A=43,B=2,C=2                            
                                        
施工　第0-0069号内訳表
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

    14,310,274
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式          205,000

Z0010      

算定式………205942=14105674*0.0146                                                                              
対象額………14,105,674
率……………0.0146

       205,942
共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………2019179=14310274*0.1411 <<0.1411 =(0.1176 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >>                                    
対象額………14,310,274
率……………0.1176      2,019,179

＊＊共通仮設費計＊＊                    

     2,224,179
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

    16,534,453
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………5932561=16534453*0.3588 <<0.3588 =(0.3262*1.1*1.0)*1.00>>                                           
対象額………16,534,453
率……………0.3262      5,932,561
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

    22,467,014
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………4879835=22467014*0.2172  <<率の補正 0.2172 = 0.2172 * 1.00 >>                                       
対象額………22,467,014 前払補正係数1.0000
率……………0.2172      4,879,835

契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………8986=22467014*0.0004                                                                                
対象額………22,467,014
率……………0.0004          8,986

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

     4,888,821
＊＊工事価格＊＊                        

    27,350,000
＊＊工事価格計＊＊                      

    27,350,000
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………2735000=27350000*0.10                                                                               
対象額………27,350,000
率……………0.1000      2,735,000

＊＊請負工事費＊＊                      

    30,085,000



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00200

08-******00012-40

基礎コンクリート                        
G0100      科目　第0001号内訳表

                                                                                                                              10.0       ｍ    

現場打基礎コンクリート                  
１８－８－４０　高炉                    
基礎砕石あり                            
                                               1.1      ｍ３          86,550            95,205

SZA463     0     
B=基礎砕石あり,C=一般養生･特殊養生(練炭)
,D=　高炉,E=１８－８－４０,F=普通車運搬,
B=1,C=1,D=1,E=2,F=1,H=3,I=1             
                                        
施工　第0-0001号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                               7.2      ｍ２             486             3,499

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ             98,704

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ              9,870



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00210

08-******00012-40

小口止めコンクリート                    
G0200      科目　第0002号内訳表

                                                                                                                               1         基    

現場打小口止コンクリート                
１８－８－４０　高炉                    
一般養生                                
                                               0.73     ｍ３          77,760            56,764

SZA413     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－４０,E=
普通車運搬,G=１５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０,H=水
B=1,C=1,D=2,E=1,G=3,H=2                 
                                        
施工　第0-0003号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基             56,764



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00220

08-******00012-40

天端コンクリート                        
G0800      科目　第0003号内訳表

                                                                                                                              10.0       ｍ    

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
全ての費用                                     0.83     ｍ３          40,030            33,224

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設,E=一般養生,K=　高炉セメント,L=１８－
A=1,B=3,E=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=3,R=2 
                                        
施工　第0-0004号内訳表

型枠                                    
一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         
                                               5.5      ｍ２          10,380            57,090

SZB431     0     
A=一般型枠,B=鉄筋･無筋構造物            
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0005号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ             90,314

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ              9,031



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00230

08-******00012-40

BOXカルバート600×600                   
G0300      科目　第0004号内訳表

                                                                                                                              10.0       ｍ    

ボックスカルバート                      
据付                                    
2.0m/個                                 
全ての費用                                    10.0       ｍ           70,740           707,400

SZA585     0     
A=据付,B=2.0m/個,C=0＜B≦1.25 0＜H≦1.25
,D=基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,E=PC鋼材による縦
A=1,B=3,C=1,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0006号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ            707,400

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ             70,740



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00240

08-******00012-40

管渠型側溝A 標準部                      
G0401      科目　第0005号内訳表

                                                                                                                              10.0       ｍ    

管（函）渠型側溝                        
据付                                    
200mm以上300mm以下                      
全ての費用                                    10.0       ｍ           18,210           182,100

SZA597     0     
A=据付,B=200mm以上300mm以下,C=基礎砕石あ
り,D=全ての費用,E=計上有り,F=固定スリッ
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=2,I=2,J=8 
                                        
施工　第0-0007号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ            182,100

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ             18,210



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00250

08-******00012-40

管渠型側溝A　集水部                     
G0402      科目　第0006号内訳表

                                                                                                                              10.0       ｍ    

管（函）渠型側溝                        
据付                                    
200mm以上300mm以下                      
全ての費用                                    10.0       ｍ           36,190           361,900

SZA597     0     
A=据付,B=200mm以上300mm以下,C=基礎砕石あ
り,D=全ての費用,E=計上有り,F=固定スリッ
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=2,H=2,I=2,J=8 
                                        
施工　第0-0008号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ            361,900

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ             36,190



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00260

08-******00012-40

管渠型自由勾配側溝                      
G0404      科目　第0007号内訳表

                                                                                                                              10.0       ｍ    

Ｕ型側溝据付（側溝材料別途）            
Ｌ＝２０００使用                        
                                        
                                              10.0       ｍ            9,304            93,040

S4630      0     
A=設置（側溝材料費別途計上）,C=Ｌ＝２０
００使用,D=２０００を超え２９００ｋｇ／
A=3,C=2,D=3,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1.23,K
=2                                      
施工　第0-0009号内訳表

自由勾配側溝　500×1500×2000           
                                        
                                        
                                               5         本          134,000           670,000

F0600      0    

    
蓋版据付（蓋版材料別途）                
４０ｋｇ／枚以下                        
                                        
                                              10         枚              403             4,030

S4622      0     
A=設置（蓋版材料費別途計上）,C=４０ｋｇ
／枚以下,D=無し,E=夜間作業（２０時～６時
A=3,C=1,D=1,E=1,F=1                     
                                        
施工　第0-0010号内訳表

自由勾配側溝　蓋版　　　　　　　　　　　
車道用　５００用　　　　　　　　　　　　
                                        
                                               9         枚            3,630            32,670

T1803      0    

    
自由勾配側溝  グレーチング蓋            
車道用 500用 長さ50cm 細目滑り止めタイプ
                                        
                                               1         枚           29,300            29,300

T2805      0    

    

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ            829,040

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ             82,904



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00270

08-******00012-40

自由勾配側溝　500×1500                 
G0510      科目　第0008号内訳表

                                                                                                                              10.0       ｍ    

Ｕ型側溝据付（側溝材料別途）            
Ｌ＝２０００使用                        
                                        
                                              10.0       ｍ            9,304            93,040

S4630      0     
A=設置（側溝材料費別途計上）,C=Ｌ＝２０
００使用,D=２０００を超え２９００ｋｇ／
A=3,C=2,D=3,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1.23,K
=2                                      
施工　第0-0009号内訳表

自由勾配側溝　500×1500×2000           
                                        
                                        
                                               5         本          134,000           670,000

F0600      0    

    
コンクリート蓋版据付                    
自由勾配側溝蓋版５００用                
                                        
                                              10         枚            4,033            40,330

S4608      0     
A=設置（蓋版材料費計上）,B=自由勾配側溝
蓋版５００用,C=４０ｋｇ／枚以下,D=無し,E
A=1,B=17,C=1,D=1,E=1,F=1                
                                        
施工　第0-0011号内訳表

自由勾配側溝　蓋版　　　　　　　　　　　
車道用　５００用　　　　　　　　　　　　
                                        
                                               9         枚            3,630            32,670

T1803      0    

    
自由勾配側溝  グレーチング蓋            
車道用 500用 長さ50cm 細目滑り止めタイプ
                                        
                                               1         枚           29,300            29,300

T2805      0    

    

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ            865,340

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ             86,534



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00280

08-******00012-40

自由勾配側溝　500×1600                 
G0511      科目　第0009号内訳表

                                                                                                                              10.0       ｍ    

Ｕ型側溝据付（側溝材料別途）            
Ｌ＝２０００使用                        
                                        
                                              10.0       ｍ            9,304            93,040

S4630      0     
A=設置（側溝材料費別途計上）,C=Ｌ＝２０
００使用,D=２０００を超え２９００ｋｇ／
A=3,C=2,D=3,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1.23,K
=2                                      
施工　第0-0009号内訳表

自由勾配側溝　500×1600×2000           
                                        
                                        
                                               5         本          164,000           820,000

F0700      0    

    
コンクリート蓋版据付                    
自由勾配側溝蓋版５００用                
                                        
                                              10         枚            4,033            40,330

S4608      0     
A=設置（蓋版材料費計上）,B=自由勾配側溝
蓋版５００用,C=４０ｋｇ／枚以下,D=無し,E
A=1,B=17,C=1,D=1,E=1,F=1                
                                        
施工　第0-0011号内訳表

自由勾配側溝　蓋版　　　　　　　　　　　
車道用　５００用　　　　　　　　　　　　
                                        
                                               9         枚            3,630            32,670

T1803      0    

    
自由勾配側溝  グレーチング蓋            
車道用 500用 長さ50cm 細目滑り止めタイプ
                                        
                                               1         枚           29,300            29,300

T2805      0    

    

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ          1,015,340

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ            101,534



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00290

08-******00012-40

自由勾配側溝　500×1700                 
G0512      科目　第0010号内訳表

                                                                                                                              10.0       ｍ    

自由勾配側溝据付（側溝材料別途）        
Ｌ＝２．０ｍ                            
側溝各種                                
                                              10.0       ｍ           11,385           113,850

S4632      0     
A=設置（側溝材料費別途計上）,B=側溝各種,
C=２０００を超え２９００ｋｇ／個以下,D=
A=2,B=32,C=3,D=1,E=1,F=1,G=1.23,H=2,I=0.
62,J=2,K=1,L=3                          
施工　第0-0012号内訳表

自由勾配側溝　500×1700×2000           
                                        
                                        
                                               5         本          167,000           835,000

F0800      0    

    
コンクリート蓋版据付                    
自由勾配側溝蓋版５００用                
                                        
                                              10         枚            4,033            40,330

S4608      0     
A=設置（蓋版材料費計上）,B=自由勾配側溝
蓋版５００用,C=４０ｋｇ／枚以下,D=無し,E
A=1,B=17,C=1,D=1,E=1,F=1                
                                        
施工　第0-0011号内訳表

自由勾配側溝　蓋版　　　　　　　　　　　
車道用　５００用　　　　　　　　　　　　
                                        
                                               9         枚            3,630            32,670

T1803      0    

    
自由勾配側溝  グレーチング蓋            
車道用 500用 長さ50cm 細目滑り止めタイプ
                                        
                                               1         枚           29,300            29,300

T2805      0    

    

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ          1,051,150

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ            105,115



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00300

08-******00012-40

U型側溝　300×300                       
G0500      科目　第0011号内訳表

                                                                                                                              10.0       ｍ    

コンクリート蓋版撤去（再利用目的）      
側溝蓋Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００          
                                        
                                              19.8       枚              249             4,930

S4608      0     
A=撤去（再利用目的）,B=側溝蓋Ｃ３－Ｂ３
００－Ｌ５００,C=４０ｋｇ／枚以下,D=無し
A=2,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1                 
                                        
施工　第0-0014号内訳表

コンクリート蓋版据付（蓋版材料別途）    
側溝蓋Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００          
                                        
                                              19.8       枚              403             7,979

S4608      0     
A=設置（蓋版材料費別途計上）,B=側溝蓋Ｃ
３－Ｂ３００－Ｌ５００,C=４０ｋｇ／枚以
A=3,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1                 
                                        
施工　第0-0015号内訳表

Ｕ型側溝撤去（再利用目的）              
１０００ｋｇ／個以下                    
車道用改良型　３００×３００            
                                              10.0       ｍ            2,233            22,330

S4628      0     
A=撤去（再利用目的）,B=車道用改良型　３
００×３００,C=１０００ｋｇ／個以下,D=無
A=2,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=2,K=2     
                                        
施工　第0-0016号内訳表

Ｕ型側溝据付（側溝材料別途）            
１０００ｋｇ／個以下                    
車道用改良型　３００×３００            
                                              10.0       ｍ            4,556            45,560

S4628      0     
A=設置（側溝材料費別途計上）,B=車道用改
良型　３００×３００,C=１０００ｋｇ／個
A=3,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=0.67,J
=2,K=2                                  
施工　第0-0017号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ             80,799

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ              8,079



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00310

08-******00012-40

U型水路　600×600                       
G0501      科目　第0012号内訳表

                                                                                                                              10.0       ｍ    

Ｕ型側溝据付                            
Ｌ＝２０００使用                        
                                        
                                              10.0       ｍ           20,185           201,850

S4630      0     
A=設置（側溝材料費計上）,B=側溝単価（円
／ｍ）,C=Ｌ＝２０００使用,D=１０００ｋｇ
A=1,B=13350,C=2,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,
J=9.3,K=2                               
施工　第0-0018号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ            201,850

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ             20,185



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00320

08-******00012-40

集水桝６(800×800)                      
G0601      科目　第0013号内訳表

                                                                                                                               1         基    

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          
１８－８－４０　高炉                    
1.36m3を超え1.44m3以下                  
                                               1        箇所         198,200           198,200

SZA633     0     
B=1.36m3を超え1.44m3以下,C=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,D=一般養生･特殊養生(練炭),E=　
B=32,C=1,D=1,E=1,F=2,G=1,I=3,J=2        
                                        
施工　第0-0019号内訳表

蓋版据付                                
４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下        
                                        
                                               1         枚           96,200            96,200

S4622      0     
A=設置（蓋版材料費計上）,B=蓋版単価（円
／枚）,C=４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以
A=1,B=95200,C=2,D=1,E=1,F=1             
                                        
施工　第0-0020号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基            294,400



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00330

08-******00012-40

集水桝７(800×800)                      
G0602      科目　第0014号内訳表

                                                                                                                               1         基    

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          
１８－８－２５　高炉                    
0.49m3を超え0.52m3以下                  
                                               1        箇所          78,560            78,560

SZA633     0     
B=0.49m3を超え0.52m3以下,C=人力打設,D=一
般養生･特殊養生(練炭),E=　高炉,F=１８－
B=14,C=2,D=1,E=1,F=4,G=1,I=3,J=1        
                                        
施工　第0-0021号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基             78,560



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00340

08-******00012-40

集水桝８(800×800)                      
G0603      科目　第0015号内訳表

                                                                                                                               1         基    

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          
１８－８－４０　高炉                    
1.52m3を超え1.61m3以下                  
                                               1        箇所         219,000           219,000

SZA633     0     
B=1.52m3を超え1.61m3以下,C=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,D=一般養生･特殊養生(練炭),E=　
B=34,C=1,D=1,E=1,F=2,G=1,I=3,J=2        
                                        
施工　第0-0022号内訳表

蓋版据付                                
４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下        
                                        
                                               1         枚           96,200            96,200

S4622      0     
A=設置（蓋版材料費計上）,B=蓋版単価（円
／枚）,C=４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以
A=1,B=95200,C=2,D=1,E=1,F=1             
                                        
施工　第0-0020号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基            315,200



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00350

08-******00012-40

縁石(1)                                 
G0700      科目　第0016号内訳表

                                                                                                                              10.0       ｍ    

歩車道境界ブロック                      
設置                                    
各種(1000超2000mm以下､150以上550kg未満) 
                                              10.0       ｍ            7,450            74,500

SZD241     0     
A=設置,B=各種(1000超2000mm以下､150以上55
0kg未満),C=基礎砕石なし,D=均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
A=1,B=7,C=2,D=2,K=3                     
                                        
施工　第0-0023号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ             74,500

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ              7,450



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00360

08-******00012-40

縁石(2)                                 
G0701      科目　第0017号内訳表

                                                                                                                              10.0       ｍ    

歩車道境界ブロック                      
設置                                    
各種(600mm以下､50kg未満)                
                                              10.0       ｍ            6,053            60,530

SZD241     0     
A=設置,B=各種(600mm以下､50kg未満),C=基礎
砕石なし,D=均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし,K=１５＜Ｌ
A=1,B=4,C=2,D=2,K=3                     
                                        
施工　第0-0024号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ             60,530

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ              6,053



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00370

08-******00012-40

縁石(4)                                 
G0702      科目　第0018号内訳表

                                                                                                                              10.0       ｍ    

歩車道境界ブロック                      
設置                                    
各種(600mm以下､50kg未満)                
                                              10.0       ｍ            6,053            60,530

SZD241     0     
A=設置,B=各種(600mm以下､50kg未満),C=基礎
砕石なし,D=均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし,K=１５＜Ｌ
A=1,B=4,C=2,D=2,K=3                     
                                        
施工　第0-0024号内訳表

コンクリート                            
小型構造物                              
人力打設                                
全ての費用                                     0.75     ｍ３          39,560            29,670

SZB401     0     
A=小型構造物,B=人力打設,E=一般養生,G=現
場内小運搬なし,K=　高炉セメント,L=１８－
A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=3,
R=1                                     
施工　第0-0025号内訳表

型枠                                    
一般型枠                                
小型構造物                              
                                               3.4      ｍ２           9,352            31,796

SZB431     0     
A=一般型枠,B=小型構造物                 
                                        
A=1,B=2                                 
                                        
施工　第0-0026号内訳表

基礎砕石                                
7.5cmを超え12.5cm以下                   
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
全ての費用                                     5        ｍ２           1,364             6,820

SZA391     0     
A=7.5cmを超え12.5cm以下,C=再生クラッシャ
ラン　ＲＣ－４０,D=全ての費用           
A=2,C=4,D=1                             
                                        
施工　第0-0027号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ            128,816

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ             12,881



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0038

    81,736        2.09%  67.80%  30.11%   0.00%

08-******00012-40

現場打基礎コンクリート                  SZA463     施工　第0-0001号内訳表
１８－８－４０　高炉                    基礎砕石あり                                                                           1        ｍ３   

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３    10,000            9,840   
KQ024      

  1.47%

バックホウ［クローラ型］賃料            バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３     9,000            8,800   
KQ012      

  0.62%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 18.74%

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

    31,800           30,000   
RA165      

 17.98%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 10.22%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 10.17%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0039

    81,736        2.09%  67.80%  30.11%   0.00%

08-******00012-40

                                        

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     8,815.18             0   
ER009      

 10.69%

生コンクリート（１８－８－４０）        生コンクリート
（Ｗ／Ｃ指定なし）                      
                                        

１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％    23,300           19,750   
T1104      

 25.85%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  1.42%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

     2,725.58             0   
EZ009      

  2.84%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    86,550                0   
EP001      

       
【補正式】86,550=81,736*{(1.47/100*10,000/9,840+0.62/100*9,000/8,800)*2.09/(1.47+0.62)+(18.74/100*24,300/25,400+17.98/100*31,800/30,000+10.22/100
*32,600/31,000+10.17/100*27,500/28,300)*67.80/(18.74+17.98+10.22+10.17)+(25.85/100*23,300/19,750+1.42/100*148/138)*30.11/(25.85+1.42)+(100-2.09-6
7.80-30.11)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              86,550     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0040

    81,736        2.09%  67.80%  30.11%   0.00%

08-******00012-40

                                        

B  基礎砕石の有無                          =1          基礎砕石あり                            
C  養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 
D  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =2          １８－８－４０                          
F  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
H  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =3          １５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０                  
I  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    

         生コン運搬距離15.000＜Ｌ（ｋｍ）≦20.000
         運搬割増し金額2.000×900.000＝1,800.000円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0041

       508        0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

08-******00012-40

基面整正                                SZA169     施工　第0-0002号内訳表
                                                                                                                               1        ｍ２   

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

100.00%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       486                0   
EP001      

       
【補正式】486.0=508*{(100.00/100*24,300/25,400)*100.00/(100.00)+(100-100.00)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                   486.0 



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0042

    72,749        1.83%  68.15%  30.02%   0.00%

08-******00012-40

現場打小口止コンクリート                SZA413     施工　第0-0003号内訳表
１８－８－４０　高炉                    一般養生                                                                               1        ｍ３   

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３    10,000            9,840   
KQ024      

  1.83%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 21.77%

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

    31,800           30,000   
RA165      

 21.44%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 10.56%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  5.83%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     6,295.58             0   
ER009      

  8.55%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0043

    72,749        1.83%  68.15%  30.02%   0.00%

08-******00012-40

                                        

生コンクリート（１８－８－４０）        生コンクリート
高炉（Ｗ／Ｃ ６０％以下）               
                                        

１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％    23,800           19,750   
T1205      

 29.04%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  0.98%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    77,760                0   
EP001      

       
【補正式】77,760=72,749*{(1.83/100*10,000/9,840)*1.83/(1.83)+(21.77/100*24,300/25,400+21.44/100*31,800/30,000+10.56/100*32,600/31,000+5.83/100*27
,500/28,300)*68.15/(21.77+21.44+10.56+5.83)+(29.04/100*23,800/19,750+0.98/100*148/138)*30.02/(29.04+0.98)+(100-1.83-68.15-30.02)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              77,760     

B  養生工の種類                            =1          一般養生                                
C  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
D  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =2          １８－８－４０                          
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
G  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =3          １５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０                  
H  水セメント比                            =2          水セメント比６０％以下                  

         生コン運搬距離15.000＜Ｌ（ｋｍ）≦20.000
         運搬割増し金額2.000×900.000＝1,800.000円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0044

    36,531        3.50%  34.96%  61.54%   0.00%

08-******00012-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0004号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  全ての費用                                     1        ｍ３   

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３    10,000            9,840   
KQ024      

  3.31%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

        70.53             0   
EK009      

  0.19%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 10.07%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  9.38%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  7.04%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  6.40%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0045

    36,531        3.50%  34.96%  61.54%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

       743.56             0   
ER009      

  2.07%

生コンクリート（１８－８－２５）        生コンクリート
高炉（Ｗ／Ｃ ６０％以下）               
                                        

２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％    23,800           20,400   
T1211      

 59.80%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  1.65%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

        38.27             0   
EZ009      

  0.09%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    40,030                0   
EP001      

       
【補正式】40,030=36,531*{(3.31/100*10,000/9,840)*3.50/(3.31)+(10.07/100*27,500/28,300+9.38/100*24,300/25,400+7.04/100*32,600/31,000+6.40/100*27,9
00/28,900)*34.96/(10.07+9.38+7.04+6.40)+(59.80/100*23,800/20,400+1.65/100*148/138)*61.54/(59.80+1.65)+(100-3.50-34.96-61.54)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              40,030     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0046

    36,531        3.50%  34.96%  61.54%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
E  養生工の種類                            =2          一般養生                                
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          １８－８－２５                          
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =3          １５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０                  
R  水セメント比                            =2          水セメント比６０％以下                  

         生コン運搬距離15.000＜Ｌ（ｋｍ）≦20.000
         運搬割増し金額2.000×900.000＝1,800.000円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0047

    10,100        0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

08-******00012-40

型枠                                    SZB431     施工　第0-0005号内訳表
一般型枠                                鉄筋･無筋構造物                                                                        1        ｍ２   

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

    31,800           30,000   
RA165      

 46.66%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 25.14%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  9.51%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     1,938.8              0   
ER009      

 18.69%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    10,380                0   
EP001      

       
【補正式】10,380=10,100*{(46.66/100*31,800/30,000+25.14/100*24,300/25,400+9.51/100*32,600/31,000)*100.00/(46.66+25.14+9.51)+(100-100.00)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              10,380     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0048

    10,100        0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

08-******00012-40

                                        

A  型枠の種類                              =1          一般型枠                                
B  構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0049

    64,826        6.02%  20.77%  73.21%   0.00%

08-******00012-40

ボックスカルバート                      SZA585     施工　第0-0006号内訳表
据付                                    2.0m/個                                 全ての費用                                     1         ｍ    

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
２５ｔ吊　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

２５ｔ吊    53,200           43,600   
KQ430      

  2.69%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

     2,634.01             0   
EK009      

  3.33%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  4.70%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  2.39%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.18%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     7,340.94             0   
ER009      

 11.50%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0050

    64,826        6.02%  20.77%  73.21%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

ボックスカルバート                      ＲＣボックスカルバート
★                                    
                                        

Ｂ６００×Ｈ６００×Ｌ２０００   105,400           94,900   
TH201      

 73.21%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    70,740                0   
EP001      

       
【補正式】70,740=64,826*{(2.69/100*53,200/43,600)*6.02/(2.69)+(4.70/100*24,300/25,400+2.39/100*32,600/31,000+2.18/100*27,500/28,300)*20.77/(4.70+
2.39+2.18)+(73.21/100*105,400/94,900)*73.21/(73.21)+(100-6.02-20.77-73.21)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              70,740     

A  作業区分                                =1          据付                                    
B  製品長                                  =3          2.0m/個                                 
C  内空幅･内空高(m)                        =1          0＜B≦1.25 0＜H≦1.25                   
D  基礎材種別                              =1          基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ                     
E  PC鋼材による縦締め                      =1          PC鋼材による縦締めなし                  
F  ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)       =0          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)       
G  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0051

    19,032        1.75%  21.93%  76.32%   0.00%

08-******00012-40

管（函）渠型側溝                        SZA597     施工　第0-0007号内訳表
据付                                    200mm以上300mm以下                      全ての費用                                     1         ｍ    

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．２８ｍ３                      
                                        

山積０．２８ｍ３     5,960            5,810   
KQ020      

  1.30%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

        87.85             0   
EK009      

  0.45%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  5.33%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  4.88%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  4.55%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  1.48%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0052

    19,032        1.75%  21.93%  76.32%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     1,071.03             0   
ER009      

  5.69%

管(函)渠型側溝 固定ｽﾘｯﾄ                 円形側溝　縦断用
縦横断型 300×300                       
縁石用加工有                          

内径２５０ｍｍ　Ｔ－２５    13,500           14,300   
T1H11      

 75.19%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  0.84%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

        52.18             0   
EZ009      

  0.29%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    18,210                0   
EP001      

       
【補正式】18,210=19,032*{(1.30/100*5,960/5,810)*1.75/(1.30)+(5.33/100*24,300/25,400+4.88/100*32,600/31,000+4.55/100*27,900/28,900+1.48/100*27,500
/28,300)*21.93/(5.33+4.88+4.55+1.48)+(75.19/100*13,500/14,300+0.84/100*148/138)*76.32/(75.19+0.84)+(100-1.75-21.93-76.32)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              18,210     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0053

    19,032        1.75%  21.93%  76.32%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

A  作業区分                                =1          据付                                    
B  内径又は内空幅(mm)                      =1          200mm以上300mm以下                      
C  基礎砕石の有無                          =1          基礎砕石あり                            
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
E  材料費計上方法                          =1          計上有り                                
F  スリット区分                            =1          固定スリット                            
G  用途区分                                =1          標準部                                  
H  縁石加工区分                            =2          有り                                    
I  縦断型/縦横断型                         =2          縦横断型                                
J  寸法                                    =8          300×300×2000                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0054

    19,032        1.75%  21.93%  76.32%   0.00%

08-******00012-40

管（函）渠型側溝                        SZA597     施工　第0-0008号内訳表
据付                                    200mm以上300mm以下                      全ての費用                                     1         ｍ    

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．２８ｍ３                      
                                        

山積０．２８ｍ３     5,960            5,810   
KQ020      

  1.30%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

        87.85             0   
EK009      

  0.45%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  5.33%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  4.88%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  4.55%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  1.48%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0055

    19,032        1.75%  21.93%  76.32%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     1,071.03             0   
ER009      

  5.69%

管(函)渠型側溝 集水部 固定ｽﾘｯﾄ用        円形側溝　縦断用
縦横断型 300×300                       
縁石用加工有                          

内径２５０ｍｍ　Ｔ－２５    31,400           14,300   
T1H71      

 75.19%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  0.84%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

       120.5              0   
EZ009      

  0.29%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    36,190                0   
EP001      

       
【補正式】36,190=19,032*{(1.30/100*5,960/5,810)*1.75/(1.30)+(5.33/100*24,300/25,400+4.88/100*32,600/31,000+4.55/100*27,900/28,900+1.48/100*27,500
/28,300)*21.93/(5.33+4.88+4.55+1.48)+(75.19/100*31,400/14,300+0.84/100*148/138)*76.32/(75.19+0.84)+(100-1.75-21.93-76.32)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              36,190     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0056

    19,032        1.75%  21.93%  76.32%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

A  作業区分                                =1          据付                                    
B  内径又は内空幅(mm)                      =1          200mm以上300mm以下                      
C  基礎砕石の有無                          =1          基礎砕石あり                            
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
E  材料費計上方法                          =1          計上有り                                
F  スリット区分                            =1          固定スリット                            
G  用途区分                                =2          集水部                                  
H  縁石加工区分                            =2          有り                                    
I  縦断型/縦横断型                         =2          縦横断型                                
J  寸法                                    =8          300×300×2000                          



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0057

08-******00012-40

Ｕ型側溝据付（側溝材料別途）            S4630      施工　第0-0009号内訳表
Ｌ＝２０００使用                                                                                                              10         ｍ    

排水構造物工　Ｕ型側溝                  
L=2000mm　2000を超え2900kg／個以下      
時期的制約：無　昼間                    

       10.000     ｍ            8,980            89,800
T3F04      
                                        
                                        

   

再生クラッシャラン                      
ＲＣ－４０                              
                                        

        1.476    ｍ３           2,200             3,247
TCF04      
                    1.23*1.2            
基礎砕石                                

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｍ             93,047

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              9,304

A  作業区分                                =3          設置（側溝材料費別途計上）              
C  側溝本体の長さ                          =2          Ｌ＝２０００使用                        
D  ２ｍ換算個当り質量                      =3          ２０００を超え２９００ｋｇ／個以下      
E  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
F  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
G  法面小段面                              =1          法面小段面部作業でない                  
H  法面縦排水                              =1          法面縦排水でない                        
I  基礎砕石施工の有無                      =1          基礎砕石施工する                        
J  １０ｍ＠基礎砕石設計数量（ｍ３）        =1.23       １０ｍ＠基礎砕石設計数量（ｍ３）        
K  基礎砕石規格                            =2          ＲＣ－４０                              

           ;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６
           ;標準単価　＝      8,980.000
           ;L=1000を使用する　　　Ｋ１＝      1.00
           ;L=4000を使用する　　　Ｋ２＝      1.00
           ;法面小段面補正係数　　Ｋ３＝      1.00
           ;法面縦排水補正係数　　Ｋ４＝      1.00
           ;基礎砕石施工補正係数　Ｋ５＝      1.00
           ;再利用撤去補正係数　　Ｋ６＝      1.00
   標準単価　補正なし



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0058

08-******00012-40

蓋版据付（蓋版材料別途）                S4622      施工　第0-0010号内訳表
４０ｋｇ／枚以下                                                                                                               1         枚    

排水構造物工　蓋版                      
コンクリート製･鋼製　40kg／枚           
時期的制約：無　昼間                    

        1.000     枚              403               403
T3F48      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚                403

A  作業区分                                =3          設置（蓋版材料費別途計上）              
C  蓋版１枚当り質量（鋼製の場合は受枠含む）=1          ４０ｋｇ／枚以下                        
D  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
E  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
F  法面小段面                              =1          法面小段面部作業でない                  

           ;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６
           ;標準単価　＝      403.000
           ;法面小段面補正係数　　Ｋ３＝      1.00
           ;再利用撤去補正係数　　Ｋ６＝      1.00
   標準単価　補正なし



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0059

08-******00012-40

コンクリート蓋版据付                    S4608      施工　第0-0011号内訳表
自由勾配側溝蓋版５００用                                                                                                       1         枚    

排水構造物工　蓋版                      
コンクリート製･鋼製　40kg／枚           
時期的制約：無　昼間                    

        1.000     枚              403               403
T3F48      
                                        
                                        

   

自由勾配側溝　蓋版　　　　　　　　　　　
車道用　５００用　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     枚            3,630             3,630
T1803      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚              4,033

A  作業区分                                =1          設置（蓋版材料費計上）                  
B  コンクリート蓋版規格                    =17         自由勾配側溝蓋版５００用                
C  蓋版１枚当り質量                        =1          ４０ｋｇ／枚以下                        
D  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
E  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
F  法面小段面                              =1          法面小段面部作業でない                  

           ;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６
           ;標準単価　＝      403.00
           ;法面小段面補正係数　　Ｋ３＝      1.00
           ;再利用撤去補正係数　　Ｋ６＝      1.00
   標準単価　補正なし



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0060

08-******00012-40

自由勾配側溝据付（側溝材料別途）        S4632      施工　第0-0012号内訳表
Ｌ＝２．０ｍ                            側溝各種                                                                              10         ｍ    

排水構造物工　自由勾配側溝              
L=2000mm　2000を超え2900kg／個以下      
時期的制約：無　昼間                    

       10.000     ｍ            9,530            95,300
T3F32      
                                        
                                        

   

生コン（高炉セメントＢ種）　　　　　　　
１８－８－２５水セメント比指定なし      
普通車運搬                              

        0.657    ｍ３          23,300            15,308
S0336      施工　第0-0013号内訳表
                    0.62*1.06           
基礎コンクリート                        

   

再生クラッシャラン                      
ＲＣ－４０                              
                                        

        1.476    ｍ３           2,200             3,247
TCF04      
                    1.23*1.2            
基礎砕石                                

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｍ            113,855

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ             11,385

A  作業区分                                =2          設置（側溝材料費別途計上）              
B  側溝規格（標準品，Ｗ×ｈ）              =32         側溝各種                                
C  側溝個当り質量                          =3          ２０００を超え２９００ｋｇ／個以下      
D  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
E  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
F  基礎砕石施工の有無                      =1          基礎砕石施工する                        
G  １０ｍ＠基礎砕石設計数量（ｍ３）        =1.23       １０ｍ＠基礎砕石設計数量（ｍ３）        
H  基礎砕石規格                            =2          ＲＣ－４０                              
I  １０ｍ＠基礎コン設計数量（ｍ３）        =0.62       １０ｍ＠基礎コン設計数量（ｍ３）        
J  基礎コン設計基準強度                    =2          １８－８－２５                          
K  基礎コン運搬車規格                      =1          普通車運搬                              
L  基礎コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）              =3          １５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０                  
M  １０ｍ＠底部コン設計数量（ｍ３）        =0          １０ｍ＠底部コン設計数量（ｍ３）        

           ;設計単価＝標準単価＊Ｋ５
           ;標準単価　＝      9,530.000
           ;基礎砕石施工補正係数　Ｋ５＝      1.00
   標準単価　補正なし



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0061

08-******00012-40

生コン（高炉セメントＢ種）　　　　　　　 S0336      施工　第0-0013号内訳表
１８－８－２５水セメント比指定なし      普通車運搬                                                                             1        ｍ３   

生コンクリート（１８－８－２５）        
（Ｗ／Ｃ指定なし）                      
                                        

        1.000    ｍ３          21,500            21,500
T1101      
                                        
                                        

   

運搬割増額                              
        1.000     式            1,800             1,800

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            23,300

A  使用セメント種別                        =1          　高炉                                  
B  設計基準強度                            =4          １８－８－２５                          
C  運搬車規格                              =1          普通車運搬                              
D  生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）                =3          １５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０                  
E  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    

         生コン運搬距離15.000＜Ｌ（ｋｍ）≦20.000
         運搬割増し金額2.000×900.000＝1,800.000円



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0062

08-******00012-40

コンクリート蓋版撤去（再利用目的）      S4608      施工　第0-0014号内訳表
側溝蓋Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００                                                                                                 1         枚    

排水構造物工　蓋版                      
コンクリート製･鋼製　40kg／枚           
時期的制約：無　昼間                    

        1.000     枚              249               249
T3F48      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚                249

A  作業区分                                =2          撤去（再利用目的）                      
B  コンクリート蓋版規格                    =1          側溝蓋Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００          
C  蓋版１枚当り質量                        =1          ４０ｋｇ／枚以下                        
D  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
E  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
F  法面小段面                              =1          法面小段面部作業でない                  

           ;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６
           ;標準単価　＝      403.00
           ;法面小段面補正係数　　Ｋ３＝      1.00
           ;再利用撤去補正係数　　Ｋ６＝      0.62
    ;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６=403.00*1.00*0.62=249.000



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0063

08-******00012-40

コンクリート蓋版据付（蓋版材料別途）    S4608      施工　第0-0015号内訳表
側溝蓋Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００                                                                                                 1         枚    

排水構造物工　蓋版                      
コンクリート製･鋼製　40kg／枚           
時期的制約：無　昼間                    

        1.000     枚              403               403
T3F48      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚                403

A  作業区分                                =3          設置（蓋版材料費別途計上）              
B  コンクリート蓋版規格                    =1          側溝蓋Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００          
C  蓋版１枚当り質量                        =1          ４０ｋｇ／枚以下                        
D  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
E  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
F  法面小段面                              =1          法面小段面部作業でない                  

           ;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６
           ;標準単価　＝      403.00
           ;法面小段面補正係数　　Ｋ３＝      1.00
           ;再利用撤去補正係数　　Ｋ６＝      1.00
   標準単価　補正なし



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0064

08-******00012-40

Ｕ型側溝撤去（再利用目的）              S4628      施工　第0-0016号内訳表
１０００ｋｇ／個以下                    車道用改良型　３００×３００                                                          10         ｍ    

排水構造物工　Ｕ型側溝                  
L=2000mm　1000kg／個以下                
時期的制約：無　昼間                    

       10.000     ｍ            2,233            22,330
T3F02      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｍ             22,330

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              2,233

A  作業区分                                =2          撤去（再利用目的）                      
B  側溝規格（Ｗ×ｈ）                      =1          車道用改良型　３００×３００            
C  ２ｍ換算個当り質量                      =1          １０００ｋｇ／個以下                    
D  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
E  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
F  法面小段面                              =1          法面小段面部作業でない                  
G  法面縦排水                              =1          法面縦排水でない                        
H  基礎砕石施工の有無                      =2          基礎砕石施工しない                      
K  側溝本体の長さ                          =2          Ｌ＝２０００使用                        

           ;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６
           ;標準単価　＝      4,380.00
           ;L=1000を使用する　　　Ｋ１＝      1.00
           ;L=4000を使用する　　　Ｋ２＝      1.00
           ;法面小段面補正係数　　Ｋ３＝      1.00
           ;法面縦排水補正係数　　Ｋ４＝      1.00
           ;基礎砕石施工補正係数　Ｋ５＝      1.00
           ;再利用撤去補正係数　　Ｋ６＝      0.51
    ;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６ =4,380.00*1.00*1.00*1.00*1.00*1.00*0.51=2,233.000



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0065

08-******00012-40

Ｕ型側溝据付（側溝材料別途）            S4628      施工　第0-0017号内訳表
１０００ｋｇ／個以下                    車道用改良型　３００×３００                                                          10         ｍ    

排水構造物工　Ｕ型側溝                  
L=2000mm　1000kg／個以下                
時期的制約：無　昼間                    

       10.000     ｍ            4,380            43,800
T3F02      
                                        
                                        

   

再生クラッシャラン                      
ＲＣ－４０                              
                                        

        0.804    ｍ３           2,200             1,768
TCF04      
                    0.67*1.2            
基礎砕石                                

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｍ             45,568

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              4,556

A  作業区分                                =3          設置（側溝材料費別途計上）              
B  側溝規格（Ｗ×ｈ）                      =1          車道用改良型　３００×３００            
C  ２ｍ換算個当り質量                      =1          １０００ｋｇ／個以下                    
D  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
E  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
F  法面小段面                              =1          法面小段面部作業でない                  
G  法面縦排水                              =1          法面縦排水でない                        
H  基礎砕石施工の有無                      =1          基礎砕石施工する                        
I  １０ｍ＠基礎砕石設計数量（ｍ３）        =0.67       １０ｍ＠基礎砕石設計数量（ｍ３）        
J  基礎砕石規格                            =2          ＲＣ－４０                              
K  側溝本体の長さ                          =2          Ｌ＝２０００使用                        

           ;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６
           ;標準単価　＝      4,380.00
           ;L=1000を使用する　　　Ｋ１＝      1.00
           ;L=4000を使用する　　　Ｋ２＝      1.00
           ;法面小段面補正係数　　Ｋ３＝      1.00
           ;法面縦排水補正係数　　Ｋ４＝      1.00
           ;基礎砕石施工補正係数　Ｋ５＝      1.00
           ;再利用撤去補正係数　　Ｋ６＝      1.00
   標準単価　補正なし



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0066

08-******00012-40

Ｕ型側溝据付                            S4630      施工　第0-0018号内訳表
Ｌ＝２０００使用                                                                                                              10         ｍ    

排水構造物工　Ｕ型側溝                  
L=2000mm　1000kg／個以下                
時期的制約：無　昼間                    

       10.000     ｍ            4,380            43,800
T3F02      
                                        
                                        

   

Ｕ型側溝材料                            
       10.000     ｍ           13,350           133,500

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

再生クラッシャラン                      
ＲＣ－４０                              
                                        

       11.160    ｍ３           2,200            24,552
TCF04      
                    9.3*1.2             
基礎砕石                                

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｍ            201,852

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ             20,185

A  作業区分                                =1          設置（側溝材料費計上）                  
B  側溝単価（円／ｍ）                      =13350      側溝単価（円／ｍ）                      
C  側溝本体の長さ                          =2          Ｌ＝２０００使用                        
D  ２ｍ換算個当り質量                      =1          １０００ｋｇ／個以下                    
E  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
F  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
G  法面小段面                              =1          法面小段面部作業でない                  
H  法面縦排水                              =1          法面縦排水でない                        
I  基礎砕石施工の有無                      =1          基礎砕石施工する                        
J  １０ｍ＠基礎砕石設計数量（ｍ３）        =9.3        １０ｍ＠基礎砕石設計数量（ｍ３）        
K  基礎砕石規格                            =2          ＲＣ－４０                              

           ;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６
           ;標準単価　＝      4,380.000
           ;L=1000を使用する　　　Ｋ１＝      1.00
           ;L=4000を使用する　　　Ｋ２＝      1.00
           ;法面小段面補正係数　　Ｋ３＝      1.00
           ;法面縦排水補正係数　　Ｋ４＝      1.00
           ;基礎砕石施工補正係数　Ｋ５＝      1.00
           ;再利用撤去補正係数　　Ｋ６＝      1.00
   標準単価　補正なし



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0067

   188,410        1.01%  82.49%  16.50%   0.00%

08-******00012-40

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          SZA633     施工　第0-0019号内訳表
１８－８－４０　高炉                    1.36m3を超え1.44m3以下                                                                 1        箇所   

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３    10,000            9,840   
KQ024      

  0.90%

バックホウ［クローラ型］賃料            バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３     9,000            8,800   
KQ012      

  0.06%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

        95.77             0   
EK009      

  0.05%

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

    31,800           30,000   
RA165      

 33.64%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 21.11%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  8.88%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0068

   188,410        1.01%  82.49%  16.50%   0.00%

08-******00012-40

                                        

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.92%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

    30,700.43             0   
ER009      

 15.94%

生コンクリート（１８－８－４０）        生コンクリート
高炉（Ｗ／Ｃ ６０％以下）               
                                        

１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％    23,800           19,750   
T1205      

 15.70%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  0.50%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

       678.82             0   
EZ009      

  0.30%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

   198,200                0   
EP001      

       
【補正式】198,200=188,410*{(0.90/100*10,000/9,840+0.06/100*9,000/8,800)*1.01/(0.90+0.06)+(33.64/100*31,800/30,000+21.11/100*24,300/25,400+8.88/10
0*32,600/31,000+2.92/100*27,500/28,300)*82.49/(33.64+21.11+8.88+2.92)+(15.70/100*23,800/19,750+0.50/100*148/138)*16.50/(15.70+0.50)+(100-1.01-82.
49-16.50)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0069

   188,410        1.01%  82.49%  16.50%   0.00%

08-******00012-40

                                        

　　小計　　　　　　　　　　　             198,200     

B  1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =32         1.36m3を超え1.44m3以下                  
C  ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
D  養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 
E  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉                                  
F  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =2          １８－８－４０                          
G  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
I  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =3          １５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０                  
J  水セメント比                            =2          水セメント比６０％以下                  

         生コン運搬距離15.000＜Ｌ（ｋｍ）≦20.000
         運搬割増し金額2.000×900.000＝1,800.000円



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0070

08-******00012-40

蓋版据付                                S4622      施工　第0-0020号内訳表
４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下                                                                                               1         枚    

排水構造物工　蓋版                      
コンクリート製･鋼製　40を超え170kg／枚  
時期的制約：無　昼間                    

        1.000     枚            1,000             1,000
T3F49      
                                        
                                        

   

蓋版材料                                
        1.000     枚           95,200            95,200

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚             96,200

A  作業区分                                =1          設置（蓋版材料費計上）                  
B  蓋版単価（円／枚）                      =95200      蓋版単価（円／枚）                      
C  蓋版１枚当り質量（鋼製の場合は受枠含む）=2          ４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下        
D  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
E  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
F  法面小段面                              =1          法面小段面部作業でない                  

           ;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６
           ;標準単価　＝      1,000.000
           ;法面小段面補正係数　　Ｋ３＝      1.00
           ;再利用撤去補正係数　　Ｋ６＝      1.00
   標準単価　補正なし



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0071

    75,545        0.07%  85.62%  14.31%   0.00%

08-******00012-40

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          SZA633     施工　第0-0021号内訳表
１８－８－２５　高炉                    0.49m3を超え0.52m3以下                                                                 1        箇所   

バックホウ［クローラ型］賃料            バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３     9,000            8,800   
KQ012      

  0.07%

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

    31,800           30,000   
RA165      

 32.95%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 28.93%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 11.21%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.12%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     7,994.18             0   
ER009      

 10.41%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0072

    75,545        0.07%  85.62%  14.31%   0.00%

08-******00012-40

                                        

生コンクリート（１８－８－２５）        生コンクリート
（Ｗ／Ｃ指定なし）                      
                                        

１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％    23,300           19,750   
T1101      

 13.99%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  0.07%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

       222.7              0   
EZ009      

  0.25%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    78,560                0   
EP001      

       
【補正式】78,560=75,545*{(0.07/100*9,000/8,800)*0.07/(0.07)+(32.95/100*31,800/30,000+28.93/100*24,300/25,400+11.21/100*32,600/31,000+2.12/100*27,
500/28,300)*85.62/(32.95+28.93+11.21+2.12)+(13.99/100*23,300/19,750+0.07/100*148/138)*14.31/(13.99+0.07)+(100-0.07-85.62-14.31)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              78,560     

B  1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =14         0.49m3を超え0.52m3以下                  
C  ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =2          人力打設                                
D  養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 
E  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉                                  
F  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          １８－８－２５                          
G  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0073

    75,545        0.07%  85.62%  14.31%   0.00%

08-******00012-40

                                        

I  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =3          １５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０                  
J  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    

         生コン運搬距離15.000＜Ｌ（ｋｍ）≦20.000
         運搬割増し金額2.000×900.000＝1,800.000円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0074

   208,150        1.02%  82.29%  16.69%   0.00%

08-******00012-40

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          SZA633     施工　第0-0022号内訳表
１８－８－４０　高炉                    1.52m3を超え1.61m3以下                                                                 1        箇所   

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３    10,000            9,840   
KQ024      

  0.91%

バックホウ［クローラ型］賃料            バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３     9,000            8,800   
KQ012      

  0.06%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

       105.8              0   
EK009      

  0.05%

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

    31,800           30,000   
RA165      

 33.50%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 21.06%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  8.87%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0075

   208,150        1.02%  82.29%  16.69%   0.00%

08-******00012-40

                                        

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.95%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

    33,851.22             0   
ER009      

 15.91%

生コンクリート（１８－８－４０）        生コンクリート
高炉（Ｗ／Ｃ ６０％以下）               
                                        

１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％    23,800           19,750   
T1205      

 15.88%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  0.51%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

       749.92             0   
EZ009      

  0.30%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

   219,000                0   
EP001      

       
【補正式】219,000=208,150*{(0.91/100*10,000/9,840+0.06/100*9,000/8,800)*1.02/(0.91+0.06)+(33.50/100*31,800/30,000+21.06/100*24,300/25,400+8.87/10
0*32,600/31,000+2.95/100*27,500/28,300)*82.29/(33.50+21.06+8.87+2.95)+(15.88/100*23,800/19,750+0.51/100*148/138)*16.69/(15.88+0.51)+(100-1.02-82.
29-16.69)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0076

   208,150        1.02%  82.29%  16.69%   0.00%

08-******00012-40

                                        

　　小計　　　　　　　　　　　             219,000     

B  1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =34         1.52m3を超え1.61m3以下                  
C  ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
D  養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 
E  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉                                  
F  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =2          １８－８－４０                          
G  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
I  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =3          １５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０                  
J  水セメント比                            =2          水セメント比６０％以下                  

         生コン運搬距離15.000＜Ｌ（ｋｍ）≦20.000
         運搬割増し金額2.000×900.000＝1,800.000円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0077

     6,293        2.37%  42.24%  55.39%   0.00%

08-******00012-40

歩車道境界ブロック                      SZD241     施工　第0-0023号内訳表
設置                                    各種(1000超2000mm以下､150以上550kg未満)                                                1         ｍ    

バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料  バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料
クレーン付き山積０．２８ｍ３          
                                        

クレーン付き山積０．２８ｍ３     7,240            7,080   
KQ046      

  2.37%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 14.41%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  8.79%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  8.20%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  8.03%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

       173.77             0   
ER009      

  2.81%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0078

     6,293        2.37%  42.24%  55.39%   0.00%

08-******00012-40

                                        

境界ブロック                            歩車道境界ブロック
★                                    
                                        

Ｃ　１８０／２１０×３００×６００     4,615            3,420   
TGG09      

 54.30%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  1.09%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     7,450                0   
EP001      

       
【補正式】7,450=6,293*{(2.37/100*7,240/7,080)*2.37/(2.37)+(14.41/100*24,300/25,400+8.79/100*32,600/31,000+8.20/100*27,900/28,900+8.03/100*27,500/
28,300)*42.24/(14.41+8.79+8.20+8.03)+(54.30/100*4,615/3,420+1.09/100*148/138)*55.39/(54.30+1.09)+(100-2.37-42.24-55.39)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               7,450     

A  作業区分                                =1          設置                                    
B  ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =7          各種(1000超2000mm以下､150以上550kg未満) 
C  基礎砕石の有無                          =2          基礎砕石なし                            
D  均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無                    =2          均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし                      
K  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =3          １５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０                  

         生コン運搬距離15.000＜Ｌ（ｋｍ）≦20.000
         運搬割増し金額2.000×900.000＝1,800.000円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0079

     4,837.3      0.00%  65.21%  34.79%   0.00%

08-******00012-40

歩車道境界ブロック                      SZD241     施工　第0-0024号内訳表
設置                                    各種(600mm以下､50kg未満)                                                               1         ｍ    

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 28.39%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 17.32%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 15.81%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

       176.22             0   
ER009      

  3.69%

境界ブロック                            歩車道境界ブロック
★                                    
                                        

Ａ　１５０／１７０×２００×６００     2,933            1,680   
TGG09      

 34.79%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     6,053                0   
EP001      

       
【補正式】6,053=4,837.3*{(28.39/100*24,300/25,400+17.32/100*32,600/31,000+15.81/100*27,500/28,300)*65.21/(28.39+17.32+15.81)+(34.79/100*2,933/1,6
80)*34.79/(34.79)+(100-65.21-34.79)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0080

     4,837.3      0.00%  65.21%  34.79%   0.00%

08-******00012-40

                                        

　　小計　　　　　　　　　　　               6,053     

A  作業区分                                =1          設置                                    
B  ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =4          各種(600mm以下､50kg未満)                
C  基礎砕石の有無                          =2          基礎砕石なし                            
D  均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無                    =2          均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし                      
K  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =3          １５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０                  

         生コン運搬距離15.000＜Ｌ（ｋｍ）≦20.000
         運搬割増し金額2.000×900.000＝1,800.000円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0081

    36,756        0.00%  41.15%  58.85%   0.00%

08-******00012-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0025号内訳表
小型構造物                              人力打設                                全ての費用                                     1        ｍ３   

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 22.25%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  9.19%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  7.69%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

       729.06             0   
ER009      

  2.02%

生コンクリート（１８－８－２５）        生コンクリート
（Ｗ／Ｃ指定なし）                      
                                        

２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％    23,300           20,400   
T1101      

 58.85%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    39,560                0   
EP001      

       
【補正式】39,560=36,756*{(22.25/100*24,300/25,400+9.19/100*32,600/31,000+7.69/100*27,500/28,300)*41.15/(22.25+9.19+7.69)+(58.85/100*23,300/20,400
)*58.85/(58.85)+(100-41.15-58.85)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0082

    36,756        0.00%  41.15%  58.85%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

　　小計　　　　　　　　　　　              39,560     

A  構造物種別                              =2          小型構造物                              
B  打設工法                                =4          人力打設                                
E  養生工の種類                            =2          一般養生                                
G  現場内小運搬の有無                      =2          現場内小運搬なし                        
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          １８－８－２５                          
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =3          １５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０                  
R  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    

         生コン運搬距離15.000＜Ｌ（ｋｍ）≦20.000
         運搬割増し金額2.000×900.000＝1,800.000円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0083

     9,147.6      0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

08-******00012-40

型枠                                    SZB431     施工　第0-0026号内訳表
一般型枠                                小型構造物                                                                             1        ｍ２   

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

    31,800           30,000   
RA165      

 44.28%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 30.82%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 11.86%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     1,219.37             0   
ER009      

 13.04%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     9,352                0   
EP001      

       
【補正式】9,352=9,147.6*{(44.28/100*31,800/30,000+30.82/100*24,300/25,400+11.86/100*32,600/31,000)*100.00/(44.28+30.82+11.86)+(100-100.00)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               9,352     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0084

     9,147.6      0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

08-******00012-40

                                        

A  型枠の種類                              =1          一般型枠                                
B  構造物の種類                            =2          小型構造物                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0085

     1,263.6      5.33%  78.32%  16.35%   0.00%

08-******00012-40

基礎砕石                                SZA391     施工　第0-0027号内訳表
7.5cmを超え12.5cm以下                   再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          全ての費用                                     1        ｍ２   

バックホウ［クローラ型］賃料            バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３     9,000            8,800   
KQ012      

  5.30%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

         0.38             0   
EK009      

  0.03%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 37.64%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 15.90%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 14.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  9.49%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0086

     1,263.6      5.33%  78.32%  16.35%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

         6.63             0   
ER009      

  0.54%

再生クラッシャラン                      再生クラッシャラン
ＲＣ－４０                              
                                        

ＲＣ－４０     2,200            1,200   
TCF04      

 11.39%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  4.93%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         0.6              0   
EZ009      

  0.03%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     1,364                0   
EP001      

       
【補正式】1,364=1,263.6*{(5.30/100*9,000/8,800)*5.33/(5.30)+(37.64/100*24,300/25,400+15.90/100*27,500/28,300+14.75/100*27,900/28,900+9.49/100*32,
600/31,000)*78.32/(37.64+15.90+14.75+9.49)+(11.39/100*2,200/1,200+4.93/100*148/138)*16.35/(11.39+4.93)+(100-5.33-78.32-16.35)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               1,364     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0087

     1,263.6      5.33%  78.32%  16.35%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

A  砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   
C  砕石の種類                              =4          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0088

     1,241       26.01%  62.89%  11.10%   0.00%

08-******00012-40

掘削                                    SZA101     施工　第0-0028号内訳表
土砂                                    小規模(標準)                                                                           1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）［標準型］      バックホウ（クローラ型）［標準型］
排ガス２次山積０．２８ｍ３            
                                        

排ガス２次山積０．２８ｍ３     7,520            7,520   
MA181      

 26.01%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 62.89%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

 11.10%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     1,224                0   
EP001      

       
【補正式】1,224=1,241*{(26.01/100*7,520/7,520)*26.01/(26.01)+(62.89/100*27,900/28,900)*62.89/(62.89)+(11.10/100*148/138)*11.10/(11.10)+(100-26.01
-62.89-11.10)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               1,224     

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =5          小規模                                  
E  施工数量                                =7          小規模(標準)                            
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0089

     1,241       26.01%  62.89%  11.10%   0.00%

08-******00012-40

                                        

   K1 機械損料補正なし  15欄  7,520円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0090

       901.19    15.27%  76.30%   8.43%   0.00%

08-******00012-40

路床盛土                                SZA117     施工　第0-0029号内訳表
2.5m以上4.0m未満                                                                                                               1        ｍ３   

振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
質量３～４ｔ　　　　　　　　　　　　　
                                        

質量３～４ｔ     3,620            3,540   
KQ870      

  7.65%

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
山積０．２８ｍ３                      
                                        

山積０．２８ｍ３     5,800            5,650   
KQ048      

  7.62%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 67.85%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  8.45%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  8.43%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       885.7              0   
EP001      

       
【補正式】885.7=901.19*{(7.65/100*3,620/3,540+7.62/100*5,800/5,650)*15.27/(7.65+7.62)+(67.85/100*27,900/28,900+8.45/100*24,300/25,400)*76.30/(67.
85+8.45)+(8.43/100*148/138)*8.43/(8.43)+(100-15.27-76.30-8.43)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0091

       901.19    15.27%  76.30%   8.43%   0.00%

08-******00012-40

                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 885.7   

A  施工幅員                                =2          2.5m以上4.0m未満                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0092

     6,824.8      0.76%  98.98%   0.26%   0.00%

08-******00012-40

歩道盛土                                SZA117     施工　第0-0030号内訳表
2.5m未満                                                                                                                       1        ｍ３   

振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　　　 振動ローラ［ハンドガイド式］賃料
質量０．８～１．１ｔ　　　　　　　　　
                                        

質量０．８～１．１ｔ     1,590            1,560   
KQ810      

  0.76%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 89.34%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  9.64%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  0.26%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     6,545                0   
EP001      

       
【補正式】6,545=6,824.8*{(0.76/100*1,590/1,560)*0.76/(0.76)+(89.34/100*24,300/25,400+9.64/100*27,500/28,300)*98.98/(89.34+9.64)+(0.26/100*148/138
)*0.26/(0.26)+(100-0.76-98.98-0.26)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               6,545     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0093

     6,824.8      0.76%  98.98%   0.26%   0.00%

08-******00012-40

                                        

A  施工幅員                                =1          2.5m未満                                



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0094

08-******00012-40

路床置換工（有効層）                    S1801      施工　第0-0031号内訳表
                                                                                                                             100        ｍ３   

路床盛土                                
2.5m未満                                
                                        

      100.000    ｍ３           6,545           654,500
SZA117     施工　第0-0032号内訳表
                                        
                                        

   

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ１００                              
                                        

      127.000    ｍ３           2,100           266,700
T1010      
                    100*1.27            
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           921,200

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             9,212

B  路床材種別                              =2          再生クラッシャーランＲＣ１００          
C  施工幅員                                =1          2.5m未満                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0095

     6,824.8      0.76%  98.98%   0.26%   0.00%

08-******00012-40

路床盛土                                SZA117     施工　第0-0032号内訳表
2.5m未満                                                                                                                       1        ｍ３   

振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　　　 振動ローラ［ハンドガイド式］賃料
質量０．８～１．１ｔ　　　　　　　　　
                                        

質量０．８～１．１ｔ     1,590            1,560   
KQ810      

  0.76%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 89.34%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  9.64%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  0.26%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     6,545                0   
EP001      

       
【補正式】6,545=6,824.8*{(0.76/100*1,590/1,560)*0.76/(0.76)+(89.34/100*24,300/25,400+9.64/100*27,500/28,300)*98.98/(89.34+9.64)+(0.26/100*148/138
)*0.26/(0.26)+(100-0.76-98.98-0.26)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               6,545     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0096

     6,824.8      0.76%  98.98%   0.26%   0.00%

08-******00012-40

                                        

A  施工幅員                                =1          2.5m未満                                



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0097

08-******00012-40

路床置換工（無効層）                    S1803      施工　第0-0033号内訳表
再生クラッシャーランＲＣ１００                                                                                               100        ｍ３   

埋戻し                                  
土砂                                    
現場制約あり                            

      100.000    ｍ３           5,832           583,200
SZA181     施工　第0-0034号内訳表
                                        
                                        

   

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ１００                              
                                        

      127.000    ｍ３           2,100           266,700
T1010      
                    100*1.27            
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           849,900

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             8,499

A  路床材種別                              =2          再生クラッシャーランＲＣ１００          
B  施工数量                                =3          狭小幅員（幅2.5m未満）                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0098

     6,096        0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

08-******00012-40

埋戻し                                  SZA181     施工　第0-0034号内訳表
土砂                                    現場制約あり                                                                           1        ｍ３   

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

100.00%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     5,832                0   
EP001      

       
【補正式】5,832=6,096*{(100.00/100*24,300/25,400)*100.00/(100.00)+(100-100.00)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               5,832     

A  施工方法                                =6          現場制約あり                            
B  土質                                    =1          土砂                                    
C  締固めの有無                            =2          締固めなし                              
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0099

     2,247.4     18.73%  74.16%   7.11%   0.00%

08-******00012-40

床掘り                                  SZA161     施工　第0-0035号内訳表
土砂                                    小規模                                  全ての費用                                     1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］
排ガス２次山積０．２８ｍ３            
                                        

排ガス２次山積０．２８ｍ３     8,460            8,460   
MA204      

 18.73%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 40.26%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 33.90%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  7.11%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     2,195                0   
EP001      

       
【補正式】2,195=2,247.4*{(18.73/100*8,460/8,460)*18.73/(18.73)+(40.26/100*27,900/28,900+33.90/100*24,300/25,400)*74.16/(40.26+33.90)+(7.11/100*14
8/138)*7.11/(7.11)+(100-18.73-74.16-7.11)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               2,195     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0100

     2,247.4     18.73%  74.16%   7.11%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =5          小規模                                  
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              

   K1 機械損料補正なし  15欄  8,460円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0101

     4,063.8      8.87%  87.15%   3.98%   0.00%

08-******00012-40

埋戻し                                  SZA181     施工　第0-0036号内訳表
土砂                                    小規模                                  全ての費用                                     1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］
排ガス２次山積０．２８ｍ３            
                                        

排ガス２次山積０．２８ｍ３     8,460            8,460   
MA204      

  8.27%

タンパ及びランマ［ランマ］              タンパ及びランマ［ランマ］
質量６０～８０ｋｇ                    
                                        

質量６０～８０ｋｇ       535              535   
MC271      

  0.60%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 50.03%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 19.35%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 17.77%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  3.14%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0102

     4,063.8      8.87%  87.15%   3.98%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド       154              154   
TSX32      

  0.84%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     3,938                0   
EP001      

       
【補正式】3,938=4,063.8*{(8.27/100*8,460/8,460+0.60/100*535/535)*8.87/(8.27+0.60)+(50.03/100*24,300/25,400+19.35/100*27,500/28,300+17.77/100*27,9
00/28,900)*87.15/(50.03+19.35+17.77)+(3.14/100*148/138+0.84/100*154/154)*3.98/(3.14+0.84)+(100-8.87-87.15-3.98)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               3,938     

A  施工方法                                =5          小規模                                  
B  土質                                    =1          土砂                                    
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  費用の内訳                              =1          全ての費用                              

   K1 機械損料補正なし  15欄  8,460円
   K2 機械損料補正なし  15欄  535円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0103

    29,644        0.00%  26.35%  73.65%   0.00%

08-******00012-40

コンクリートシール                      SZB401     施工　第0-0037号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         人力打設                                全ての費用                                     1        ｍ３   

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 11.13%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  7.54%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  5.96%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

       501.85             0   
ER009      

  1.72%

生コンクリート（１８－８－２５）        生コンクリート
（Ｗ／Ｃ指定なし）                      
                                        

２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％    23,300           20,400   
T1101      

 73.65%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    32,630                0   
EP001      

       
【補正式】32,630=29,644*{(11.13/100*24,300/25,400+7.54/100*27,500/28,300+5.96/100*32,600/31,000)*26.35/(11.13+7.54+5.96)+(73.65/100*23,300/20,400
)*73.65/(73.65)+(100-26.35-73.65)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0104

    29,644        0.00%  26.35%  73.65%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

　　小計　　　　　　　　　　　              32,630     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =4          人力打設                                
E  養生工の種類                            =1          養生無し                                
G  現場内小運搬の有無                      =2          現場内小運搬なし                        
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          １８－８－２５                          
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =3          １５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０                  
R  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    

         生コン運搬距離15.000＜Ｌ（ｋｍ）≦20.000
         運搬割増し金額2.000×900.000＝1,800.000円



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0105

08-******00012-40

ブロック積工                            S4636      施工　第0-0038号内訳表
ＪＩＳ滑面　150kg/個未満　裏コン有り    ブロック質量１５０ｋｇ／個未満                                                         1        ｍ２   

ブロック積工                            
制約：無　昼間                          
手間のみ                                

        1.000    ｍ２          15,300            15,300
T3F90      
                                        
                                        

   

間知ブロック                            
滑面　１５０ｋｇ／個未満                
                                        

        1.000    ｍ２           7,400             7,400
TK102      
                                        
                                        

   

生コン（高炉セメントＢ種）　　　　　　　
１８－８－２５水セメント比指定なし      
普通車運搬                              

        0.414    ｍ３          23,300             9,646
S0336      施工　第0-0013号内訳表
                    0.37*1.12           
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２            32,346

A  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
B  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
C  裏込コンクリート工の有無                =2          裏込コンクリート工有り                  
D  ブロック積の区分                        =1          練積                                    
E  ブロック種別                            =1          ＪＩＳ滑面　150kg/個未満                
G  胴込コンクリート設計量　ｍ３／ｍ２      =0.22       胴込コンクリート設計量　ｍ３／ｍ２      
H  裏込コンクリート設計量　ｍ３／ｍ２      =0.15       裏込コンクリート設計量　ｍ３／ｍ２      
I  使用セメント種別                        =1          　高炉                                  
J  生コンクリート小型車割増                =1          普通車運搬                              
K  生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）                =3          １５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０                  

   標準単価　＝ 15,300
   標準単価補正係数Ｋ１：－
   標準単価補正係数Ｋ２：－
   Ｋ１×Ｋ２＝ 1.00 * 1.00
   　　　　　＝ 1.0000
   設計単価　＝ 標準単価×Ｋ１×Ｋ２
   　　　　　＝ 15,300 * 1.0000
   　　　　　＝ 15,300
   胴込裏込コンクリート設計量(ｍ３)＝Ｇ条件＋Ｈ条件
                                 　＝0.22＋0.15
                                 　＝0.37



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0106

     7,183.4      9.31%  67.69%  23.00%   0.00%

08-******00012-40

胴込・裏込材（砕石）                    SZA447     施工　第0-0039号内訳表
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                  再生クラッシャラン　ＲＣ－８０                                                         1        ｍ３   

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３    10,000            9,840   
KQ024      

  9.31%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 35.39%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 19.69%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 12.06%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        38.03             0   
ER009      

  0.55%

再生クラッシャラン                      再生クラッシャラン
ＲＣ－８０                              
                                        

ＲＣ－４０     2,200            1,200   
TCF02      

 18.87%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0107

     7,183.4      9.31%  67.69%  23.00%   0.00%

08-******00012-40

                                        

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  4.13%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     8,164                0   
EP001      

       
【補正式】8,164=7,183.4*{(9.31/100*10,000/9,840)*9.31/(9.31)+(35.39/100*24,300/25,400+19.69/100*27,500/28,300+12.06/100*27,900/28,900)*67.69/(35.
39+19.69+12.06)+(18.87/100*2,200/1,200+4.13/100*148/138)*23.00/(18.87+4.13)+(100-9.31-67.69-23.00)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               8,164     

A  ﾌﾞﾛｯｸの種類                             =1          間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                  
B  胴込･裏込材の有無                       =1          胴込･裏込材あり                         
C  胴込･裏込材規格                         =5          再生クラッシャラン　ＲＣ－８０          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0108

     2,025.1      9.29%  82.13%   8.58%   0.00%

08-******00012-40

埋戻し                                  SZA181     施工　第0-0040号内訳表
                                        最大埋戻幅1m以上4m未満                                                                 1        ｍ３   

バックホウ［クローラ型］賃料            バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３     9,000            8,800   
KQ012      

  7.79%

振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　　　 振動ローラ［ハンドガイド式］賃料
質量０．５～０．６ｔ　　　　　　　　　
                                        

質量０．５～０．６ｔ     1,300            1,260   
KQ805      

  1.41%

タンパ（ランマ）賃料                    タンパ（ランマ）賃料
質量６０～８０ｋｇ                    
                                        

質量６０～８０ｋｇ       481              471   
KQ632      

  0.09%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 40.17%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 26.27%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 15.69%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0109

     2,025.1      9.29%  82.13%   8.58%   0.00%

08-******00012-40

                                        

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  8.45%

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド       154              154   
TSX32      

  0.13%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     1,981                0   
EP001      

       
【補正式】1,981=2,025.1*{(7.79/100*9,000/8,800+1.41/100*1,300/1,260+0.09/100*481/471)*9.29/(7.79+1.41+0.09)+(40.17/100*24,300/25,400+26.27/100*27
,500/28,300+15.69/100*27,900/28,900)*82.13/(40.17+26.27+15.69)+(8.45/100*148/138+0.13/100*154/154)*8.58/(8.45+0.13)+(100-9.29-82.13-8.58)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               1,981     

A  施工方法                                =3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0110

    29,644        0.00%  26.35%  73.65%   0.00%

08-******00012-40

敷調整コンクリート                      SZB401     施工　第0-0041号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         人力打設                                全ての費用                                     1        ｍ３   

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 11.13%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  7.54%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  5.96%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

       501.85             0   
ER009      

  1.72%

生コンクリート（１８－８－２５）        生コンクリート
（Ｗ／Ｃ指定なし）                      
                                        

２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％    23,300           20,400   
T1101      

 73.65%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    32,630                0   
EP001      

       
【補正式】32,630=29,644*{(11.13/100*24,300/25,400+7.54/100*27,500/28,300+5.96/100*32,600/31,000)*26.35/(11.13+7.54+5.96)+(73.65/100*23,300/20,400
)*73.65/(73.65)+(100-26.35-73.65)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0111

    29,644        0.00%  26.35%  73.65%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

　　小計　　　　　　　　　　　              32,630     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =4          人力打設                                
E  養生工の種類                            =1          養生無し                                
G  現場内小運搬の有無                      =2          現場内小運搬なし                        
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          １８－８－２５                          
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =3          １５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０                  
R  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    

         生コン運搬距離15.000＜Ｌ（ｋｍ）≦20.000
         運搬割増し金額2.000×900.000＝1,800.000円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0112

    39,380        1.43%  42.93%  55.64%   0.00%

08-******00012-40

ヒューム管（Ｂ形管）                    SZA581     施工　第0-0042号内訳表
据付                                    600mm                                   全ての費用                                     1         ｍ    

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
クレーン付き山積０．４５ｍ３          
                                        

クレーン付き山積０．４５ｍ３     7,210            7,050   
KQ051      

  1.27%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

        64.43             0   
EK009      

  0.16%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 13.34%

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

    31,800           30,000   
RA165      

  6.66%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  5.31%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  3.66%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0113

    39,380        1.43%  42.93%  55.64%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     5,491.62             0   
ER009      

 13.96%

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形　　　　　　 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形
６００×５０×２４３０　　　　　　　　　
                                        

６００×５０×２４３０    49,000           44,500   
TH109      

 46.40%

生コンクリート（１８－８－２５）        生コンクリート
（Ｗ／Ｃ指定なし）                      
                                        

１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％    23,300           19,750   
T1101      

  8.30%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  0.84%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

        43.8              0   
EZ009      

  0.10%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    41,840                0   
EP001      

       
【補正式】41,840=39,380*{(1.27/100*7,210/7,050)*1.43/(1.27)+(13.34/100*24,300/25,400+6.66/100*31,800/30,000+5.31/100*32,600/31,000+3.66/100*27,90
0/28,900)*42.93/(13.34+6.66+5.31+3.66)+(46.40/100*49,000/44,500+8.30/100*23,300/19,750+0.84/100*148/138)*55.64/(46.40+8.30+0.84)+(100-1.43-42.93-
55.64)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0114

    39,380        1.43%  42.93%  55.64%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

　　小計　　　　　　　　　　　              41,840     

A  作業区分                                =1          据付                                    
B  管径                                    =8          600mm                                   
C  固定基礎                                =1          90°巻き                                
D  基礎砕石の有無                          =1          基礎砕石あり                            
I  規格                                    =1          外圧管1種                               
J  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉セメント                          
K  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =4          １８－８－２５                          
L  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
N  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
O  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =3          １５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０                  
P  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    

         生コン運搬距離15.000＜Ｌ（ｋｍ）≦20.000
         運搬割増し金額2.000×900.000＝1,800.000円



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0115

08-******00012-40

ガードレール撤去工                      SF267      施工　第0-0043号内訳表
旧Ｇｒ－Ｓ－２Ｅ　土中建込                                                                                                     1         ｍ    

ガードレール撤去工　　　　　　　　　　　
旧Ｇｒ－Ｓ－２Ｅ　土中建込用　　　　　　
                                        

        1.000     ｍ            3,410             3,410
RES02      
3410*1                                  
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              3,410

A  ガードレール規格　　　　　　　　　　　　=1          旧Ｇｒ－Ｓ－２Ｅ　土中建込　　　　　　　
B  時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　=1          時間的制約なし　　　　　　　　　　　　　
C  夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　=1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　

   市場単価　補正なし



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0116

08-******00012-40

構造物とりこわし工(鉄筋)                S4638      施工　第0-0044号内訳表
鉄筋構造物　機械施工                    低騒音・低振動対策　不要                                                               1        ｍ３   

構造物とりこわし工                      
鉄筋構造物                              
制約：無　機械　昼間                    

        1.000    ｍ３          17,800            17,800
T3G06      
17800*1                                 
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            17,800

A  構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　=2          鉄筋構造物　　　　　　　　　　　　　　　
B  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=1          　機械施工　　　　　　　　　　　　　　　
C  時間的制約の有無                        =1          無し　　　　　　　　　　                
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
E  低騒音・低振動対策の有無                =1          低騒音・低振動対策　不要　　　　　　　　

   標準単価補正係数Ｋ１：－



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0117

08-******00012-40

構造物とりこわし工(無筋)                S4638      施工　第0-0045号内訳表
無筋構造物　機械施工                    低騒音・低振動対策　不要                                                               1        ｍ３   

構造物とりこわし工                      
無筋構造物                              
制約：無　機械　昼間                    

        1.000    ｍ３           8,600             8,600
T3G00      
8600*1                                  
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             8,600

A  構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　=1          無筋構造物　　　　　　　　　　　　　　　
B  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=1          　機械施工　　　　　　　　　　　　　　　
C  時間的制約の有無                        =1          無し　　　　　　　　　　                
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
E  低騒音・低振動対策の有無                =1          低騒音・低振動対策　不要　　　　　　　　

   標準単価補正係数Ｋ１：－



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0118

       700.44    15.05%  58.43%  26.52%   0.00%

08-******00012-40

舗装版切断                              SZD321     施工　第0-0046号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            15cm以下                                全ての費用                                     1         ｍ    

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］
超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
                                        

超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ    13,000           13,000   
MC448      

 10.24%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

        33.69             0   
EK009      

  4.81%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 19.96%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 10.88%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  8.92%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

       129.49             0   
ER009      

 18.67%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0119

       700.44    15.05%  58.43%  26.52%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

ブレード（コンクリートカッタ）          ブレード（コンクリートカッタ）
径１８インチ（４５ｃｍ）                
                                        

径１８インチ（４５ｃｍ）    71,500           68,200   
TSD05      

 22.39%

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド       154              154   
TSX32      

  2.81%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         9.64             0   
EZ009      

  1.32%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       704.5              0   
EP001      

       
【補正式】704.5=700.44*{(10.24/100*13,000/13,000)*15.05/(10.24)+(19.96/100*27,500/28,300+10.88/100*32,600/31,000+8.92/100*24,300/25,400)*58.43/(1
9.96+10.88+8.92)+(22.39/100*71,500/68,200+2.81/100*154/154)*26.52/(22.39+2.81)+(100-15.05-58.43-26.52)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                 704.5   

A  舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0120

       700.44    15.05%  58.43%  26.52%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

   K1 機械損料補正なし  15欄  13,000円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0121

       217.37    12.85%  81.24%   5.91%   0.00%

08-******00012-40

舗装版破砕                              SZD311     施工　第0-0047号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            騒音振動対策不要                        全ての費用                                     1        ｍ２   

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
山積０．４５ｍ３                      
                                        

山積０．４５ｍ３     6,630            6,460   
KQ049      

 12.85%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 29.54%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 27.52%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 24.18%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  5.91%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       218.1              0   
EP001      

       
【補正式】218.1=217.37*{(12.85/100*6,630/6,460)*12.85/(12.85)+(29.54/100*32,600/31,000+27.52/100*27,900/28,900+24.18/100*24,300/25,400)*81.24/(29
.54+27.52+24.18)+(5.91/100*148/138)*5.91/(5.91)+(100-12.85-81.24-5.91)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0122

       217.37    12.85%  81.24%   5.91%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

　　小計　　　　　　　　　　　                 218.1   

A  舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B  障害等の有無                            =1          障害等なし                              
C  騒音振動対策                            =1          騒音振動対策不要                        
D  舗装版厚                                =1          15cm以下                                
F  積込作業の有無                          =1          積込作業あり                            
G  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
H  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0123

     1,632.5     40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

08-******00012-40

殻運搬(鉄筋)                            SZA961     施工　第0-0048号内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            5.7km以下                               全ての費用                                     1        ｍ３   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級                            
                                        

１０ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む    20,847           20,800   
MA405      

 40.77%

運転手（一般）                          運転手（一般）
                                        
                                        

    26,400           23,600   
RA075      

 44.82%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

 14.41%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     1,738                0   
EP001      

       
【補正式】1,738=1,632.5*{(40.77/100*20,847/20,800)*40.77/(40.77)+(44.82/100*26,400/23,600)*44.82/(44.82)+(14.41/100*148/138)*14.41/(14.41)+(100-4
0.77-44.82-14.41)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               1,738     

A  殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
B  積込工法区分                            =1          機械積込                                
C  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
G  運搬距離［ｋｍ］                        =4.3        運搬距離［ｋｍ］                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0124

     1,632.5     40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

   運搬距離　3.3km超5.7km以下
   K1 機械損料補正なし  15欄  20,100円
   K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=20,100+747=20,847円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0125

     1,316.6     40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

08-******00012-40

殻運搬(無筋)                            SZA961     施工　第0-0049号内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            5.7km以下                               全ての費用                                     1        ｍ３   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級                            
                                        

１０ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む    20,847           20,800   
MA405      

 40.77%

運転手（一般）                          運転手（一般）
                                        
                                        

    26,400           23,600   
RA075      

 44.82%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

 14.41%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     1,402                0   
EP001      

       
【補正式】1,402=1,316.6*{(40.77/100*20,847/20,800)*40.77/(40.77)+(44.82/100*26,400/23,600)*44.82/(44.82)+(14.41/100*148/138)*14.41/(14.41)+(100-4
0.77-44.82-14.41)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               1,402     

A  殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
B  積込工法区分                            =1          機械積込                                
C  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
G  運搬距離［ｋｍ］                        =4.3        運搬距離［ｋｍ］                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0126

     1,316.6     40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

   運搬距離　3.3km超5.7km以下
   K1 機械損料補正なし  15欄  20,100円
   K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=20,100+747=20,847円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0127

     2,923.5     44.05%  39.87%  16.08%   0.00%

08-******00012-40

殻運搬(アスファルト)                    SZA961     施工　第0-0050号内訳表
舗装版破砕                              6.5km以下                               全ての費用                                     1        ｍ３   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級                            
                                        

１０ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む    20,847           20,800   
MA405      

 44.05%

運転手（一般）                          運転手（一般）
                                        
                                        

    26,400           23,600   
RA075      

 39.87%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

 16.08%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     3,099                0   
EP001      

       
【補正式】3,099=2,923.5*{(44.05/100*20,847/20,800)*44.05/(44.05)+(39.87/100*26,400/23,600)*39.87/(39.87)+(16.08/100*148/138)*16.08/(16.08)+(100-4
4.05-39.87-16.08)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               3,099     

A  殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              
B  積込工法区分                            =3          機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 
C  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
G  運搬距離［ｋｍ］                        =4.3        運搬距離［ｋｍ］                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0128

     2,923.5     44.05%  39.87%  16.08%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

   運搬距離　3.5km超6.5km以下
   K1 機械損料補正なし  15欄  20,100円
   K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=20,100+747=20,847円



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0129

08-******00012-40

処分費(鉄筋)                            S0020      施工　第0-0051号内訳表
コンクリート（鉄筋）                                                            グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

コンクリート廃材処理費                  
鉄筋構造物廃材                          
                                        

      100.000    ｍ３           3,800           380,000
T2600      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           380,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             3,800

A  廃材種別                                =1          コンクリート（鉄筋）                    



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0130

08-******00012-40

処分費(無筋)                            S0020      施工　第0-0052号内訳表
コンクリート（無筋）                                                            グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

コンクリート廃材処理費　　　　　　　　　
無筋構造物廃材　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000    ｍ３           2,200           220,000
T2602      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           220,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             2,200

A  廃材種別                                =2          コンクリート（無筋）                    



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0131

08-******00012-40

処分費(アスファルト)                    S0020      施工　第0-0053号内訳表
アスファルト                                                                    グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

アスファルト廃材処理費　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000    ｍ３           2,000           200,000
T2604      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           200,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             2,000

A  廃材種別                                =3          アスファルト                            



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0132

08-******00012-40

処分費(汚泥)                            S0020      施工　第0-0054号内訳表
舗装版切断汚泥                                                                  グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

舗装版切断汚泥処分費                    
汚泥比重　１．２０～１．１０            
                                        

      100.000    ｍ３          44,000         4,400,000
T8230      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３         4,400,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            44,000

A  廃材種別                                =5          舗装版切断汚泥                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0133

       174.53    21.58%  71.86%   6.56%   0.00%

08-******00012-40

不陸整正                                SZD001     施工　第0-0055号内訳表
補足材料なし                                                                    全ての費用                                     1        ｍ２   

モータグレーダ［土工用］                モータグレーダ［土工用］
排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ      
                                        

排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ    37,600           37,600   
MC20P      

 17.28%

ロードローラ［マカダム］賃料　　　　　　 ロードローラ［マカダム］賃料
質量１０～１２ｔ　　　　　　　　　　　
                                        

質量１０ｔ     4,590            4,480   
KQ510      

  2.16%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ賃料
質量１３～１４ｔ                      
                                        

質量１３～１４ｔ     4,590            4,550   
KQ617      

  2.14%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 35.31%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 14.55%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 11.35%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0134

       174.53    21.58%  71.86%   6.56%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 10.65%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  6.56%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       172.7              0   
EP001      

       
【補正式】172.7=174.53*{(17.28/100*37,600/37,600+2.16/100*4,590/4,480+2.14/100*4,590/4,550)*21.58/(17.28+2.16+2.14)+(35.31/100*27,900/28,900+14.5
5/100*24,300/25,400+11.35/100*27,500/28,300+10.65/100*32,600/31,000)*71.86/(35.31+14.55+11.35+10.65)+(6.56/100*148/138)*6.56/(6.56)+(100-21.58-71
.86-6.56)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                 172.7   

A  補足材料の有無                          =1          補足材料なし                            
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              

   K1 機械損料補正なし  15欄  37,600円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0135

     1,289.3      5.72%  18.33%  75.95%   0.00%

08-******00012-40

下層路盤（車道・路肩部）                SZD005     施工　第0-0056号内訳表
全仕上り厚２００ｍｍ                    1層施工                                 全ての費用                                     1        ｍ２   

モータグレーダ［土工用］                モータグレーダ［土工用］
排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ      
                                        

排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ    37,600           37,600   
MC20P      

  3.95%

ロードローラ［マカダム］賃料　　　　　　 ロードローラ［マカダム］賃料
質量１０～１２ｔ　　　　　　　　　　　
                                        

質量１０ｔ     4,590            4,480   
KQ510      

  0.49%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ賃料
質量１３～１４ｔ                      
                                        

質量１３～１４ｔ     4,590            4,550   
KQ617      

  0.49%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

        10.21             0   
EK009      

  0.79%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  8.06%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  2.95%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0136

     1,289.3      5.72%  18.33%  75.95%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.63%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  2.16%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        31.85             0   
ER009      

  2.53%

再生クラッシャラン                      クラッシャラン
ＲＣ－４０                              
                                        

Ｃ－４０     2,933.33         5,020   
TCF04      

 74.21%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  1.50%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         1.83             0   
EZ009      

  0.24%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0137

     1,289.3      5.72%  18.33%  75.95%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       886.5              0   
EP001      

       
【補正式】886.5=1,289.3*{(3.95/100*37,600/37,600+0.49/100*4,590/4,480+0.49/100*4,590/4,550)*5.72/(3.95+0.49+0.49)+(8.06/100*27,900/28,900+2.95/10
0*24,300/25,400+2.63/100*27,500/28,300+2.16/100*32,600/31,000)*18.33/(8.06+2.95+2.63+2.16)+(74.21/100*2,933.33/5,020+1.50/100*148/138)*75.95/(74.
21+1.50)+(100-5.72-18.33-75.95)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                 886.5   

A  全仕上り厚(mm)                          =200        全仕上り厚(mm)                          
B  施工区分                                =1          1層施工                                 
D  材料                                    =4          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              

   K1 機械損料補正なし  15欄  37,600円
   路盤材単価　積算地区単価*(実数入力/標準数量)=2,200.000*(200.000/150)=2,933.333円/m3



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0138

       637.83    11.57%  37.08%  51.35%   0.00%

08-******00012-40

上層路盤（車道・路肩部）                SZD009     施工　第0-0057号内訳表
粒度調整砕石                            全仕上り厚１５０ｍｍ                    全ての費用                                     1        ｍ２   

モータグレーダ［土工用］                モータグレーダ［土工用］
排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ      
                                        

排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ    37,600           37,600   
MC20P      

  7.99%

ロードローラ［マカダム］賃料　　　　　　 ロードローラ［マカダム］賃料
質量１０～１２ｔ　　　　　　　　　　　
                                        

質量１０ｔ     4,590            4,480   
KQ510      

  1.00%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ賃料
質量１３～１４ｔ                      
                                        

質量１３～１４ｔ     4,590            4,550   
KQ617      

  0.99%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

        10.17             0   
EK009      

  1.59%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 16.31%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  5.97%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0139

       637.83    11.57%  37.08%  51.35%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  5.32%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  4.37%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        31.83             0   
ER009      

  5.11%

粒度調整砕石                            再生粒度調整砕石
Ｍ－４０                                
                                        

ＲＭ－４０     3,350            1,600   
TCD20      

 47.84%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  3.03%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         6.22             0   
EZ009      

  0.48%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0140

       637.83    11.57%  37.08%  51.35%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       970.9              0   
EP001      

       
【補正式】970.9=637.83*{(7.99/100*37,600/37,600+1.00/100*4,590/4,480+0.99/100*4,590/4,550)*11.57/(7.99+1.00+0.99)+(16.31/100*27,900/28,900+5.97/1
00*24,300/25,400+5.32/100*27,500/28,300+4.37/100*32,600/31,000)*37.08/(16.31+5.97+5.32+4.37)+(47.84/100*3,350/1,600+3.03/100*148/138)*51.35/(47.8
4+3.03)+(100-11.57-37.08-51.35)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                 970.9   

A  材料                                    =2          粒度調整砕石                            
D  全仕上り厚(mm)                          =150        全仕上り厚(mm)                          
E  施工区分                                =1          1層施工                                 
H  材料(粒度調整砕石)                      =6          粒度調整砕石　Ｍ－４０                  
L  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
M  費用の内訳                              =1          全ての費用                              

   K1 機械損料補正なし  15欄  37,600円
   路盤材単価　積算地区単価*(実数入力/標準数量)=3,350.000*(150.000/150)=3,350.000円/m3



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0141

     1,808.7      1.38%  10.17%  88.45%   0.00%

08-******00012-40

表層（車道・路肩部）                    SZD023     施工　第0-0058号内訳表
3.0m超                                  平均仕上り厚５０ｍｍ                    全ての費用                                     1        ｍ２   

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料
舗装幅２．３～６ｍ                    
                                        

舗装幅２．３～６ｍ    30,100           29,500   
KQ687      

  0.88%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ賃料
質量１３～１４ｔ                      
                                        

質量８～２０ｔ     4,590            4,480   
KQ617      

  0.14%

ロードローラ［マカダム］賃料　　　　　　 ロードローラ［マカダム］賃料
質量１０～１２ｔ　　　　　　　　　　　
                                        

質量１０ｔ     4,590            4,480   
KQ510      

  0.13%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

         4.24             0   
EK009      

  0.23%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  3.66%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  2.06%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0142

     1,808.7      1.38%  10.17%  88.45%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.03%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  0.73%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        29.66             0   
ER009      

  1.69%

アスファルト混合物                      アスファルト混合物
エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）
                                        

密粒度（２０）    16,300           11,600   
T1480      

 80.70%

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　 アスファルト乳剤
ＰＫ－３　プライムコート用　　　　　　　
                                        

ＰＫ－３　プライムコート用       141              103   
TG402      

  7.17%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  0.49%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0143

     1,808.7      1.38%  10.17%  88.45%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         2.27             0   
EZ009      

  0.09%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     2,445                0   
EP001      

       
【補正式】2,445=1,808.7*{(0.88/100*30,100/29,500+0.14/100*4,590/4,480+0.13/100*4,590/4,480)*1.38/(0.88+0.14+0.13)+(3.66/100*24,300/25,400+2.06/10
0*27,900/28,900+2.03/100*27,500/28,300+0.73/100*32,600/31,000)*10.17/(3.66+2.06+2.03+0.73)+(80.70/100*16,300/11,600+7.17/100*141/103+0.49/100*148
/138)*88.45/(80.70+7.17+0.49)+(100-1.38-10.17-88.45)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               2,445     

A  平均幅員                                =4          3.0m超                                  
B  1層当り平均仕上り厚(mm)                 =50         1層当り平均仕上り厚(mm)                 
C  標準締固め後密度                        =1          2.35t/m3                                
D  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                
E  材料                                    =24         エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50 
F  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
H  ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増                    =1          夜間割増なし                            
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
J  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
K  再資源化施設からの運搬距離              =1          運搬距離　４０ｋｍ以下                  

   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価　(積算地区単価+割増額)*(実数入力/標準数量)=(16,300.000+0.000)*(50.000/50.0)=16,300.000円/t



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0144

     1,912.7      1.62%  14.97%  83.41%   0.00%

08-******00012-40

表層（乗入部）                          SZD023     施工　第0-0059号内訳表
1.4m以上3.0m以下                        平均仕上り厚３０ｍｍ                    全ての費用                                     1        ｍ２   

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料
舗装幅１．４～３ｍ                    
                                        

舗装幅１．４～３ｍ    15,100           14,800   
KQ683      

  1.04%

振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
質量３～４ｔ　　　　　　　　　　　　　
                                        

質量３～４ｔ     3,620            3,540   
KQ870      

  0.21%

タイヤローラ賃料　　　　　　　　　　　　 タイヤローラ賃料
質量３～４ｔ　　　　　　　　　　　　　
                                        

質量３～４ｔ     3,330            3,250   
KQ605      

  0.19%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

         3.51             0   
EK009      

  0.18%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  5.11%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  3.49%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0145

     1,912.7      1.62%  14.97%  83.41%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  3.41%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  1.24%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        31.96             0   
ER009      

  1.72%

アスファルト混合物                      アスファルト混合物
エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３）
                                        

密粒度（２０）     9,780           11,600   
T1482      

 76.32%

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　 アスファルト乳剤
ＰＫ－３　プライムコート用　　　　　　　
                                        

ＰＫ－３　プライムコート用       141              103   
TG402      

  6.78%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  0.28%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0146

     1,912.7      1.62%  14.97%  83.41%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         0.5              0   
EZ009      

  0.03%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     1,725                0   
EP001      

       
【補正式】1,725=1,912.7*{(1.04/100*15,100/14,800+0.21/100*3,620/3,540+0.19/100*3,330/3,250)*1.62/(1.04+0.21+0.19)+(5.11/100*24,300/25,400+3.49/10
0*27,900/28,900+3.41/100*27,500/28,300+1.24/100*32,600/31,000)*14.97/(5.11+3.49+3.41+1.24)+(76.32/100*9,780/11,600+6.78/100*141/103+0.28/100*148/
138)*83.41/(76.32+6.78+0.28)+(100-1.62-14.97-83.41)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               1,725     

A  平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        
B  1層当り平均仕上り厚(mm)                 =30         1層当り平均仕上り厚(mm)                 
C  標準締固め後密度                        =1          2.35t/m3                                
D  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                
E  材料                                    =26         エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50 
F  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
H  ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増                    =1          夜間割増なし                            
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
J  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
K  再資源化施設からの運搬距離              =1          運搬距離　４０ｋｍ以下                  

   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価　(積算地区単価+割増額)*(実数入力/標準数量)=(16,300.000+0.000)*(30.000/50.0)=9,780.000円/t



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0147

       857.31     5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

08-******00012-40

凍上抑制層（歩道部）                    SZD006     施工　第0-0060号内訳表
全仕上り厚１５０ｍｍ                    1層施工                                 全ての費用                                     1        ｍ２   

小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回
超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３  
                                        

超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３     5,680            5,680   
MA13E      

  2.99%

振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
質量３～４ｔ　　　　　　　　　　　　　
                                        

質量３～４ｔ     3,620            3,540   
KQ870      

  1.78%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

         1.98             0   
EK009      

  0.23%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 27.03%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 15.84%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 15.70%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0148

       857.31     5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 13.01%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        30.01             0   
ER009      

  3.57%

再生クラッシャラン                      再生クラッシャラン
ＲＣ－４０                              
                                        

ＲＣ－４０     3,300            1,200   
TCF04      

 17.77%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  1.99%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         1.99             0   
EZ009      

  0.09%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     1,115                0   
EP001      

       
【補正式】1,115=857.31*{(2.99/100*5,680/5,680+1.78/100*3,620/3,540)*5.00/(2.99+1.78)+(27.03/100*27,900/28,900+15.84/100*27,500/28,300+15.70/100*2
4,300/25,400+13.01/100*32,600/31,000)*75.15/(27.03+15.84+15.70+13.01)+(17.77/100*3,300/1,200+1.99/100*148/138)*19.85/(17.77+1.99)+(100-5.00-75.15
-19.85)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0149

       857.31     5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

　　小計　　　　　　　　　　　               1,115     

A  全仕上り厚(mm)                          =150        全仕上り厚(mm)                          
B  施工区分                                =1          1層施工                                 
D  材料                                    =4          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              

   K1 機械損料補正なし  15欄  5,680円
   路盤材単価　積算地区単価*(実数入力/標準数量)=2,200.000*(150.000/100)=3,300.000円/m3



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0150

       857.31     5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

08-******00012-40

路盤工（歩道部）                        SZD006     施工　第0-0061号内訳表
全仕上り厚１００ｍｍ                    1層施工                                 全ての費用                                     1        ｍ２   

小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回
超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３  
                                        

超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３     5,680            5,680   
MA13E      

  2.99%

振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
質量３～４ｔ　　　　　　　　　　　　　
                                        

質量３～４ｔ     3,620            3,540   
KQ870      

  1.78%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

         1.98             0   
EK009      

  0.23%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 27.03%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 15.84%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 15.70%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0151

       857.31     5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 13.01%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        30.01             0   
ER009      

  3.57%

再生クラッシャラン                      再生クラッシャラン
ＲＣ－４０                              
                                        

ＲＣ－４０     2,200            1,200   
TCF04      

 17.77%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  1.99%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         1.35             0   
EZ009      

  0.09%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       974                0   
EP001      

       
【補正式】974.0=857.31*{(2.99/100*5,680/5,680+1.78/100*3,620/3,540)*5.00/(2.99+1.78)+(27.03/100*27,900/28,900+15.84/100*27,500/28,300+15.70/100*2
4,300/25,400+13.01/100*32,600/31,000)*75.15/(27.03+15.84+15.70+13.01)+(17.77/100*2,200/1,200+1.99/100*148/138)*19.85/(17.77+1.99)+(100-5.00-75.15
-19.85)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0152

       857.31     5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

　　小計　　　　　　　　　　　                   974.0 

A  全仕上り厚(mm)                          =100        全仕上り厚(mm)                          
B  施工区分                                =1          1層施工                                 
D  材料                                    =4          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              

   K1 機械損料補正なし  15欄  5,680円
   路盤材単価　積算地区単価*(実数入力/標準数量)=2,200.000*(100.000/100)=2,200.000円/m3



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0153

     1,790.8      4.78%  71.95%  23.27%   0.00%

08-******00012-40

路盤工（乗入部）                        SZD006     施工　第0-0062号内訳表
全仕上り厚３７０ｍｍ                    2層施工                                 全ての費用                                     1        ｍ２   

小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回
超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３  
                                        

超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３     5,680            5,680   
MA13E      

  2.86%

振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
質量３～４ｔ　　　　　　　　　　　　　
                                        

質量３～４ｔ     3,620            3,540   
KQ870      

  1.70%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

         3.97             0   
EK009      

  0.22%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 25.87%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 15.17%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 15.03%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0154

     1,790.8      4.78%  71.95%  23.27%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 12.46%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        60.05             0   
ER009      

  3.42%

再生クラッシャラン                      再生クラッシャラン
ＲＣ－４０                              
                                        

ＲＣ－４０     3,256            1,200   
TCF04      

 21.27%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  1.91%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         4.15             0   
EZ009      

  0.09%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     2,425                0   
EP001      

       
【補正式】2,425=1,790.8*{(2.86/100*5,680/5,680+1.70/100*3,620/3,540)*4.78/(2.86+1.70)+(25.87/100*27,900/28,900+15.17/100*27,500/28,300+15.03/100*
24,300/25,400+12.46/100*32,600/31,000)*71.95/(25.87+15.17+15.03+12.46)+(21.27/100*3,256/1,200+1.91/100*148/138)*23.27/(21.27+1.91)+(100-4.78-71.9
5-23.27)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0155

     1,790.8      4.78%  71.95%  23.27%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

　　小計　　　　　　　　　　　               2,425     

A  全仕上り厚(mm)                          =370        全仕上り厚(mm)                          
B  施工区分                                =2          2層施工                                 
D  材料                                    =4          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              

   K1 機械損料補正なし  15欄  5,680円
   路盤材単価　積算地区単価*(実数入力/標準数量)=2,200.000*(370.000/250)=3,256.000円/m3



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0156

     1,461.6      2.61%  24.46%  72.93%   0.00%

08-******00012-40

表層（歩道部）                          SZD027     施工　第0-0063号内訳表
1.4m以上                                平均仕上り厚３０ｍｍ                    全ての費用                                     1        ｍ２   

アスファルトフィニッシャ［クローラ型］  アスファルトフィニッシャ［クローラ型］
舗装幅１．４～３．０ｍ                
                                        

舗装幅１．４～３．０ｍ    15,200           15,200   
MC361      

  1.95%

振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
質量３～４ｔ　　　　　　　　　　　　　
                                        

質量３～４ｔ     3,620            3,540   
KQ870      

  0.38%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

         4.1              0   
EK009      

  0.28%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  9.24%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  6.17%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  4.19%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0157

     1,461.6      2.61%  24.46%  72.93%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  2.24%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        37.23             0   
ER009      

  2.62%

アスファルト混合物                      再生アスファルト混合物
エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３）
                                        

密粒度（１３）    12,225            9,600   
T1482      

 63.63%

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　 アスファルト乳剤
ＰＫ－３　プライムコート用　　　　　　　
                                        

ＰＫ－３　プライムコート用       141              103   
TG402      

  8.87%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  0.39%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         0.75             0   
EZ009      

  0.04%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0158

     1,461.6      2.61%  24.46%  72.93%   0.00%

08-******00012-40

全ての費用                              

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     1,755                0   
EP001      

       
【補正式】1,755=1,461.6*{(1.95/100*15,200/15,200+0.38/100*3,620/3,540)*2.61/(1.95+0.38)+(9.24/100*24,300/25,400+6.17/100*27,500/28,300+4.19/100*2
7,900/28,900+2.24/100*32,600/31,000)*24.46/(9.24+6.17+4.19+2.24)+(63.63/100*12,225/9,600+8.87/100*141/103+0.39/100*148/138)*72.93/(63.63+8.87+0.3
9)+(100-2.61-24.46-72.93)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               1,755     

A  平均幅員                                =3          1.4m以上                                
B  1層当り平均仕上り厚(mm)                 =30         1層当り平均仕上り厚(mm)                 
C  標準締固め後密度                        =1          2.20t/m3                                
D  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                
E  材料                                    =26         エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50 
F  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
H  ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増                    =1          夜間割増なし                            
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
J  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
K  再資源化施設からの運搬距離              =1          運搬距離　４０ｋｍ以下                  

   K1 機械損料補正なし  15欄  15,200円
   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価　(積算地区単価+割増額)*(実数入力/標準数量)=(16,300.000+0.000)*(30.000/40)=12,225.000円/t



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0159

08-******00012-40

転落防止柵設置工                        SF285      施工　第0-0064号内訳表
ビーム式　コンクリート建込用            支柱間隔　３ｍ                          施工規模　１００ｍ未満                       100         ｍ    

横断・転落防止柵設置　ビーム式・パネル式
コンクリート建込用　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000     ｍ            1,647           164,700
RJ068      
1220*1.35                               
                                        

   

転落防止柵　ビーム式（４段ビーム）      
コンクリート建込用　スパン３ｍ          
                                        

      100.000     ｍ            7,520           752,000
TGD76      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100         ｍ            916,700

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              9,167

A  防護柵種別                              =2          転落防止柵                              
B  作業区分                                =1          設置（白色）                            
C  施工区分                                =3          ビーム式　コンクリート建込用            
D  支柱間隔                                =4          支柱間隔　３ｍ                          
F  施工規模                                =4          施工規模　１００ｍ未満                  
H  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            

   市場単価　補正係数  (1+S)*K1*K2*(K3 or K4 or K5)=(1+0.35)*1.00*1.00*1.00=1.350



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0160

08-******00012-40

区画線設置工(実線)                      S4600      施工　第0-0065号内訳表
溶融式（手動）                          実線　１５ｃｍ                          全ての費用                                  1000         ｍ    

区画線設置工[溶融式（手動）]            
実線　15cm　                            
豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間      

    1,000.000     ｍ              251           251,000
T3A00      
251*1                                   
                                        

   

路面標示用塗料　３種１号　JIS　Ｋ　5665 
溶融式　白　比重２．０                  
ガラスビーズ含有量１５～１８％          

      570.000    ｋｇ             252           143,640
T4A06      
                                        
                                        

1  

ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１      
１号（０．１０６～０．８５０ｍｍ）      
色－　比重－                            

       25.000    ｋｇ             187             4,675
T4A13      
                                        
                                        

1  

接着用プライマー                        
区画線用　色－　比重０．９              
                                        

       25.000    ｋｇ             655            16,375
T4A11      
                                        
                                        

1  

軽油                                    
                                        
                                        

       40.000     Ｌ              148             5,920
TSX24      
                                        
                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

        5.000     ％          170,610             8,530
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                   1,000         ｍ            430,140

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ                430

A  施工区分                                =1          溶融式（手動）                          
B  規格・仕様                              =1          実線　１５ｃｍ                          
C  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）　なし          
E  色                                      =1          白                                      
F  塗装厚                                  =1          １．５ｍｍ                              
G  舗装種別                                =1          アスファルト                            
H  排水性舗装の有無                        =1          排水性舗装でない場合                    
I  施工区間                                =1          供用区間                                
J  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ                
K  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0161

08-******00012-40

全ての費用                              

   標準単価　補正なし



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0162

08-******00012-40

区画線設置工(破線)                      S4600      施工　第0-0066号内訳表
溶融式（手動）                          破線　１５ｃｍ                          全ての費用                                  1000         ｍ    

区画線設置工[溶融式（手動）]            
破線　15cm　                            
豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間      

    1,000.000     ｍ              279           279,000
T3A24      
279*1                                   
                                        

   

路面標示用塗料　３種１号　JIS　Ｋ　5665 
溶融式　白　比重２．０                  
ガラスビーズ含有量１５～１８％          

      570.000    ｋｇ             252           143,640
T4A06      
                                        
                                        

1  

ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１      
１号（０．１０６～０．８５０ｍｍ）      
色－　比重－                            

       25.000    ｋｇ             187             4,675
T4A13      
                                        
                                        

1  

接着用プライマー                        
区画線用　色－　比重０．９              
                                        

       25.000    ｋｇ             655            16,375
T4A11      
                                        
                                        

1  

軽油                                    
                                        
                                        

       44.000     Ｌ              148             6,512
TSX24      
                                        
                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

        5.000     ％          171,202             8,560
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                   1,000         ｍ            458,762

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ                458

A  施工区分                                =1          溶融式（手動）                          
B  規格・仕様                              =5          破線　１５ｃｍ                          
C  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）　なし          
E  色                                      =1          白                                      
F  塗装厚                                  =1          １．５ｍｍ                              
G  舗装種別                                =1          アスファルト                            
H  排水性舗装の有無                        =1          排水性舗装でない場合                    
I  施工区間                                =1          供用区間                                
J  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ                
K  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0163

08-******00012-40

全ての費用                              

   標準単価　補正なし



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0164

08-******00012-40

道路付属物設置工　境界杭設置            SF563      施工　第0-0067号内訳表
コンクリート製　根巻き基礎なし          施工規模　１０本未満                                                                   1         本    

境界杭設置工　設置手間                  
コンクリート製　根巻き基礎なし          
                                        

        1.000     本            5,278             5,278
RGJ08      
4060*1.3                                
                                        

   

境界標（コンクリート製）　　　　　　　　
１２０ｍｍ×１２０ｍｍ×長９００ｍｍ    
                                        

        1.000     本            1,560             1,560
T1680      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本              6,838

A  施工区分                                =2          コンクリート製　根巻き基礎なし          
B  施工規模                                =3          施工規模　１０本未満                    
C  時間的制約の有無                        =3          ≪条件不要≫                            
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
E  境界杭計上の有無                        =1          境界杭計上あり                          

   市場単価　補正係数  (1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0165

08-******00012-40

道路付属物設置工　道路鋲設置            SF567      施工　第0-0068号内訳表
小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ                                       施工規模　１０個未満                           1         個    

道路鋲設置工　小型鋲　両面反射　　　　　
貼付式　樹脂製　設置幅１０ｃｍ　　　　　
                                        

        1.000     個            2,299             2,299
RGJ48      
2090*1.1                                
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         個              2,299

A  作業区分                                =1          設置                                    
B  規格仕様区分                            =6          小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ
C  施工規模                                =3          施工規模　１０個未満                    
D  時間的制約の有無                        =3          ≪条件不要≫                            
E  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            

   市場単価　補正係数  (1+S)*K1*K2=(1+0.10)*1.00*1.00=1.100



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0166

08-******00012-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0069号内訳表
交通誘導警備員Ｂ                                                                                                               1         式    

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

       86.000   人・日         17,500         1,505,000
SA063      施工　第0-0070号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式          1,505,000

A  必要日数                                =43         必要日数                                
B  配置人数                                =2          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =2          交通誘導警備員Ｂ                        



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0167

08-******00012-40

交通誘導警備員Ｂ                        SA063      施工　第0-0070号内訳表
                                                                                                                               1       人・日  

交通誘導警備員B                         
                                        
                                        

        1.000     人           17,500            17,500
RA227      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       人・日           17,500

A  交通誘導警備員区分                      =2          交通誘導警備員Ｂ                        


