
      栃木県　県土整備部      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

茂呂                                                                                                

02 鹿　沼　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******00021-40

08-******00021-40

0

0

1 実施単価    
21 鹿　沼土木事務所管内                    
0-08.07.10(0)

1 一般公共        
当初＿舗装工事.ES5                          

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

40                          
06  舗装工事　　　          
01  率計上する              
12  市街地以外              
01  一般交通影響あり（１）  
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

0-080710(0)  



      栃木県　県土整備部      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******00021-40

0

請負工事費計　　
     10,043,000

法定福利費概算額
        350,000

労務費調査水準  
      3,695,314

本工事費　          
                          9,130,000                               
計　　              
                          9,130,000         913,000      10,043,000



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******00021-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　

                                        
                                        
                                        

X1000      

舗装                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,413,725

Y0IZZ      

舗装工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,728,458

Y0I24      

アスファルト舗装工                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,728,458

Y0I24212   

表層（車道・路肩部）                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,720,904

Y0I24212A1S
A=1                                     
                                        

表層（車道・路肩部）                    
3.0m超                                  
平均仕上り厚５０ｍｍ                    
全ての費用                                     712        ｍ２         2,417          1,720,904

SZD023     0     
A=3.0m超,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=2.3
5t/m3,D=ﾀｯｸｺｰﾄ,E=エコスラグ入り再生密粒
A=4,B=50,C=1,D=1,E=24,F=1,H=1,I=1,J=1,K=
1                                       
施工　第0-0005号内訳表

表層（歩道部）                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式            7,554

Y0I24212A1T

表層（歩道部）                          
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)   
平均仕上り厚３０ｍｍ                    
全ての費用                                       3        ｍ２         2,518              7,554

SZD027     0     
A=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),
B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=2.20t/m3,D=ﾌ
A=1,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=
1                                       
施工　第0-0006号内訳表

排水構造物工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          427,569

Y0I30      



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

08-******00021-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
作業土工                                

                                        
                                        
                                        

          
   １式           36,506

Y0I30200   

床掘り（掘削）                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式           13,170

Y0I30200B08

床掘り                                  
土砂                                    
小規模                                  
全ての費用                                       6        ｍ３         2,195             13,170

SZA161     0     
A=土砂,B=小規模,E=豪雪割増　工種条件と同
じ,F=全ての費用                         
A=1,B=5,E=1,F=1                         
                                        
施工　第0-0007号内訳表

埋戻し                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           11,814

Y0I302005F2

埋戻し                                  
土砂                                    
小規模                                  
全ての費用                                       3        ｍ３         3,938             11,814

SZA181     0     
A=小規模,B=土砂,D=豪雪割増　工種条件と同
じ,E=全ての費用                         
A=5,B=1,D=1,E=1                         
                                        
施工　第0-0008号内訳表

土砂等運搬                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           11,139

Y0I30200A01

土砂等運搬                              
小規模                                  
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
13.0km以下                                       3        ｍ３         3,713             11,139

SZA105     0     
A=小規模,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),C
=土砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし
A=2,B=5,C=1,D=1,F=1,G=12.6              
                                        
施工　第0-0009号内訳表

整地                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式              383

Y0I30200A03

整地                                    
残土受入れ地での処理                    
                                        
                                                 3        ｍ３           127.8              383

SZA109     0     
A=残土受入れ地での処理                  
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0010号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

08-******00021-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
側溝工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式           72,060

Y0I30201   

管（函）渠型側溝                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式           72,060

Y0I302014CK

BOXカルバート                           
                                        
                                        
                                                 2.0       ｍ         36,030             72,060

G0100           

科目　第0001号内訳表
集水桝・マンホール工                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式          319,003

Y0I30203   

現場打ち集水桝                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          146,803

Y0I30203B1R

集水桝　600×600(歩道部)                
                                        
                                        
                                                 1         基        146,803            146,803

G0200           

科目　第0002号内訳表
現場打ち集水桝                          

                                        
                                        
                                        

          
   １式          172,200

Y0I30203B1R
A=1                                     
                                        

集水桝　600×600（車道用）              
                                        
                                        
                                                 1         基        172,200            172,200

G0201           

科目　第0003号内訳表
区画線工                                

                                        
                                        
                                        

          
   １式          257,698

Y0I33      



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006

08-******00021-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
区画線工                                

                                        
                                        
                                        

          
   １式          257,698

Y0I33200   

溶融式区画線                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          257,698

Y0I3320043T

区画線設置工                            
溶融式（手動）                          
破線　１５ｃｍ                          
全ての費用                                       9         ｍ            458              4,122

S4600      0     
A=溶融式（手動）,B=破線　１５ｃｍ,C=無し
,D=夜間作業（２０時～６時）　なし,E=白,F
A=1,B=5,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,
K=1                                     
施工　第0-0011号内訳表

区画線設置工                            
溶融式（手動）                          
ゼブラ　４５ｃｍ                        
全ての費用                                     232         ｍ          1,093            253,576

S4600      0     
A=溶融式（手動）,B=ゼブラ　４５ｃｍ,C=無
し,D=夜間作業（２０時～６時）　なし,E=白
A=1,B=12,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1
,K=1                                    
施工　第0-0012号内訳表

道路修繕                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,395,878

Y0RZZ      

舗装工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          568,721

Y0R2Z      

路面切削工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          568,721

Y0R2Z23H   

路面切削                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          467,072

Y0R2Z23H484
A=1                                     
                                        

路面切削                                
全面切削6cm以下(4000m2以下)             
段差すりつけの撤去作業あり              
全ての費用                                     712        ｍ２           656            467,072

SZD301     0     
A=全面切削6cm以下(4000m2以下),B=段差すり
つけの撤去作業あり,C=豪雪割増　工種条件
A=1,B=2,C=1,D=1                         
                                        
施工　第0-0013号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

08-******00021-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
殻運搬（路面切削）                      

                                        
                                        
                                        

          
   １式           29,649

Y0R2Z23HA6U

殻運搬（路面切削）                      
DID区間なし                             
3.0km以下                               
全ての費用                                      36        ｍ３           823.6           29,649

SZD305     0     
A=DID区間なし,C=豪雪割増　工種条件と同じ
,D=全ての費用,E=運搬距離［ｋｍ］        
A=1,C=1,D=1,E=2.8                       
                                        
施工　第0-0014号内訳表

殻処分                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           72,000

Y0R2Z23HA0L

＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　
                                        
                                        
                                           １式           72,000

#0042      

処分費                                  
アスファルト                            
                                        
グループコード内には使用しないこと。          36        ｍ３         2,000             72,000

S0020      0     
A=アスファルト                          
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0015号内訳表

構造物撤去工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式           19,957

Y0R80      

構造物取壊し工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式           14,092

Y0R80201   

構造物とりこわし工                      
無筋構造物　人力施工                    
                                        
                                                 0.3      ｍ３        35,400             10,620

S4638      0     
A=無筋構造物,B=　人力施工,C=無し,D=夜間
作業（２０時～６時）なし                
A=1,B=2,C=1,D=1                         
                                        
施工　第0-0016号内訳表

舗装版切断                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式            2,818

Y0R80201A6E



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0008

08-******00021-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
舗装版切断                              
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
15cm以下                                
全ての費用                                       4.0       ｍ            704.5            2,818

SZD321     0     
A=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,B=15cm以下,E=豪雪割増　工
種条件と同じ,F=全ての費用               
A=1,B=1,E=1,F=1                         
                                        
施工　第0-0017号内訳表

舗装版破砕                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式              654

Y0R80201A6G

舗装版破砕                              
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
騒音振動対策不要                        
全ての費用                                       3        ｍ２           218.1              654

SZD311     0     
A=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,B=障害等なし,C=騒音振動対
策不要,D=15cm以下,F=積込作業あり,G=豪雪
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1             
                                        
施工　第0-0018号内訳表

運搬処理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式            5,865

Y0R80214   

殻運搬                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式              605

Y0R80214A0K

殻運搬                                  
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
3.3km以下                               
全ての費用                                       0.3      ｍ３         1,178                353

SZA961     0     
A=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,B=機械積
込,C=DID区間なし,E=豪雪割増　工種条件と
A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=2.8               
                                        
施工　第0-0019号内訳表

殻運搬                                  
舗装版破砕                              
3.5km以下                               
全ての費用                                       0.1      ｍ３         2,528                252

SZA961     0     
A=舗装版破砕,B=機械積込(騒音対策不要､舗
装版厚15cm以下),C=DID区間なし,E=豪雪割増
A=3,B=3,C=1,E=1,F=1,G=2.8               
                                        
施工　第0-0020号内訳表

殻処分                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式            5,260

Y0R80214A0L

＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　
                                        
                                        
                                           １式            5,260

#0042      



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0009

08-******00021-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
処分費(無筋)                            
コンクリート（無筋）                    
                                        
グループコード内には使用しないこと。           0.3      ｍ３         2,200                660

S0020      0     
A=コンクリート（無筋）                  
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0021号内訳表

処分費(アスファルト)                    
アスファルト                            
                                        
グループコード内には使用しないこと。           0.1      ｍ３         2,000                200

S0020      0     
A=アスファルト                          
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0022号内訳表

処分費(汚泥)                            
舗装版切断汚泥                          
                                        
グループコード内には使用しないこと。           0.1      ｍ３        44,000              4,400

S0020      0     
A=舗装版切断汚泥                        
                                        
A=5                                     
                                        
施工　第0-0023号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          807,200

Y0R81      

交通管理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          807,200

Y0R81232   

交通誘導警備員(昼間)                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          587,200

Y0R81232Y21

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ａ                        
                                        
                                                 1         式        307,200            307,200

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ａ
                                        
A=8,B=2,C=1                             
                                        
施工　第0-0024号内訳表

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                                 1         式        280,000            280,000

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ｂ
                                        
A=8,B=2,C=2                             
                                        
施工　第0-0026号内訳表

交通誘導警備員(夜間)                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          220,000

Y0R81232Y21
A=1                                     
                                        



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0010

08-******00021-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ａ                        
                                        
                                                 1         式        115,200            115,200

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ａ
                                        
A=2,B=2,C=1                             
                                        
施工　第0-0028号内訳表

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                                 1         式        104,800            104,800

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ｂ
                                        
A=2,B=2,C=2                             
                                        
施工　第0-0030号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0011

08-******00021-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

     3,809,603
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式          142,000

Z0004      

貨物自動車運搬費                        
２０ｔ車以上３０ｔ車まで                
片道運搬距離６ｋｍ                      
                                                 1         台        142,000            142,000

SA001      0     
A=２０ｔ車以上３０ｔ車まで,B=片道運搬距
離（ｋｍ）,C=その他諸料金なし,D=被運搬機
A=5,B=6.0,C=2,D=1,F=103000,G=2          
                                        
施工　第0-0032号内訳表

現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  
                                        
                                        
                                           １式           71,000

Z0010      

算定式………71287=3732343*0.0191                                                                                
対象額………3,732,343
率……………0.0191

        71,287
共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………911637=3809603*0.2393 <<0.2393 =(0.1709 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >>                                      
対象額………3,809,603
率……………0.1709        911,637

＊＊共通仮設費計＊＊                    

     1,124,637



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0012

08-******00021-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

     4,934,240
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………2417777=4934240*0.4900 <<0.4900 =(0.4083*1.2*1.0)*1.00>>                                            
対象額………4,934,240
率……………0.4083      2,417,777

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

     7,352,017
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………1782864=7352017*0.2425  <<率の補正 0.2425 = 0.2425 * 1.00 >>                                        
対象額………7,352,017 前払補正係数1.0000
率……………0.2425      1,782,864

契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………2940=7352017*0.0004                                                                                 
対象額………7,352,017
率……………0.0004          2,940

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

     1,785,804



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0013

08-******00021-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊工事価格＊＊                        

     9,130,000
＊＊工事価格計＊＊                      

     9,130,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………913000=9130000*0.10                                                                                 
対象額………9,130,000
率……………0.1000        913,000

＊＊請負工事費＊＊                      

    10,043,000



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00140

08-******00021-40

BOXカルバート                           
G0100      科目　第0001号内訳表

                                                                                                                              10.0       ｍ    

ボックスカルバート                      
据付                                    
2.0m/個                                 
全ての費用                                    10.0       ｍ           36,030           360,300

SZA585     0     
A=据付,B=2.0m/個,C=0＜B≦1.25 0＜H≦1.25
,D=基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,E=PC鋼材による縦
A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,G=1                 
                                        
施工　第0-0001号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ            360,300

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ             36,030



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00150

08-******00021-40

集水桝　600×600(歩道部)                
G0200      科目　第0002号内訳表

                                                                                                                               1         基    

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          
１８－８－２５　高炉                    
0.77m3を超え0.82m3以下                  
                                               1        箇所         114,600           114,600

SZA633     0     
B=0.77m3を超え0.82m3以下,C=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,D=一般養生･特殊養生(練炭),E=　
B=22,C=1,D=1,E=1,F=4,G=1,I=4,J=2        
                                        
施工　第0-0002号内訳表

蓋版据付                                
４０ｋｇ／枚以下                        
                                        
                                               1         枚           32,203            32,203

S4622      0     
A=設置（蓋版材料費計上）,B=蓋版単価（円
／枚）,C=４０ｋｇ／枚以下,D=無し,E=夜間
A=1,B=31800,C=1,D=1,E=1,F=1             
                                        
施工　第0-0003号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基            146,803



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00160

08-******00021-40

集水桝　600×600（車道用）              
G0201      科目　第0003号内訳表

                                                                                                                               1         基    

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          
１８－８－２５　高炉                    
0.77m3を超え0.82m3以下                  
                                               1        箇所         114,600           114,600

SZA633     0     
B=0.77m3を超え0.82m3以下,C=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,D=一般養生･特殊養生(練炭),E=　
B=22,C=1,D=1,E=1,F=4,G=1,I=4,J=2        
                                        
施工　第0-0002号内訳表

蓋版据付                                
４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下        
                                        
                                               1         枚           57,600            57,600

S4622      0     
A=設置（蓋版材料費計上）,B=蓋版単価（円
／枚）,C=４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以
A=1,B=56600,C=2,D=1,E=1,F=1             
                                        
施工　第0-0004号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基            172,200



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0017

    64,826        6.02%  20.77%  73.21%   0.00%

08-******00021-40

ボックスカルバート                      SZA585     施工　第0-0001号内訳表
据付                                    2.0m/個                                 全ての費用                                     1         ｍ    

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
２５ｔ吊　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

２５ｔ吊    53,200           43,600   
KQ430      

  2.69%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

     2,634.01             0   
EK009      

  3.33%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  4.70%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  2.39%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.18%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     7,340.94             0   
ER009      

 11.50%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0018

    64,826        6.02%  20.77%  73.21%   0.00%

08-******00021-40

全ての費用                              

ボックスカルバート                      ＲＣボックスカルバート
★                                    
                                        

Ｂ６００×Ｈ６００×Ｌ２０００    36,000           94,900   
TH201      

 73.21%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    36,030                0   
EP001      

       
【補正式】36,030=64,826*{(2.69/100*53,200/43,600)*6.02/(2.69)+(4.70/100*24,300/25,400+2.39/100*32,600/31,000+2.18/100*27,500/28,300)*20.77/(4.70+
2.39+2.18)+(73.21/100*36,000/94,900)*73.21/(73.21)+(100-6.02-20.77-73.21)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              36,030     

A  作業区分                                =1          据付                                    
B  製品長                                  =3          2.0m/個                                 
C  内空幅･内空高(m)                        =1          0＜B≦1.25 0＜H≦1.25                   
D  基礎材種別                              =1          基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ                     
E  PC鋼材による縦締め                      =1          PC鋼材による縦締めなし                  
F  ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)       =0          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)       
G  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0019

   108,610        1.00%  82.92%  16.08%   0.00%

08-******00021-40

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          SZA633     施工　第0-0002号内訳表
１８－８－２５　高炉                    0.77m3を超え0.82m3以下                                                                 1        箇所   

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３    10,000            9,840   
KQ024      

  0.88%

バックホウ［クローラ型］賃料            バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３     9,000            8,800   
KQ012      

  0.07%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

        55.21             0   
EK009      

  0.05%

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

    31,800           30,000   
RA165      

 31.76%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 25.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 10.73%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0020

   108,610        1.00%  82.92%  16.08%   0.00%

08-******00021-40

                                        

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.91%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

    13,177.61             0   
ER009      

 11.92%

生コンクリート（１８－８－２５）        生コンクリート
高炉（Ｗ／Ｃ ６０％以下）               
                                        

１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％    24,700           19,750   
T1211      

 15.32%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  0.50%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

       351.57             0   
EZ009      

  0.26%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

   114,600                0   
EP001      

       
【補正式】114,600=108,610*{(0.88/100*10,000/9,840+0.07/100*9,000/8,800)*1.00/(0.88+0.07)+(31.76/100*31,800/30,000+25.60/100*24,300/25,400+10.73/1
00*32,600/31,000+2.91/100*27,500/28,300)*82.92/(31.76+25.60+10.73+2.91)+(15.32/100*24,700/19,750+0.50/100*148/138)*16.08/(15.32+0.50)+(100-1.00-8
2.92-16.08)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0021

   108,610        1.00%  82.92%  16.08%   0.00%

08-******00021-40

                                        

　　小計　　　　　　　　　　　             114,600     

B  1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =22         0.77m3を超え0.82m3以下                  
C  ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
D  養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 
E  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉                                  
F  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          １８－８－２５                          
G  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
I  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =4          ２０＜Ｌ（ｋｍ）≦２５                  
J  水セメント比                            =2          水セメント比６０％以下                  

         生コン運搬距離20.000＜Ｌ（ｋｍ）≦25.000
         運搬割増し金額3.000×900.000＝2,700.000円



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0022

08-******00021-40

蓋版据付                                S4622      施工　第0-0003号内訳表
４０ｋｇ／枚以下                                                                                                               1         枚    

排水構造物工　蓋版                      
コンクリート製･鋼製　40kg／枚           
時期的制約：無　昼間                    

        1.000     枚              403               403
T3F48      
                                        
                                        

   

蓋版材料                                
        1.000     枚           31,800            31,800

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚             32,203

A  作業区分                                =1          設置（蓋版材料費計上）                  
B  蓋版単価（円／枚）                      =31800      蓋版単価（円／枚）                      
C  蓋版１枚当り質量（鋼製の場合は受枠含む）=1          ４０ｋｇ／枚以下                        
D  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
E  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
F  法面小段面                              =1          法面小段面部作業でない                  

           ;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６
           ;標準単価　＝      403.000
           ;法面小段面補正係数　　Ｋ３＝      1.00
           ;再利用撤去補正係数　　Ｋ６＝      1.00
   標準単価　補正なし



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0023

08-******00021-40

蓋版据付                                S4622      施工　第0-0004号内訳表
４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下                                                                                               1         枚    

排水構造物工　蓋版                      
コンクリート製･鋼製　40を超え170kg／枚  
時期的制約：無　昼間                    

        1.000     枚            1,000             1,000
T3F49      
                                        
                                        

   

蓋版材料                                
        1.000     枚           56,600            56,600

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚             57,600

A  作業区分                                =1          設置（蓋版材料費計上）                  
B  蓋版単価（円／枚）                      =56600      蓋版単価（円／枚）                      
C  蓋版１枚当り質量（鋼製の場合は受枠含む）=2          ４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下        
D  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
E  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
F  法面小段面                              =1          法面小段面部作業でない                  

           ;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６
           ;標準単価　＝      1,000.000
           ;法面小段面補正係数　　Ｋ３＝      1.00
           ;再利用撤去補正係数　　Ｋ６＝      1.00
   標準単価　補正なし



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0024

     1,723.2      1.44%  10.68%  87.88%   0.00%

08-******00021-40

表層（車道・路肩部）                    SZD023     施工　第0-0005号内訳表
3.0m超                                  平均仕上り厚５０ｍｍ                    全ての費用                                     1        ｍ２   

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料
舗装幅２．３～６ｍ                    
                                        

舗装幅２．３～６ｍ    30,100           29,500   
KQ687      

  0.92%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ賃料
質量１３～１４ｔ                      
                                        

質量８～２０ｔ     4,590            4,480   
KQ617      

  0.14%

ロードローラ［マカダム］賃料　　　　　　 ロードローラ［マカダム］賃料
質量１０～１２ｔ　　　　　　　　　　　
                                        

質量１０ｔ     4,590            4,480   
KQ510      

  0.14%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

         4.22             0   
EK009      

  0.24%

普通作業員                              普通作業員
労務単価５割増                          
                                        

    36,400           25,400   
R0101      

  3.84%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
労務単価５割増                          
                                        

    41,800           28,900   
R0701      

  2.16%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0025

     1,723.2      1.44%  10.68%  87.88%   0.00%

08-******00021-40

全ての費用                              

特殊作業員                              特殊作業員
労務単価５割増                          
                                        

    41,200           28,300   
R0051      

  2.13%

土木一般世話役                          土木一般世話役
労務単価５割増                          
                                        

    48,900           31,000   
R1251      

  0.77%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        44.6              0   
ER009      

  1.78%

アスファルト混合物                      アスファルト混合物
エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）
                                        

密粒度（２０）    16,300           11,600   
T1480      

 84.70%

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　 アスファルト乳剤
ＰＫ－４　タックコート用　　　　　　　　
                                        

ＰＫ－４　タックコート用       141              103   
TG404      

  2.57%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  0.51%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0026

     1,723.2      1.44%  10.68%  87.88%   0.00%

08-******00021-40

全ての費用                              

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         2.41             0   
EZ009      

  0.10%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     2,417                0   
EP001      

       
【補正式】2,417=1,723.2*{(0.92/100*30,100/29,500+0.14/100*4,590/4,480+0.14/100*4,590/4,480)*1.44/(0.92+0.14+0.14)+(3.84/100*36,400/25,400+2.16/10
0*41,800/28,900+2.13/100*41,200/28,300+0.77/100*48,900/31,000)*10.68/(3.84+2.16+2.13+0.77)+(84.70/100*16,300/11,600+2.57/100*141/103+0.51/100*148
/138)*87.88/(84.70+2.57+0.51)+(100-1.44-10.68-87.88)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               2,417     

A  平均幅員                                =4          3.0m超                                  
B  1層当り平均仕上り厚(mm)                 =50         1層当り平均仕上り厚(mm)                 
C  標準締固め後密度                        =1          2.35t/m3                                
D  瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ                                  
E  材料                                    =24         エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50 
F  瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             
H  ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増                    =1          夜間割増なし                            
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
J  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
K  再資源化施設からの運搬距離              =1          運搬距離　４０ｋｍ以下                  

   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価　(積算地区単価+割増額)*(実数入力/標準数量)=(16,300.000+0.000)*(50.000/50.0)=16,300.000円/t



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0027

     2,244.1      0.46%  52.19%  47.35%   0.00%

08-******00021-40

表層（歩道部）                          SZD027     施工　第0-0006号内訳表
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)   平均仕上り厚３０ｍｍ                    全ての費用                                     1        ｍ２   

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］  振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］
運転質量０．５～０．６ｔ              
                                        

運転質量０．５～０．６ｔ     1,430            1,430   
MC246      

  0.31%

振動コンパクタ［前進型］                振動コンパクタ［前進型］
機械質量４０～６０ｋｇ                
                                        

機械質量４０～６０ｋｇ       356              356   
MC274      

  0.08%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

         1.57             0   
EK009      

  0.07%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 20.25%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 18.10%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  5.52%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0028

     2,244.1      0.46%  52.19%  47.35%   0.00%

08-******00021-40

全ての費用                              

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

       182.14             0   
ER009      

  8.32%

アスファルト混合物                      再生アスファルト混合物
エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３）
                                        

密粒度（１３）    12,225            9,600   
T1482      

 41.40%

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　 アスファルト乳剤
ＰＫ－３　プライムコート用　　　　　　　
                                        

ＰＫ－３　プライムコート用       141              103   
TG402      

  5.78%

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド       154              154   
TSX32      

  0.10%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  0.04%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         0.86             0   
EZ009      

  0.03%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0029

     2,244.1      0.46%  52.19%  47.35%   0.00%

08-******00021-40

全ての費用                              

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     2,518                0   
EP001      

       
【補正式】2,518=2,244.1*{(0.31/100*1,430/1,430+0.08/100*356/356)*0.46/(0.31+0.08)+(20.25/100*27,500/28,300+18.10/100*24,300/25,400+5.52/100*32,60
0/31,000)*52.19/(20.25+18.10+5.52)+(41.40/100*12,225/9,600+5.78/100*141/103+0.10/100*154/154+0.04/100*148/138)*47.35/(41.40+5.78+0.10+0.04)+(100-
0.46-52.19-47.35)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               2,518     

A  平均幅員                                =1          1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)   
B  1層当り平均仕上り厚(mm)                 =30         1層当り平均仕上り厚(mm)                 
C  標準締固め後密度                        =1          2.20t/m3                                
D  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                
E  材料                                    =26         エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50 
F  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
H  ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増                    =1          夜間割増なし                            
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
J  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
K  再資源化施設からの運搬距離              =1          運搬距離　４０ｋｍ以下                  

   K1 機械損料補正なし  15欄  1,430円
   K2 機械損料補正なし  15欄  356円
   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価　(積算地区単価+割増額)*(実数入力/標準数量)=(16,300.000+0.000)*(30.000/40)=12,225.000円/t



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0030

     2,247.4     18.73%  74.16%   7.11%   0.00%

08-******00021-40

床掘り                                  SZA161     施工　第0-0007号内訳表
土砂                                    小規模                                  全ての費用                                     1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］
排ガス２次山積０．２８ｍ３            
                                        

排ガス２次山積０．２８ｍ３     8,460            8,460   
MA204      

 18.73%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 40.26%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 33.90%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  7.11%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     2,195                0   
EP001      

       
【補正式】2,195=2,247.4*{(18.73/100*8,460/8,460)*18.73/(18.73)+(40.26/100*27,900/28,900+33.90/100*24,300/25,400)*74.16/(40.26+33.90)+(7.11/100*14
8/138)*7.11/(7.11)+(100-18.73-74.16-7.11)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               2,195     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0031

     2,247.4     18.73%  74.16%   7.11%   0.00%

08-******00021-40

全ての費用                              

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =5          小規模                                  
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              

   K1 機械損料補正なし  15欄  8,460円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0032

     4,063.8      8.87%  87.15%   3.98%   0.00%

08-******00021-40

埋戻し                                  SZA181     施工　第0-0008号内訳表
土砂                                    小規模                                  全ての費用                                     1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］
排ガス２次山積０．２８ｍ３            
                                        

排ガス２次山積０．２８ｍ３     8,460            8,460   
MA204      

  8.27%

タンパ及びランマ［ランマ］              タンパ及びランマ［ランマ］
質量６０～８０ｋｇ                    
                                        

質量６０～８０ｋｇ       535              535   
MC271      

  0.60%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 50.03%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 19.35%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 17.77%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  3.14%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0033

     4,063.8      8.87%  87.15%   3.98%   0.00%

08-******00021-40

全ての費用                              

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド       154              154   
TSX32      

  0.84%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     3,938                0   
EP001      

       
【補正式】3,938=4,063.8*{(8.27/100*8,460/8,460+0.60/100*535/535)*8.87/(8.27+0.60)+(50.03/100*24,300/25,400+19.35/100*27,500/28,300+17.77/100*27,9
00/28,900)*87.15/(50.03+19.35+17.77)+(3.14/100*148/138+0.84/100*154/154)*3.98/(3.14+0.84)+(100-8.87-87.15-3.98)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               3,938     

A  施工方法                                =5          小規模                                  
B  土質                                    =1          土砂                                    
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  費用の内訳                              =1          全ての費用                              

   K1 機械損料補正なし  15欄  8,460円
   K2 機械損料補正なし  15欄  535円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0034

     3,431.7     26.52%  61.90%  11.58%   0.00%

08-******00021-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0009号内訳表
小規模                                  土砂(岩塊･玉石混り土含む)               13.0km以下                                     1        ｍ３   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
４ｔ積級                              
                                        

４ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む     8,571            8,570   
MA402      

 26.52%

運転手（一般）                          運転手（一般）
                                        
                                        

    26,400           23,600   
RA075      

 61.90%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

 11.58%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     3,713                0   
EP001      

       
【補正式】3,713=3,431.7*{(26.52/100*8,571/8,570)*26.52/(26.52)+(61.90/100*26,400/23,600)*61.90/(61.90)+(11.58/100*148/138)*11.58/(11.58)+(100-26.
52-61.90-11.58)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               3,713     

A  土砂等発生現場                          =2          小規模                                  
B  積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)           
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =12.6       運搬距離［ｋｍ］                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0035

     3,431.7     26.52%  61.90%  11.58%   0.00%

08-******00021-40

13.0km以下                              

   運搬距離　10.0km超13.0km以下
   K1 機械損料補正なし  15欄  8,310円
   K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=8,310+261=8,571円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0036

       127.07    22.45%  52.33%  25.22%   0.00%

08-******00021-40

整地                                    SZA109     施工　第0-0010号内訳表
残土受入れ地での処理                                                                                                           1        ｍ３   

バックホウ［クローラ型］賃料            バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３     9,000            8,800   
KQ012      

 22.45%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 52.33%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

 25.22%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       127.8              0   
EP001      

       
【補正式】127.8=127.07*{(22.45/100*9,000/8,800)*22.45/(22.45)+(52.33/100*27,900/28,900)*52.33/(52.33)+(25.22/100*148/138)*25.22/(25.22)+(100-22.4
5-52.33-25.22)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                 127.8   

A  作業区分                                =1          残土受入れ地での処理                    



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0037

08-******00021-40

区画線設置工                            S4600      施工　第0-0011号内訳表
溶融式（手動）                          破線　１５ｃｍ                          全ての費用                                  1000         ｍ    

区画線設置工[溶融式（手動）]            
破線　15cm　                            
豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間      

    1,000.000     ｍ              279           279,000
T3A24      
279*1                                   
                                        

   

路面標示用塗料　３種１号　JIS　Ｋ　5665 
溶融式　白　比重２．０                  
ガラスビーズ含有量１５～１８％          

      570.000    ｋｇ             252           143,640
T4A06      
                                        
                                        

1  

ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１      
１号（０．１０６～０．８５０ｍｍ）      
色－　比重－                            

       25.000    ｋｇ             187             4,675
T4A13      
                                        
                                        

1  

接着用プライマー                        
区画線用　色－　比重０．９              
                                        

       25.000    ｋｇ             655            16,375
T4A11      
                                        
                                        

1  

軽油                                    
                                        
                                        

       44.000     Ｌ              148             6,512
TSX24      
                                        
                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

        5.000     ％          171,202             8,560
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                   1,000         ｍ            458,762

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ                458

A  施工区分                                =1          溶融式（手動）                          
B  規格・仕様                              =5          破線　１５ｃｍ                          
C  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）　なし          
E  色                                      =1          白                                      
F  塗装厚                                  =1          １．５ｍｍ                              
G  舗装種別                                =1          アスファルト                            
H  排水性舗装の有無                        =1          排水性舗装でない場合                    
I  施工区間                                =1          供用区間                                
J  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ                
K  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0038

08-******00021-40

全ての費用                              

   標準単価　補正なし



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0039

08-******00021-40

区画線設置工                            S4600      施工　第0-0012号内訳表
溶融式（手動）                          ゼブラ　４５ｃｍ                        全ての費用                                  1000         ｍ    

区画線設置工[溶融式（手動）]            
ゼブラ　45ｃｍ　                        
豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間      

    1,000.000     ｍ              564           564,000
T3A57      
564*1                                   
                                        

   

路面標示用塗料　３種１号　JIS　Ｋ　5665 
溶融式　白　比重２．０                  
ガラスビーズ含有量１５～１８％          

    1,700.000    ｋｇ             252           428,400
T4A06      
                                        
                                        

1  

ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１      
１号（０．１０６～０．８５０ｍｍ）      
色－　比重－                            

       75.000    ｋｇ             187            14,025
T4A13      
                                        
                                        

1  

接着用プライマー                        
区画線用　色－　比重０．９              
                                        

       75.000    ｋｇ             655            49,125
T4A11      
                                        
                                        

1  

軽油                                    
                                        
                                        

       89.000     Ｌ              148            13,172
TSX24      
                                        
                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

        5.000     ％          504,722            25,236
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                   1,000         ｍ          1,093,958

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              1,093

A  施工区分                                =1          溶融式（手動）                          
B  規格・仕様                              =12         ゼブラ　４５ｃｍ                        
C  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）　なし          
E  色                                      =1          白                                      
F  塗装厚                                  =1          １．５ｍｍ                              
G  舗装種別                                =1          アスファルト                            
H  排水性舗装の有無                        =1          排水性舗装でない場合                    
I  施工区間                                =1          供用区間                                
J  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ                
K  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0040

08-******00021-40

全ての費用                              

   標準単価　補正なし



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0041

       555.22    50.97%  37.48%  11.55%   0.00%

08-******00021-40

路面切削                                SZD301     施工　第0-0013号内訳表
全面切削6cm以下(4000m2以下)             段差すりつけの撤去作業あり              全ての費用                                     1        ｍ２   

路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］ 路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］
排ガス３次切削幅２．０ｍ×深２３ｃｍ  
                                        

排ガス３次切削幅２．０ｍ×深２３ｃｍ   155,000          155,000   
MC554      

 30.97%

路面清掃車［ブラシ・四輪式］            路面清掃車［ブラシ・四輪式］
ホッパ容量１．５ｍ３                  
                                        

ホッパ容量１．５ｍ３    34,700           34,700   
MC492      

  6.25%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

        76.34             0   
EK009      

 13.75%

普通作業員                              普通作業員
労務単価５割増                          
                                        

    36,400           25,400   
R0101      

 13.08%

土木一般世話役                          土木一般世話役
労務単価５割増                          
                                        

    48,900           31,000   
R1251      

  3.96%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
労務単価５割増                          
                                        

    41,800           28,900   
R0701      

  3.69%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0042

       555.22    50.97%  37.48%  11.55%   0.00%

08-******00021-40

全ての費用                              

特殊作業員                              特殊作業員
労務単価５割増                          
                                        

    41,200           28,300   
R0051      

  3.61%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

       106.65             0   
ER009      

 13.14%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  8.43%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

        18.57             0   
EZ009      

  3.12%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       656                0   
EP001      

       
【補正式】656.0=555.22*{(30.97/100*155,000/155,000+6.25/100*34,700/34,700)*50.97/(30.97+6.25)+(13.08/100*36,400/25,400+3.96/100*48,900/31,000+3.6
9/100*41,800/28,900+3.61/100*41,200/28,300)*37.48/(13.08+3.96+3.69+3.61)+(8.43/100*148/138)*11.55/(8.43)+(100-50.97-37.48-11.55)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                   656.0 



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0043

       555.22    50.97%  37.48%  11.55%   0.00%

08-******00021-40

全ての費用                              

A  施工区分･平均切削深さ                   =1          全面切削6cm以下(4000m2以下)             
B  段差すりつけの撤去作業                  =2          段差すりつけの撤去作業あり              
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              

   K1 機械損料補正なし  15欄  155,000円
   K2 機械損料補正なし  15欄  34,700円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0044

       773.33    40.84%  45.78%  13.38%   0.00%

08-******00021-40

殻運搬（路面切削）                      SZD305     施工　第0-0014号内訳表
DID区間なし                             3.0km以下                               全ての費用                                     1        ｍ３   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級                            
                                        

１０ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む    20,847           20,800   
MA405      

 40.84%

運転手（一般）                          運転手（一般）
                                        
                                        

    26,400           23,600   
RA075      

 45.78%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

 13.38%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       823.6              0   
EP001      

       
【補正式】823.6=773.33*{(40.84/100*20,847/20,800)*40.84/(40.84)+(45.78/100*26,400/23,600)*45.78/(45.78)+(13.38/100*148/138)*13.38/(13.38)+(100-40
.84-45.78-13.38)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                 823.6   

A  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
E  運搬距離［ｋｍ］                        =2.8        運搬距離［ｋｍ］                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0045

       773.33    40.84%  45.78%  13.38%   0.00%

08-******00021-40

全ての費用                              

   運搬距離　2.5km超3.0km以下
   K1 機械損料補正なし  15欄  20,100円
   K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=20,100+747=20,847円



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0046

08-******00021-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0015号内訳表
アスファルト                                                                    グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

アスファルト廃材処理費　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000    ｍ３           2,000           200,000
T2604      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           200,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             2,000

A  廃材種別                                =3          アスファルト                            



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0047

08-******00021-40

構造物とりこわし工                      S4638      施工　第0-0016号内訳表
無筋構造物　人力施工                                                                                                           1        ｍ３   

構造物とりこわし工                      
無筋構造物                              
制約：無　人力　昼間                    

        1.000    ｍ３          35,400            35,400
T3G01      
35400*1                                 
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            35,400

A  構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　=1          無筋構造物　　　　　　　　　　　　　　　
B  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=2          　人力施工　　　　　　　　　　　　　　　
C  時間的制約の有無                        =1          無し　　　　　　　　　　                
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　

   標準単価補正係数Ｋ１：－



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0048

       700.44    15.05%  58.43%  26.52%   0.00%

08-******00021-40

舗装版切断                              SZD321     施工　第0-0017号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            15cm以下                                全ての費用                                     1         ｍ    

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］
超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
                                        

超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ    13,000           13,000   
MC448      

 10.24%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

        33.69             0   
EK009      

  4.81%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 19.96%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 10.88%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  8.92%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

       129.49             0   
ER009      

 18.67%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0049

       700.44    15.05%  58.43%  26.52%   0.00%

08-******00021-40

全ての費用                              

ブレード（コンクリートカッタ）          ブレード（コンクリートカッタ）
径１８インチ（４５ｃｍ）                
                                        

径１８インチ（４５ｃｍ）    71,500           68,200   
TSD05      

 22.39%

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド       154              154   
TSX32      

  2.81%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         9.64             0   
EZ009      

  1.32%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       704.5              0   
EP001      

       
【補正式】704.5=700.44*{(10.24/100*13,000/13,000)*15.05/(10.24)+(19.96/100*27,500/28,300+10.88/100*32,600/31,000+8.92/100*24,300/25,400)*58.43/(1
9.96+10.88+8.92)+(22.39/100*71,500/68,200+2.81/100*154/154)*26.52/(22.39+2.81)+(100-15.05-58.43-26.52)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                 704.5   

A  舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0050

       700.44    15.05%  58.43%  26.52%   0.00%

08-******00021-40

全ての費用                              

   K1 機械損料補正なし  15欄  13,000円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0051

       217.37    12.85%  81.24%   5.91%   0.00%

08-******00021-40

舗装版破砕                              SZD311     施工　第0-0018号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            騒音振動対策不要                        全ての費用                                     1        ｍ２   

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
山積０．４５ｍ３                      
                                        

山積０．４５ｍ３     6,630            6,460   
KQ049      

 12.85%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 29.54%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 27.52%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 24.18%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  5.91%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       218.1              0   
EP001      

       
【補正式】218.1=217.37*{(12.85/100*6,630/6,460)*12.85/(12.85)+(29.54/100*32,600/31,000+27.52/100*27,900/28,900+24.18/100*24,300/25,400)*81.24/(29
.54+27.52+24.18)+(5.91/100*148/138)*5.91/(5.91)+(100-12.85-81.24-5.91)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0052

       217.37    12.85%  81.24%   5.91%   0.00%

08-******00021-40

全ての費用                              

　　小計　　　　　　　　　　　                 218.1   

A  舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B  障害等の有無                            =1          障害等なし                              
C  騒音振動対策                            =1          騒音振動対策不要                        
D  舗装版厚                                =1          15cm以下                                
F  積込作業の有無                          =1          積込作業あり                            
G  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
H  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0053

     1,105.9     40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

08-******00021-40

殻運搬                                  SZA961     施工　第0-0019号内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            3.3km以下                               全ての費用                                     1        ｍ３   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級                            
                                        

１０ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む    20,847           20,800   
MA405      

 40.77%

運転手（一般）                          運転手（一般）
                                        
                                        

    26,400           23,600   
RA075      

 44.82%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

 14.41%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     1,178                0   
EP001      

       
【補正式】1,178=1,105.9*{(40.77/100*20,847/20,800)*40.77/(40.77)+(44.82/100*26,400/23,600)*44.82/(44.82)+(14.41/100*148/138)*14.41/(14.41)+(100-4
0.77-44.82-14.41)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               1,178     

A  殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
B  積込工法区分                            =1          機械積込                                
C  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
G  運搬距離［ｋｍ］                        =2.8        運搬距離［ｋｍ］                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0054

     1,105.9     40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

08-******00021-40

全ての費用                              

   運搬距離　1.6km超3.3km以下
   K1 機械損料補正なし  15欄  20,100円
   K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=20,100+747=20,847円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0055

     2,385       44.05%  39.87%  16.08%   0.00%

08-******00021-40

殻運搬                                  SZA961     施工　第0-0020号内訳表
舗装版破砕                              3.5km以下                               全ての費用                                     1        ｍ３   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級                            
                                        

１０ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む    20,847           20,800   
MA405      

 44.05%

運転手（一般）                          運転手（一般）
                                        
                                        

    26,400           23,600   
RA075      

 39.87%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

 16.08%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     2,528                0   
EP001      

       
【補正式】2,528=2,385*{(44.05/100*20,847/20,800)*44.05/(44.05)+(39.87/100*26,400/23,600)*39.87/(39.87)+(16.08/100*148/138)*16.08/(16.08)+(100-44.
05-39.87-16.08)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               2,528     

A  殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              
B  積込工法区分                            =3          機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 
C  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
G  運搬距離［ｋｍ］                        =2.8        運搬距離［ｋｍ］                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0056

     2,385       44.05%  39.87%  16.08%   0.00%

08-******00021-40

全ての費用                              

   運搬距離　1.5km超3.5km以下
   K1 機械損料補正なし  15欄  20,100円
   K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=20,100+747=20,847円



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0057

08-******00021-40

処分費(無筋)                            S0020      施工　第0-0021号内訳表
コンクリート（無筋）                                                            グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

コンクリート廃材処理費　　　　　　　　　
無筋構造物廃材　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000    ｍ３           2,200           220,000
T2602      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           220,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             2,200

A  廃材種別                                =2          コンクリート（無筋）                    



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0058

08-******00021-40

処分費(アスファルト)                    S0020      施工　第0-0022号内訳表
アスファルト                                                                    グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

アスファルト廃材処理費　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000    ｍ３           2,000           200,000
T2604      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           200,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             2,000

A  廃材種別                                =3          アスファルト                            



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0059

08-******00021-40

処分費(汚泥)                            S0020      施工　第0-0023号内訳表
舗装版切断汚泥                                                                  グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

舗装版切断汚泥処分費                    
汚泥比重　１．２０～１．１０            
                                        

      100.000    ｍ３          44,000         4,400,000
T8230      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３         4,400,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            44,000

A  廃材種別                                =5          舗装版切断汚泥                          



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0060

08-******00021-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0024号内訳表
交通誘導警備員Ａ                                                                                                               1         式    

交通誘導警備員Ａ                        
                                        
                                        

       16.000   人・日         19,200           307,200
SA063      施工　第0-0025号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            307,200

A  必要日数                                =8          必要日数                                
B  配置人数                                =2          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =1          交通誘導警備員Ａ                        



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0061

08-******00021-40

交通誘導警備員Ａ                        SA063      施工　第0-0025号内訳表
                                                                                                                               1       人・日  

交通誘導警備員A                         
                                        
                                        

        1.000     人           19,200            19,200
RA226      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       人・日           19,200

A  交通誘導警備員区分                      =1          交通誘導警備員Ａ                        



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0062

08-******00021-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0026号内訳表
交通誘導警備員Ｂ                                                                                                               1         式    

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

       16.000   人・日         17,500           280,000
SA063      施工　第0-0027号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            280,000

A  必要日数                                =8          必要日数                                
B  配置人数                                =2          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =2          交通誘導警備員Ｂ                        



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0063

08-******00021-40

交通誘導警備員Ｂ                        SA063      施工　第0-0027号内訳表
                                                                                                                               1       人・日  

交通誘導警備員B                         
                                        
                                        

        1.000     人           17,500            17,500
RA227      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       人・日           17,500

A  交通誘導警備員区分                      =2          交通誘導警備員Ｂ                        



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0064

08-******00021-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0028号内訳表
交通誘導警備員Ａ                                                                                                               1         式    

交通誘導警備員Ａ                        
                                        
                                        

        4.000   人・日         28,800           115,200
SA063      施工　第0-0029号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            115,200

A  必要日数                                =2          必要日数                                
B  配置人数                                =2          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =1          交通誘導警備員Ａ                        



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0065

08-******00021-40

交通誘導警備員Ａ                        SA063      施工　第0-0029号内訳表
                                                                                                                               1       人・日  

交通誘導警備員Ａ                        
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           28,800            28,800
R2261      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       人・日           28,800

A  交通誘導警備員区分                      =1          交通誘導警備員Ａ                        



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0066

08-******00021-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0030号内訳表
交通誘導警備員Ｂ                                                                                                               1         式    

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

        4.000   人・日         26,200           104,800
SA063      施工　第0-0031号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            104,800

A  必要日数                                =2          必要日数                                
B  配置人数                                =2          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =2          交通誘導警備員Ｂ                        



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0067

08-******00021-40

交通誘導警備員Ｂ                        SA063      施工　第0-0031号内訳表
                                                                                                                               1       人・日  

交通誘導警備員Ｂ                        
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           26,200            26,200
R2271      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       人・日           26,200

A  交通誘導警備員区分                      =2          交通誘導警備員Ｂ                        



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0068

08-******00021-40

貨物自動車運搬費                        SA001      施工　第0-0032号内訳表
２０ｔ車以上３０ｔ車まで                片道運搬距離６ｋｍ                                                                     1         台    

基本運賃料金                            
                                        
                                        

        1.000     回          142,000           142,000
E0001      
71000*2                                 
                                        

   

被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料      
                                        
                                        

        0.000   供用日        103,000                 0
KAX18      
                    0*2                 
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         台            142,000

A  運搬車規格                              =5          ２０ｔ車以上３０ｔ車まで                
B  片道運搬距離（ｋｍ）                    =6          片道運搬距離（ｋｍ）                    
C  その他諸料金の有無                      =2          その他諸料金なし                        
D  被運搬機械の賃料（損料）の有無          =1          被運搬機械賃料（損料）あり              
F  被運搬機械賃料（損料）（円／供用日）    =103000     被運搬機械賃料（損料）（円／供用日）    
G  運搬区分                                =2          往復運搬                                

   基本運賃料金　A=71,000円
   運搬に要する日数　片道運搬距離/(輸送速度*8)=6.000/(30*8)=0.0日　小数1位止め


