総 括 情 報 表

事務所	02 鹿　沼　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******00026-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	3　委託業務
ファイル名	護岸詳細設計　黒川その３１(快安道単).ES5

	当　世　代	前　世　代
発注区分	01　一般・コンサル	
旅費交通費率計上	10　率計上有(宿泊等伴わない)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負業務費計	8,888,000

	業務価格	消費税相当額	請負業務費
業務委託料	8,080,000		
計	8,080,000	808,000	8,888,000

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊設計業務＊＊					X4000
河川構造物設計		1式		2,847,356	Y1DI000
護岸設計		1式		2,847,356	Y2DI100
護岸詳細設計		1式		2,847,356	Y3DI120
標準護岸詳細設計		1式		2,847,356	Y4DI121
設計計画	1	式	161,309	161,309	SJ580　0 A=1,B=1,C=293,D=1,E=1,F=2 施工　第0-0001号内訳表
現地踏査	1	式	204,816	204,816	SJ580　0 A=2,B=1,C=293,D=1,E=1,F=2 施工　第0-0002号内訳表
基本事項決定（法線等の見直し検討）	1	式	155,541	155,541	SJ580　0 A=3,B=1,C=293,D=1,E=1,F=2 施工　第0-0003号内訳表
基本事項決定（護岸の配置計画）	1	式	171,109	171,109	SJ580　0 A=4,B=1,C=293,D=1,E=1,F=2 施工　第0-0004号内訳表

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基本事項決定（構造物との取付検討）	1	式	107,307	107,307	SJ580 0 A=5,B=1,C=293,D=1,E=1,F=2 施工　第0-0005号内訳表
付帯施設設計（その他施設）	1	式	107,307	107,307	SJ580 0 A=11,B=1,C=293,D=1,E=1,F=2 施工　第0-0006号内訳表
施工計画	1	式	297,112	297,112	SJ580 0 A=12,B=1,C=293,D=1,E=1,F=2 施工　第0-0007号内訳表
仮設計画	1	式	171,109	171,109	SJ580 0 A=13,B=1,C=293,D=1,E=1,F=2 施工　第0-0008号内訳表
図面作成	1	式	582,024	582,024	SJ580 0 A=14,B=1,C=293,D=1,E=1,F=2 施工　第0-0009号内訳表
パース作成	1	式	171,109	171,109	SJ580 0 A=15,B=1,C=293,D=1,E=1,F=2 施工　第0-0010号内訳表
数量計算	1	式	250,407	250,407	SJ580 0 A=16,B=1,C=293,D=1,E=1,F=2 施工　第0-0011号内訳表
照査	1	式	263,390	263,390	SJ580 0 A=17,B=1,C=293,D=1,E=1,F=2 施工　第0-0012号内訳表
報告書作成	1	式	204,816	204,816	SJ580 0 A=18,B=1,C=293,D=1,E=1,F=2 施工　第0-0013号内訳表

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
打合せ		1式		340,950	Y1DJ000
打合せ		1式		340,950	Y2DJ100
打合せ協議		1式		340,950	Y3DJ110
設計協議		1式		340,950	Y4DJ111
打合せ 着手・中間・納入（中間１回）	1	業務	274,200	274,200	SJ791 0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0014号内訳表
関係機関打合せ協議 関係機関打合せ協議１回	1	機関	66,750	66,750	SJ793 0 A=1,B=1 施工　第0-0015号内訳表
＊＊直接人件費＊＊				3,188,306	
＊＊事務用品費＊＊		1式		6,037	Z0005
表紙製本費 チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４　１５０枚まで	1	冊	3,397	3,397	S2834 0 A=4,B=2,C=5 施工　第0-0016号内訳表

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 Ａ３判、片面	30	枚	28	840	S2837　0 A=3,B=1 施工　第0-0017号内訳表
電子複写 Ａ４判、片面	120	枚	15	1,800	S2837　0 A=4,B=1 施工　第0-0018号内訳表
＊＊旅費交通費（設計）＊＊		1式		20,086	Z0006
算定式……20086=3188306*0.0063 対象額……3,188,306 率……0.0063		1式		20,086	
＊＊電子計算機使用料等＊＊		1式		56,943	Z0009
＊＊成果品作成費（概略・予備・詳細）＊＊		1式		260,000	Z0018
算定式……260000=6.9*3188^0.45*1000 対象額……3,188		1式		260,000	
＊＊成果品作成費合計＊＊				260,000	
＊＊直接経費（積上計上）＊＊				343,066	

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接原価＊＊				3,531,372	
＊＊その他原価＊＊ 算定式……1721685=3188306*0.54 対象額……3,188,306 率……0.5400		1式		1,721,685	
＊＊業務原価＊＊				5,253,057	
＊＊一般管理費等＊＊ 算定式……2836650=5253057*0.54 対象額……5,253,057 率……0.5400		1式		2,836,650	
＊＊業務価格＊＊				8,080,000	
＊＊業務価格計＊＊				8,080,000	
消費税・地方消費税額 算定式……808000=8080000*0.10 対象額……8,080,000 率……0.1000		1式		808,000	
＊＊業務費＊＊				8,888,000	

設計計画　　SJ580

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 内業	0.695	人	70,900	49,275	RA622 0.5*1.3899
技師（A） 内業	0.695	人	62,600	43,507	RA627 0.5*1.3899
技師（B） 内業	1.390	人	49,300	68,527	RA632 1*1.3899
直接人件費			161,309	161,309	+00　8 161309*1
電子計算機使用料	2.000	%	161,309	3,226	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		161,309	161,309	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		161,309	161,309	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		161,309	
A　作業区分 B　岸区分 C　設計延長（m）	=1 =1 =293	設計計画 片岸設計 設計延長（m）			
D　基礎地盤条件区分 E　測点間隔 F　地域区分	=1 =1 =2	一般地盤 測点間隔　２０～２５ｍ 市街地地区			
延長補正(K1)　0.0025*設計延長+0.5=0.0025*293.000+0.5=1.23　小数2位止め 基礎地盤条件補正(K2)=1.00 測点間隔補正(K3)=1.00					
市街地補正(K4)=1.13 補正　K1*K2*K3*K4=1.23*1.00*1.00*1.13=1.389					

現地踏査　　SJ580

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 外業	0.695	人	70,900	49,275	RA620 0.5*1.3899
技師（A） 外業	1.390	人	62,600	87,014	RA625 1*1.3899
技師（B） 外業	1.390	人	49,300	68,527	RA630 1*1.3899
直接人件費			204,816	204,816	+00　8 204816*1
電子計算機使用料	2.000	%	204,816	4,096	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		204,816	204,816	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		204,816	204,816	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		204,816	
A　作業区分 B　岸区分 C　設計延長（m）	=2 =1 =293	現地踏査 片岸設計 設計延長（m）			
D　基礎地盤条件区分 E　測点間隔 F　地域区分	=1 =1 =2	一般地盤 測点間隔　２０～２５ｍ 市街地地区			
延長補正(K1)　0.0025*設計延長+0.5=0.0025*293.000+0.5=1.23　小数2位止め 基礎地盤条件補正(K2)=1.00 測点間隔補正(K3)=1.00					
市街地補正(K4)=1.13 補正　K1*K2*K3*K4=1.23*1.00*1.00*1.13=1.389					

基本事項決定（法線等の見直し検討）　SJ580

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（A） 内業	1.390	人	62,600	87,014	RA627 1*1.3899
技師（B） 内業	1.390	人	49,300	68,527	RA632 1*1.3899
直接人件費			155,541	155,541	+00　8 155541*1
電子計算機使用料	2.000	%	155,541	3,110	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		155,541	155,541	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		155,541	155,541	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		155,541	
A　作業区分 B　岸区分 C　設計延長（m）	=3 =1 =293	基本事項決定（法線等の見直し検討） 片岸設計 設計延長（m）			
D　基礎地盤条件区分 E　測点間隔 F　地域区分	=1 =1 =2	一般地盤 測点間隔　２０～２５m 市街地地区			
延長補正(K1)　0.0025*設計延長+0.5=0.0025*293.000+0.5=1.23　小数2位止め 基礎地盤条件補正(K2)=1.00 測点間隔補正(K3)=1.00					
市街地補正(K4)=1.13 補正　K1*K2*K3*K4=1.23*1.00*1.00*1.13=1.389					

基本事項決定（護岸の配置計画）　SJ580

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（A） 内業	0.695	人	62,600	43,507	RA627 0.5*1.3899
技師（B） 内業	1.390	人	49,300	68,527	RA632 1*1.3899
技師（C） 内業	1.390	人	42,500	59,075	RA637 1*1.3899
直接人件費			171,109	171,109	+00　8 171109*1
電子計算機使用料	2.000	%	171,109	3,422	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		171,109	171,109	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		171,109	171,109	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		171,109	
A　作業区分 B　岸区分 C　設計延長（m）	=4 =1 =293	基本事項決定（護岸の配置計画） 片岸設計 設計延長（m）			
D　基礎地盤条件区分 E　測点間隔 F　地域区分	=1 =1 =2	一般地盤 測点間隔　２０～２５ｍ 市街地地区			
延長補正(K1)　0.0025*設計延長+0.5=0.0025*293.000+0.5=1.23　小数2位止め 基礎地盤条件補正(K2)=1.00 測点間隔補正(K3)=1.00					
市街地補正(K4)=1.13 補正　K1*K2*K3*K4=1.23*1.00*1.00*1.13=1.389					

基本事項決定（構造物との取付検討）　SJ580

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） 内業	0.695	人	62,600	43,507	RA627 0.5*1.3899
技師（B） 内業	0.695	人	49,300	34,263	RA632 0.5*1.3899
技師（C） 内業	0.695	人	42,500	29,537	RA637 0.5*1.3899
直接人件費			107,307	107,307	+00　8 107307*1
電子計算機使用料	2.000	%	107,307	2,146	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		107,307	107,307	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		107,307	107,307	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		107,307	
A　作業区分	=5	基本事項決定（構造物との取付検討）			
B　岸区分	=1	片岸設計			
C　設計延長（m）	=293	設計延長（m）			
D　基礎地盤条件区分	=1	一般地盤			
E　測点間隔	=1	測点間隔　２０～２５ｍ			
F　地域区分	=2	市街地地区			
延長補正(K1)　0.0025*設計延長+0.5=0.0025*293.000+0.5=1.23　小数2位止め 基礎地盤条件補正(K2)=1.00 測点間隔補正(K3)=1.00					
市街地補正(K4)=1.13 補正　K1*K2*K3*K4=1.23*1.00*1.00*1.13=1.389					

付帯施設設計（その他施設）　SJ580

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（A） 内業	0.695	人	62,600	43,507	RA627 0.5*1.3899
技師（B） 内業	0.695	人	49,300	34,263	RA632 0.5*1.3899
技師（C） 内業	0.695	人	42,500	29,537	RA637 0.5*1.3899
直接人件費			107,307	107,307	+00　8 107307*1
電子計算機使用料	2.000	%	107,307	2,146	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		107,307	107,307	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		107,307	107,307	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		107,307	
A　作業区分 B　岸区分 C　設計延長（m）	=11 =1 =293	付帯施設設計（その他施設） 片岸設計 設計延長（m）			
D　基礎地盤条件区分 E　測点間隔 F　地域区分	=1 =1 =2	一般地盤 測点間隔　２０～２５ｍ 市街地地区			
延長補正(K1)　0.0025*設計延長+0.5=0.0025*293.000+0.5=1.23　小数2位止め 基礎地盤条件補正(K2)=1.00 測点間隔補正(K3)=1.00					
市街地補正(K4)=1.13 補正　K1*K2*K3*K4=1.23*1.00*1.00*1.13=1.389					

施工計画　　SJ580

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） 内業	2.085	人	62,600	130,521	RA627 1.5*1.3899
技師（B） 内業	2.780	人	49,300	137,054	RA632 2*1.3899
技師（C） 内業	0.695	人	42,500	29,537	RA637 0.5*1.3899
直接人件費			297,112	297,112	+00　8 297112*1
電子計算機使用料	2.000	%	297,112	5,942	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		297,112	297,112	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		297,112	297,112	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		297,112	
A　作業区分 B　岸区分 C　設計延長（m）	=12 =1 =293	施工計画 片岸設計 設計延長（m）			
D　基礎地盤条件区分 E　測点間隔 F　地域区分	=1 =1 =2	一般地盤 測点間隔　２０～２５ｍ 市街地地区			
延長補正(K1)　0.0025*設計延長+0.5=0.0025*293.000+0.5=1.23　小数2位止め 基礎地盤条件補正(K2)=1.00 測点間隔補正(K3)=1.00					
市街地補正(K4)=1.13 補正　K1*K2*K3*K4=1.23*1.00*1.00*1.13=1.389					

仮設計画　　SJ580

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） 内業	0.695	人	62,600	43,507	RA627 0.5*1.3899
技師（B） 内業	1.390	人	49,300	68,527	RA632 1*1.3899
技師（C） 内業	1.390	人	42,500	59,075	RA637 1*1.3899
直接人件費			171,109	171,109	+00　8 171109*1
電子計算機使用料	2.000	%	171,109	3,422	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		171,109	171,109	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		171,109	171,109	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		171,109	
A　作業区分 B　岸区分 C　設計延長（m）	=13 =1 =293	仮設計画 片岸設計 設計延長（m）			
D　基礎地盤条件区分 E　測点間隔 F　地域区分	=1 =1 =2	一般地盤 測点間隔　２０～２５ｍ 市街地地区			
延長補正(K1)　0.0025*設計延長+0.5=0.0025*293.000+0.5=1.23　小数2位止め 基礎地盤条件補正(K2)=1.00 測点間隔補正(K3)=1.00					
市街地補正(K4)=1.13 補正　K1*K2*K3*K4=1.23*1.00*1.00*1.13=1.389					

図面作成　　SJ580

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（B） 内業	2.085	人	49,300	102,790	RA632 1.5*1.3899
技師（C） 内業	3.475	人	42,500	147,687	RA637 2.5*1.3899
技術員 内業	9.034	人	36,700	331,547	RA642 6.5*1.3899
直接人件費			582,024	582,024	+00　8 582024*1
電子計算機使用料	2.000	%	582,024	11,640	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		582,024	582,024	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		582,024	582,024	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		582,024	
A　作業区分	=14	図面作成			
B　岸区分	=1	片岸設計			
C　設計延長（m）	=293	設計延長（m）			
D　基礎地盤条件区分	=1	一般地盤			
E　測点間隔	=1	測点間隔　２０～２５ｍ			
F　地域区分	=2	市街地地区			
延長補正(K1)　0.0025*設計延長+0.5=0.0025*293.000+0.5=1.23　小数2位止め 基礎地盤条件補正(K2)=1.00 測点間隔補正(K3)=1.00					
市街地補正(K4)=1.13 補正　K1*K2*K3*K4=1.23*1.00*1.00*1.13=1.389					

パース作成　　SJ580

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） 内業	0.695	人	62,600	43,507	RA627 0.5*1.3899
技師（B） 内業	1.390	人	49,300	68,527	RA632 1*1.3899
技師（C） 内業	1.390	人	42,500	59,075	RA637 1*1.3899
直接人件費			171,109	171,109	+00　8 171109*1
電子計算機使用料	2.000	%	171,109	3,422	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		171,109	171,109	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		171,109	171,109	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		171,109	
A　作業区分 B　岸区分 C　設計延長（m）	=15 =1 =293	パース作成 片岸設計 設計延長（m）			
D　基礎地盤条件区分 E　測点間隔 F　地域区分	=1 =1 =2	一般地盤 測点間隔　２０～２５ｍ 市街地地区			
延長補正(K1)　0.0025*設計延長+0.5=0.0025*293.000+0.5=1.23　小数2位止め 基礎地盤条件補正(K2)=1.00 測点間隔補正(K3)=1.00					
市街地補正(K4)=1.13 補正　K1*K2*K3*K4=1.23*1.00*1.00*1.13=1.389					

数量計算　　SJ580

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（B） 内業	0.695	人	49,300	34,263	RA632 0.5*1.3899
技師（C） 内業	2.085	人	42,500	88,612	RA637 1.5*1.3899
技術員 内業	3.475	人	36,700	127,532	RA642 2.5*1.3899
直接人件費			250,407	250,407	+00　8 250407*1
電子計算機使用料	2.000	%	250,407	5,008	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		250,407	250,407	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		250,407	250,407	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		250,407	
A　作業区分	=16	数量計算			
B　岸区分	=1	片岸設計			
C　設計延長（m）	=293	設計延長（m）			
D　基礎地盤条件区分	=1	一般地盤			
E　測点間隔	=1	測点間隔　２０～２５ｍ			
F　地域区分	=2	市街地地区			
延長補正(K1)　0.0025*設計延長+0.5=0.0025*293.000+0.5=1.23　小数2位止め 基礎地盤条件補正(K2)=1.00 測点間隔補正(K3)=1.00					
市街地補正(K4)=1.13 補正　K1*K2*K3*K4=1.23*1.00*1.00*1.13=1.389					

照査　　SJ580

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 内業	0.695	人	70,900	49,275	RA622 0.5*1.3899
技師（A） 内業	0.695	人	62,600	43,507	RA627 0.5*1.3899
技師（B） 内業	2.502	人	49,300	123,348	RA632 1.8*1.3899
技師（C） 内業	1.112	人	42,500	47,260	RA637 0.8*1.3899
直接人件費			263,390	263,390	+00　8 263390*1
電子計算機使用料	2.000	%	263,390	5,267	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		263,390	263,390	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		263,390	263,390	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		263,390	
A　作業区分 B　岸区分 C　設計延長（m）	=17 =1 =293	照査 片岸設計 設計延長（m）			
D　基礎地盤条件区分 E　測点間隔 F　地域区分	=1 =1 =2	一般地盤 測点間隔　２０～２５m 市街地地区			
延長補正(K1)　0.0025*設計延長+0.5=0.0025*293.000+0.5=1.23　小数2位止め 基礎地盤条件補正(K2)=1.00 測点間隔補正(K3)=1.00					

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
市街地補正(K4)=1.13 補正　K1*K2*K3*K4=1.23*1.00*1.00*1.13=1.389					

報告書作成　　SJ580

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 内業	0.695	人	70,900	49,275	RA622 0.5*1.3899
技師（A） 内業	1.390	人	62,600	87,014	RA627 1*1.3899
技師（B） 内業	1.390	人	49,300	68,527	RA632 1*1.3899
直接人件費			204,816	204,816	+00　8 204816*1
電子計算機使用料	2.000	%	204,816	4,096	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		204,816	204,816	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		204,816	204,816	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		204,816	
A　作業区分 B　岸区分 C　設計延長（m）	=18 =1 =293	報告書作成 片岸設計 設計延長（m）			
D　基礎地盤条件区分 E　測点間隔 F　地域区分	=1 =1 =2	一般地盤 測点間隔　２０～２５ｍ 市街地地区			
延長補正(K1)　0.0025*設計延長+0.5=0.0025*293.000+0.5=1.23　小数2位止め 基礎地盤条件補正(K2)=1.00 測点間隔補正(K3)=1.00					
市街地補正(K4)=1.13 補正　K1*K2*K3*K4=1.23*1.00*1.00*1.13=1.389					

打合せ　　SJ791

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

着手・中間・納入（中間１回）　　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業	1.500	人	70,900	106,350	RA622
技師（A） 内業	1.500	人	62,600	93,900	RA627
技師（B） 内業	1.500	人	49,300	73,950	RA632
直接人件費			274,200	274,200	+00 274200*1
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		274,200	274,200	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		274,200	274,200	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		274,200	
A　打合せ回数 B　中間打合せ回数（回） C　成果品作成費設計種別	=1 =1 =1		着手・中間・納入 中間打合せ回数（回） 概略・予備・詳細設計		

関係機関打合せ協議　　SJ793

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

関係機関打合せ協議１回　　1　機関　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業	0.500	人	70,900	35,450	RA622 0.5*1
技師（A） 内業	0.500	人	62,600	31,300	RA627 0.5*1
直接人件費			66,750	66,750	+00 66750*1
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		66,750	66,750	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		66,750	66,750	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	機関		66,750	
A　関係機関打合せ協議回数（回） B　成果品作成費設計種別	=1 =1		関係機関打合せ協議回数（回） 概略・予備・詳細設計		

施 工 内 訳 表

表紙製本費　　S2834　　施工　第0-0016号内訳表

チューブファイル（幅１０cm以下）　　Ａ４　１５０枚まで　　1　冊　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表紙 Ａ４　チューブファイル（幅１０cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 Ａ４　１５０枚まで	1.000	冊	2,200	2,200	T7676
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		3,397	3,397	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		3,397	
A　表紙の規格 B　用紙の規格 C　製本する枚数	=4 =2 =5	チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４判 １５０枚まで			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

Ａ３判、片面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A3　材料費を含む　片面	1.000	枚	28	28	T7853 28*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		28	28	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		28	
A　用紙の規格 B　複写種別	=3 =1	Ａ３判 片面			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

Ａ４判、片面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A4　材料費を含む　片面	1.000	枚	15	15	T7854 15*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		15	15	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		15	
A　用紙の規格 B　複写種別	=4 =1	Ａ４判 片面			