| 令和　8年度<br>県単 | 当　初　実　施　設　計　書 | 栃木県 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 工期 | 86日間 | 契約方法 | 指名競争入札 |

| 契約番号 | 208−020114 | 工事番号 | 10002−050−12 | 設計書番号 | 08-******-26018-40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 舗装修繕工事　下日向粟野線その１２（道保全単） | | | | |
| 路河川名 | 一般県道　下日向粟野線 | | | | |
| 施工箇所 | 鹿沼市野尻 | | | | |

工　事　概　要

| 延長 | 317.00ｍ | 左岸 | ｍ | 右岸 | ｍ |
|---|---|---|---|---|---|
| 幅員 | 6.40ｍ | 車道 | 6.00ｍ | 歩道 | ｍ |

| 工　種　名 | 種　別　名 | 数　量 | 単　位 |
|---|---|---|---|
| 路面切削工 | | 2,019.00 | ｍ2 |
| 車道Ａｓ舗装工 | | 2,019.00 | ｍ2 |

ＩＣＴ活用工事：発注者指定型（全面活用型）　　週休二日制工事：発注者指定型　　余裕期間制度：任意着手方式

単価地区
鹿沼管内

発注工種　ほ装工事

【208-020114】