
      栃木県　県土整備部      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

                                                                                                    

03 日　光　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******00609-40

08-******00609-40

0

0

1 実施単価    
32 日　光土木管内①(今市市)                
0-08.06.10(0)

1 一般公共        
護岸工事　田川その３（安全川補）.ES5                                            

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

40                          
01  河川工事　　　          
01  率計上する              
12  市街地以外              
03  一般交通影響なし        
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

0-080610(0)  



      栃木県　県土整備部      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******00609-40

0

請負工事費計　　
     63,470,000

法定福利費概算額
      2,260,000

労務費調査水準  
     32,090,865

本工事費　          
                         57,700,000                               
計　　              
                         57,700,000       5,770,000      63,470,000



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******00609-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　

                                        
                                        
                                        

X1000      

築堤・護岸                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式       33,083,366

Y00ZZ      

河川土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,947,463

Y0000      

掘削工（ＩＣＴ）                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式          119,556

Y00002MC   

掘削（ＩＣＴ）                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          119,556

Y00002MCC79

掘削（ＩＣＴ・1000m3未満）              
オープンカット(バックホウ掘削)          
                                        
                                               324        ｍ３           369            119,556

S7000      0     
A=ﾚｷ質土,砂,砂質土,粘性土,B=オープンカッ
ト,C=障害なし,D=豪雪割増　工種条件と同じ
A=1,B=1,C=1,D=1                         
                                        
施工　第0-0008号内訳表

盛土工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,703,772

Y0000201   

路体（築堤）盛土                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,567,400

Y0000201A06

路体（築堤）盛土                        
2.5m未満                                
                                        
                                               207        ｍ３         6,445          1,334,115

SZA113     0     
A=2.5m未満                              
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0010号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

08-******00609-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
路体（築堤）盛土                        
2.5m以上4.0m未満                        
                                        
                                               197        ｍ３           843.5          166,169

SZA113     0     
A=2.5m以上4.0m未満                      
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0011号内訳表

路体（築堤）盛土                        
4.0m以上                                
20,000m3未満                            
                                               282        ｍ３           238             67,116

SZA113     0     
A=4.0m以上,B=20,000m3未満,C=障害なし    
                                        
A=3,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0012号内訳表

埋戻（河床）                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式           56,222

Y0000201A05

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
                                               233        ｍ３           241.3           56,222

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0013号内訳表

土砂等運搬                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,080,150

Y0000201A01

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
                                               500        ｍ３           241.3          120,650

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0013号内訳表

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
11.5km以下                                     500        ｍ３         1,919            959,500

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,F=
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=9.7               
                                        
施工　第0-0014号内訳表

法面整形工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          124,135

Y0000203   

法面整形（盛土部）                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式          124,135

Y0000203409



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

08-******00609-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
法面整形                                
盛土部                                  
法面締固めなし                          
全ての費用                                     275        ｍ２           451.4          124,135

SZA301     0     
A=盛土部,B=法面締固めなし,C=現場制約なし
,D=ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,E=豪雪割増
A=1,B=2,C=2,D=2,E=1,F=1                 
                                        
施工　第0-0015号内訳表

護岸基礎工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          151,814

Y0002      

作業土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          151,814

Y000220B   

床掘り                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          100,900

Y000220B40R

床掘り                                  
土砂                                    
標準                                    
                                               411        ｍ３           245.5          100,900

SZA161     0     
A=土砂,B=標準,C=土留なし,D=障害なし,E=豪
雪割増　工種条件と同じ                  
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0016号内訳表

埋戻し                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           50,914

Y000220B5F2

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
                                               211        ｍ３           241.3           50,914

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0013号内訳表

法覆護岸工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式       25,494,973

Y0004      

コンクリートブロック工（Ｃｏブロック積）
                                        
                                        
                                        

          
   １式       24,505,987

Y00042M0   



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006

08-******00609-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
現場打基礎コンクリート                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,314,375

Y00042M0B22

基礎コンクリート                        
18-8-25BB                               
                                        
                                               210.3       ｍ          6,250          1,314,375

G0100      0     

科目　第0001号内訳表
大型ブロック積                          

                                        
                                        
                                        

          
   １式       21,800,688

Y00042M0C85

大型ブロック積                          
控え350                                 
                                        
                                               588        ｍ２        37,076         21,800,688

G0110      0     

科目　第0002号内訳表
現場打天端コンクリート                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,390,924

Y00042M0A67

天端コンクリート①                      
18-8-25BB                               
                                        
                                               210.3       ｍ          6,614          1,390,924

G0120      0     

科目　第0003号内訳表
植生工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式          988,986

Y000420O   

張芝                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          758,175

Y000420O42A

法面工　人力施工による植生工            
張芝工　野芝・高麗芝（全面張）          
施工規模　１００～３００ｍ２未満        
                                               275        ｍ２         2,757            758,175

SF316      0     
A=張芝工　野芝・高麗芝（全面張）,C=施工
規模　１００～３００ｍ２未満,E=植栽割増
A=6,C=3,E=2                             
                                        
施工　第0-0017号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

08-******00609-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
筋芝                                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式          230,811

Y000420O42B

法面工　人力施工による植生工            
筋芝工　野芝・高麗芝                    
施工規模　１００ｍ２未満                
                                                87        ｍ２         2,653            230,811

SF316      0     
A=筋芝工　野芝・高麗芝,C=施工規模　１０
０ｍ２未満,E=植栽割増あり               
A=5,C=4,E=2                             
                                        
施工　第0-0018号内訳表

覆土工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式                0

Y000420P   

覆土（発生土）                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式                0

Y000420P5N7

覆土                                    
現地発生土流用無代                      
                                        
                                                26        ｍ３             0                  0

F0100      0    

    
付帯道路施設工                          

                                        
                                        
                                        

          
   １式           47,866

Y0013      

境界工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           47,866

Y0013200   

境界杭                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           47,866

Y001320043V

道路付属物設置工　境界杭設置            
コンクリート製　根巻き基礎なし          
施工規模　１０本未満                    
                                                 7         本          6,838             47,866

SF563      0     
A=コンクリート製　根巻き基礎なし,B=施工
規模　１０本未満,C=≪条件不要≫,D=夜間作
A=2,B=3,C=3,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0019号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0008

08-******00609-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
構造物撤去工                            

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,249,918

Y0009      

構造物取壊し工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          861,530

Y000921D   

コンクリート構造物取壊し                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          861,530

Y000921D43Y

構造物とりこわし工                      
無筋構造物　機械施工                    
低騒音・低振動対策　不要                
                                               101        ｍ３         8,530            861,530

S4638      0     
A=無筋構造物,B=　機械施工,C=無し,D=夜間
作業（２０時～６時）なし,E=低騒音・低振
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0020号内訳表

運搬処理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          388,388

Y00092HO   

殻運搬                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          164,428

Y00092HOA0K

殻運搬                                  
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
8.0km以下                               
全ての費用                                     101        ｍ３         1,628            164,428

SZA961     0     
A=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,B=機械積
込,C=DID区間なし,E=豪雪割増　工種条件と
A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=6.3               
                                        
施工　第0-0021号内訳表

殻処分                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          223,960

Y00092HOA0L

＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　
                                        
                                        
                                           １式          223,960

#0042      



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0009

08-******00609-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
処分費                                  
コンクリート（無筋）                    
                                        
グループコード内には使用しないこと。         101        ｍ３         2,200            222,200

S0020      0     
A=コンクリート（無筋）                  
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0022号内訳表

処分費                                  
プラスチック                            
                                        
グループコード内には使用しないこと。           0.1      ｍ３        17,600              1,760

S0020      0     
A=プラスチック                          
                                        
A=4                                     
                                        
施工　第0-0023号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,191,332

Y0012      

工事用道路工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式            5,078

Y0012200   

工事用道路盛土                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式            5,078

Y00122005EP

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
                                                11        ｍ３           241.3            2,654

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0013号内訳表

整地                                    
敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
標準(10,000m3未満)                      
                                                19        ｍ３           127.6            2,424

SZA109     0     
A=敷均し(ﾙｰｽﾞ),B=標準(10,000m3未満),C=障
害なし                                  
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0024号内訳表

水替工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          860,884

Y0012205   

ポンプ排水                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          860,884

Y00122055G0



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0010

08-******00609-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
締切排水工（常時排水）　　　　　　　　　
　　０～１２０ｍ３／ｈ未満              
                                        
                                                 1         式        860,884            860,884

S0390      0     
A=常時排水,B=　　０～１２０未満,C=締切現
場数（箇所）,D=水替日数（日）,E=全揚程　
A=2,B=1,C=1,D=27,E=1,F=1                
                                        
施工　第0-0025号内訳表

仮水路工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,325,370

Y0012209   

コルゲートパイプ                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,265,190

Y001220944Y

コルゲートパイプ                        
据付･撤去                               
ﾌﾗﾝｼﾞ型                                 
全ての費用                                     107.0       ｍ         21,170          2,265,190

SZA621     0     
A=据付･撤去,B=ﾌﾗﾝｼﾞ型,C=800mm以上1,200mm
以下,D=全ての費用                       
A=3,B=1,C=1,D=1                         
                                        
施工　第0-0031号内訳表

土のう                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           60,180

Y00122095EV

大型土のう製作・設置                    
作業半径　５ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                                10         袋          4,973             49,730

SB746      0     
A=製作・設置,B=作業半径　５ｍ以下,C=設置
面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ,E=流用土,F=大型
A=1,B=1,C=1,E=2,F=1100                  
                                        
施工　第0-0032号内訳表

大型土のう撤去                          
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                                10         袋          1,003             10,030

SB746      0     
A=撤去,B=作業半径　６ｍ以下,C=設置面高さ
　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                      
A=4,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0034号内訳表

建設廃棄物収集・運搬費                  
4tコンテナ車6～8m3　片道10kmまで        
L=5.9㎞                                 
                                                 0.1       ｍ3         4,200                420

T2785      0    

    



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0011

08-******00609-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

    33,083,366
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式           99,792

Z0004      

仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離１５．７ｋｍ（×往復）          
コルゲートパイプ                                 8.1       ｔ         12,320             99,792

SA005      0     
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=往復運搬,D=深夜早朝割増なし,F=有料
A=1,B=15.7,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4          
                                        
施工　第0-0036号内訳表

現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  
                                        
                                        
                                           １式          404,000

Z0010      

算定式………404170=32859406*0.0123                                                                              
対象額………32,859,406
率……………0.0123

       404,170
共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………3003969=33083366*0.0908 <<0.0908 =(0.0908 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >>                                    
対象額………33,083,366
率……………0.0908      3,003,969

＊＊共通仮設費計＊＊                    

     3,507,761



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0012

08-******00609-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

    36,591,127
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………11478636=36591127*0.3137 <<0.3137 =(0.3137*1.0*1.0)*1.00>>                                          
対象額………36,591,127
率……………0.3137     11,478,636

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

    48,069,763
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………9613952=48069763*0.2000  <<率の補正 0.2000 = 0.2000 * 1.00 >>                                       
対象額………48,069,763 前払補正係数1.0000
率……………0.2000      9,613,952

契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………19227=48069763*0.0004                                                                               
対象額………48,069,763
率……………0.0004         19,227

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

     9,633,179



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0013

08-******00609-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊工事価格＊＊                        

    57,700,000
＊＊工事価格計＊＊                      

    57,700,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………5770000=57700000*0.10                                                                               
対象額………57,700,000
率……………0.1000      5,770,000

＊＊請負工事費＊＊                      

    63,470,000



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00140

08-******00609-40

基礎コンクリート                        
G0100      科目　第0001号内訳表

18-8-25BB                                                                                                                     10.0       ｍ    

現場打基礎コンクリート                  
１８－８－２５　高炉                    
基礎砕石なし                            
                                               0.80     ｍ３          75,090            60,072

SZA463     0     
B=基礎砕石なし,C=一般養生･特殊養生(練炭)
,D=　高炉,E=１８－８－２５,F=普通車運搬,
B=2,C=1,D=1,E=4,F=1,H=1,I=1             
                                        
施工　第0-0001号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                               5.0      ｍ２             486             2,430

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ             62,502

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ              6,250



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00150

08-******00609-40

大型ブロック積                          
G0110      科目　第0002号内訳表

控え350                                                                                                                      100        ｍ２   

間知ブロック積                          
鉄筋なし                                
                                        
                                             100        ｍ２          28,740         2,874,000

SZA419     0     
A=鉄筋なし                              
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0003号内訳表

胴込・裏込コンクリート                  
大型ﾌﾞﾛｯｸ                               
2,000kg/個以下                          
                                              18        ｍ３          34,400           619,200

SZA443     0     
A=大型ﾌﾞﾛｯｸ,B=2,000kg/個以下,C=生ｺﾝｸﾘｰﾄ
あり,E=　高炉,F=１８－８－２５,G=普通車
A=2,B=1,C=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=1         
                                        
施工　第0-0004号内訳表

胴込・裏込材（砕石）                    
大型ﾌﾞﾛｯｸ                               
再生クラッシャラン　ＲＣ－８０          
                                              40        ｍ３           5,360           214,400

SZA447     0     
A=大型ﾌﾞﾛｯｸ,B=胴込･裏込材あり,C=再生クラ
ッシャラン　ＲＣ－８０                  
A=2,B=1,C=5                             
                                        
施工　第0-0005号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
     100        ｍ２         3,707,600

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        ｍ２            37,076



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00160

08-******00609-40

天端コンクリート①                      
G0120      科目　第0003号内訳表

18-8-25BB                                                                                                                     10.0       ｍ    

現場打天端コンクリート                  
１８－８－２５　高炉                    
一般養生                                
                                               0.94     ｍ３          69,960            65,762

SZA415     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－２５,E=
普通車運搬,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セ
B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1                 
                                        
施工　第0-0006号内訳表

目地板                                  
30m2未満                                
瀝青繊維質目地板                        
                                               0.09     ｍ２           4,285               385

SZA841     0     
A=30m2未満,C=瀝青繊維質目地板,D=t=10mm  
                                        
A=1,C=2,D=1                             
                                        
施工　第0-0007号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ             66,147

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ              6,614



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0017

    71,052        1.69%  67.42%  30.89%   0.00%

08-******00609-40

現場打基礎コンクリート                  SZA463     施工　第0-0001号内訳表
１８－８－２５　高炉                    基礎砕石なし                                                                           1        ｍ３   

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３    10,000            9,840   
KQ024      

  1.69%

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

    31,800           30,000   
RA165      

 20.75%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 16.42%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 10.47%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  9.55%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     7,370.84             0   
ER009      

 10.23%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0018

    71,052        1.69%  67.42%  30.89%   0.00%

08-******00609-40

                                        

生コンクリート（１８－８－２５）        生コンクリート
（Ｗ／Ｃ指定なし）                      
                                        

１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％    22,800           19,750   
T1101      

 29.74%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  0.97%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

       147.34             0   
EZ009      

  0.18%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    75,090                0   
EP001      

       
【補正式】75,090=71,052*{(1.69/100*10,000/9,840)*1.69/(1.69)+(20.75/100*31,800/30,000+16.42/100*24,300/25,400+10.47/100*32,600/31,000+9.55/100*27
,500/28,300)*67.42/(20.75+16.42+10.47+9.55)+(29.74/100*22,800/19,750+0.97/100*149/138)*30.89/(29.74+0.97)+(100-1.69-67.42-30.89)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              75,090     

B  基礎砕石の有無                          =2          基礎砕石なし                            
C  養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 
D  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =4          １８－８－２５                          
F  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
H  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0019

    71,052        1.69%  67.42%  30.89%   0.00%

08-******00609-40

                                        

I  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    

         運搬割増しなし



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0020

       508        0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

08-******00609-40

基面整正                                SZA169     施工　第0-0002号内訳表
                                                                                                                               1        ｍ２   

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

100.00%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       486                0   
EP001      

       
【補正式】486.0=508*{(100.00/100*24,300/25,400)*100.00/(100.00)+(100-100.00)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                   486.0 



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0021

    18,355        6.56%  51.07%  42.37%   0.00%

08-******00609-40

間知ブロック積                          SZA419     施工　第0-0003号内訳表
鉄筋なし                                                                                                                       1        ｍ２   

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３    10,000            9,840   
KQ024      

  6.56%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 14.21%

ブロック工                              ブロック工
                                        
                                        

    32,800           29,200   
RA040      

 11.13%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 11.07%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  6.75%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     1,477.09             0   
ER009      

  7.91%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0022

    18,355        6.56%  51.07%  42.37%   0.00%

08-******00609-40

                                        

間知ブロック                            間知ブロック
★                                    
                                        

高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面    16,600            6,500   
TK106      

 35.41%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  6.96%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    28,740                0   
EP001      

       
【補正式】28,740=18,355*{(6.56/100*10,000/9,840)*6.56/(6.56)+(14.21/100*27,900/28,900+11.13/100*32,800/29,200+11.07/100*24,300/25,400+6.75/100*32
,600/31,000)*51.07/(14.21+11.13+11.07+6.75)+(35.41/100*16,600/6,500+6.96/100*149/138)*42.37/(35.41+6.96)+(100-6.56-51.07-42.37)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              28,740     

A  鉄筋の有無                              =2          鉄筋なし                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0023

    31,238        2.99%  25.54%  71.47%   0.00%

08-******00609-40

胴込・裏込コンクリート                  SZA443     施工　第0-0004号内訳表
大型ﾌﾞﾛｯｸ                               2,000kg/個以下                                                                         1        ｍ３   

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３    10,000            9,840   
KQ024      

  2.99%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 10.87%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  8.94%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  3.75%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

       596.87             0   
ER009      

  1.98%

生コンクリート（１８－８－２５）        生コンクリート
（Ｗ／Ｃ指定なし）                      
                                        

１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％    22,800           19,750   
T1101      

 70.21%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0024

    31,238        2.99%  25.54%  71.47%   0.00%

08-******00609-40

                                        

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  1.26%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    34,400                0   
EP001      

       
【補正式】34,400=31,238*{(2.99/100*10,000/9,840)*2.99/(2.99)+(10.87/100*27,500/28,300+8.94/100*24,300/25,400+3.75/100*27,900/28,900)*25.54/(10.87
+8.94+3.75)+(70.21/100*22,800/19,750+1.26/100*149/138)*71.47/(70.21+1.26)+(100-2.99-25.54-71.47)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              34,400     

A  ﾌﾞﾛｯｸの種類                             =2          大型ﾌﾞﾛｯｸ                               
B  ﾌﾞﾛｯｸの質量                             =1          2,000kg/個以下                          
C  生ｺﾝｸﾘｰﾄの有無                          =1          生ｺﾝｸﾘｰﾄあり                            
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
F  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =4          １８－８－２５                          
G  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
I  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
J  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    

         運搬割増しなし



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0025

     3,961.8      6.75%  56.04%  37.21%   0.00%

08-******00609-40

胴込・裏込材（砕石）                    SZA447     施工　第0-0005号内訳表
大型ﾌﾞﾛｯｸ                               再生クラッシャラン　ＲＣ－８０                                                         1        ｍ３   

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３    10,000            9,840   
KQ024      

  6.75%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 32.09%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 14.28%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  8.75%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        35.06             0   
ER009      

  0.92%

再生クラッシャラン                      再生クラッシャラン
ＲＣ－８０                              
                                        

ＲＣ－４０     2,500            1,200   
TCF02      

 34.22%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0026

     3,961.8      6.75%  56.04%  37.21%   0.00%

08-******00609-40

                                        

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  2.99%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     5,360                0   
EP001      

       
【補正式】5,360=3,961.8*{(6.75/100*10,000/9,840)*6.75/(6.75)+(32.09/100*24,300/25,400+14.28/100*27,500/28,300+8.75/100*27,900/28,900)*56.04/(32.0
9+14.28+8.75)+(34.22/100*2,500/1,200+2.99/100*149/138)*37.21/(34.22+2.99)+(100-6.75-56.04-37.21)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               5,360     

A  ﾌﾞﾛｯｸの種類                             =2          大型ﾌﾞﾛｯｸ                               
B  胴込･裏込材の有無                       =1          胴込･裏込材あり                         
C  胴込･裏込材規格                         =5          再生クラッシャラン　ＲＣ－８０          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0027

    65,822        2.43%  63.99%  33.58%   0.00%

08-******00609-40

現場打天端コンクリート                  SZA415     施工　第0-0006号内訳表
１８－８－２５　高炉                    一般養生                                                                               1        ｍ３   

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３    10,000            9,840   
KQ024      

  2.43%

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

    31,800           30,000   
RA165      

 21.93%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 15.12%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 10.73%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  7.30%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     5,972.11             0   
ER009      

  8.91%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0028

    65,822        2.43%  63.99%  33.58%   0.00%

08-******00609-40

                                        

生コンクリート（１８－８－２５）        生コンクリート
（Ｗ／Ｃ指定なし）                      
                                        

１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％    22,800           19,750   
T1101      

 32.10%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  1.48%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    69,960                0   
EP001      

       
【補正式】69,960=65,822*{(2.43/100*10,000/9,840)*2.43/(2.43)+(21.93/100*31,800/30,000+15.12/100*24,300/25,400+10.73/100*32,600/31,000+7.30/100*27
,500/28,300)*63.99/(21.93+15.12+10.73+7.30)+(32.10/100*22,800/19,750+1.48/100*149/138)*33.58/(32.10+1.48)+(100-2.43-63.99-33.58)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              69,960     

B  養生工の種類                            =1          一般養生                                
C  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
D  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =4          １８－８－２５                          
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
G  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
H  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    

         運搬割増しなし



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0029

     4,077.3      0.00%  64.40%  35.60%   0.00%

08-******00609-40

目地板                                  SZA841     施工　第0-0007号内訳表
30m2未満                                瀝青繊維質目地板                                                                       1        ｍ２   

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 47.36%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 16.72%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        12.8              0   
ER009      

  0.32%

瀝青繊維質目地板　　　　　　　　　　　　 瀝青繊維質目地板
厚１０ｍｍ　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

厚１０ｍｍ     1,400            1,190   
TG606      

 35.60%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     4,285                0   
EP001      

       
【補正式】4,285=4,077.3*{(47.36/100*24,300/25,400+16.72/100*32,600/31,000)*64.40/(47.36+16.72)+(35.60/100*1,400/1,190)*35.60/(35.60)+(100-64.40-3
5.60)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               4,285     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0030

     4,077.3      0.00%  64.40%  35.60%   0.00%

08-******00609-40

                                        

A  1工事当り使用量                         =1          30m2未満                                
C  目地板の種類                            =2          瀝青繊維質目地板                        
D  目地板の規格                            =1          t=10mm                                  



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0031

08-******00609-40

掘削（ＩＣＴ・1000m3未満）              S7000      施工　第0-0008号内訳表
オープンカット(バックホウ掘削)                                                                                               100        ｍ３   

バックホウ運転（機－３３）            
                                        
                                        

        0.592     日           62,479            36,987
S9114      施工　第0-0009号内訳表
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３            36,987

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３               369

A  土質                                    =1          ﾚｷ質土,砂,砂質土,粘性土                 
B  施工方法                                =1          オープンカット                          
C  障害の有無                              =1          障害なし                                
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0032

08-******00609-40

バックホウ運転（機－３３）            S9114      施工　第0-0009号内訳表
                                                                                                                               1         日    

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       44.000     Ｌ              149             6,556
TSX24      
                                        
                                        

   

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］
超低騒音・排ガス３次山積０．４５ｍ３  
                                        

        1.330   供用日         15,600            20,748
M260D      
                                        
                                        

   

ＩＣＴ建設機械経費損料加算額            
バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）          
土工 1,000m3未満                        

        1.330   供用日          5,470             7,275
K0601      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             62,479

A  規格                                    =4          クローラ型後方超小旋回山積０．４５ｍ３
B  排出ガス対策型区分                      =2          超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      
C  岩石割増                                =1          岩石割増なし　　　　　　　　　　　　　　
D  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）          
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  バックホウ（供用日／日）                =1.33       バックホウ（供用日／日）                
G  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
H  軽油（Ｌ／日）                          =44         軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  15,600円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0033

     6,722.7      0.66%  99.11%   0.23%   0.00%

08-******00609-40

路体（築堤）盛土                        SZA113     施工　第0-0010号内訳表
2.5m未満                                                                                                                       1        ｍ３   

振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　　　 振動ローラ［ハンドガイド式］賃料
質量０．８～１．１ｔ　　　　　　　　　
                                        

質量０．８～１．１ｔ     1,590            1,560   
KQ810      

  0.66%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 90.70%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  8.41%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  0.23%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     6,445                0   
EP001      

       
【補正式】6,445=6,722.7*{(0.66/100*1,590/1,560)*0.66/(0.66)+(90.70/100*24,300/25,400+8.41/100*27,500/28,300)*99.11/(90.70+8.41)+(0.23/100*149/138
)*0.23/(0.23)+(100-0.66-99.11-0.23)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               6,445     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0034

     6,722.7      0.66%  99.11%   0.23%   0.00%

08-******00609-40

                                        

A  施工幅員                                =1          2.5m未満                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0035

       857.6     15.30%  76.16%   8.54%   0.00%

08-******00609-40

路体（築堤）盛土                        SZA113     施工　第0-0011号内訳表
2.5m以上4.0m未満                                                                                                               1        ｍ３   

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
山積０．２８ｍ３                      
                                        

山積０．２８ｍ３     5,800            5,650   
KQ048      

  8.01%

振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
質量３～４ｔ　　　　　　　　　　　　　
                                        

質量３～４ｔ     3,620            3,540   
KQ870      

  7.29%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 67.28%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  8.88%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  8.54%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       843.5              0   
EP001      

       
【補正式】843.5=857.6*{(8.01/100*5,800/5,650+7.29/100*3,620/3,540)*15.30/(8.01+7.29)+(67.28/100*27,900/28,900+8.88/100*24,300/25,400)*76.16/(67.2
8+8.88)+(8.54/100*149/138)*8.54/(8.54)+(100-15.30-76.16-8.54)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0036

       857.6     15.30%  76.16%   8.54%   0.00%

08-******00609-40

                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 843.5   

A  施工幅員                                =2          2.5m以上4.0m未満                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0037

       240.29    17.31%  67.71%  14.98%   0.00%

08-******00609-40

路体（築堤）盛土                        SZA113     施工　第0-0012号内訳表
4.0m以上                                20,000m3未満                                                                           1        ｍ３   

ブルドーザ［湿地］賃料                  ブルドーザ［湿地］賃料
７ｔ級                                
                                        

７ｔ級     6,150            6,010   
KQG15      

 10.87%

振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料 振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料
質量１１～１２ｔ                      
                                        

質量１１～１２ｔ    11,400           11,200   
KQ890      

  6.44%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 46.57%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 21.14%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

 14.98%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       238                0   
EP001      

       
【補正式】238.0=240.29*{(10.87/100*6,150/6,010+6.44/100*11,400/11,200)*17.31/(10.87+6.44)+(46.57/100*27,900/28,900+21.14/100*24,300/25,400)*67.71
/(46.57+21.14)+(14.98/100*149/138)*14.98/(14.98)+(100-17.31-67.71-14.98)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0038

       240.29    17.31%  67.71%  14.98%   0.00%

08-******00609-40

                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                   238.0 

A  施工幅員                                =3          4.0m以上                                
B  施工数量                                =1          20,000m3未満                            
C  障害の有無                              =1          障害なし                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0039

       240.9     42.39%  38.74%  18.87%   0.00%

08-******00609-40

積込（ルーズ）                          SZA125     施工　第0-0013号内訳表
土砂                                    土量50,000m3未満                                                                       1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）［標準型］      バックホウ（クローラ型）［標準型］
排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
                                        

排ガス２０１４山積０．８ｍ３    21,500           21,500   
MA19S      

 42.39%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 38.74%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

 18.87%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       241.3              0   
EP001      

       
【補正式】241.3=240.9*{(42.39/100*21,500/21,500)*42.39/(42.39)+(38.74/100*27,900/28,900)*38.74/(38.74)+(18.87/100*149/138)*18.87/(18.87)+(100-42.
39-38.74-18.87)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                 241.3   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0040

       240.9     42.39%  38.74%  18.87%   0.00%

08-******00609-40

                                        

   K1 機械損料補正なし  15欄  21,500円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0041

     1,808.9     44.67%  40.44%  14.89%   0.00%

08-******00609-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0014号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               11.5km以下                                     1        ｍ３   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級                            
                                        

１０ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む    20,847           20,800   
MA405      

 44.67%

運転手（一般）                          運転手（一般）
                                        
                                        

    26,400           23,600   
RA075      

 40.44%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

 14.89%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     1,919                0   
EP001      

       
【補正式】1,919=1,808.9*{(44.67/100*20,847/20,800)*44.67/(44.67)+(40.44/100*26,400/23,600)*40.44/(40.44)+(14.89/100*149/138)*14.89/(14.89)+(100-4
4.67-40.44-14.89)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               1,919     

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =9.7        運搬距離［ｋｍ］                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0042

     1,808.9     44.67%  40.44%  14.89%   0.00%

08-******00609-40

11.5km以下                              

   運搬距離　9.5km超11.5km以下
   K1 機械損料補正なし  15欄  20,100円
   K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=20,100+747=20,847円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0043

       453.58    11.87%  75.95%  12.18%   0.00%

08-******00609-40

法面整形                                SZA301     施工　第0-0015号内訳表
盛土部                                  法面締固めなし                          全ての費用                                     1        ｍ２   

バックホウ［クローラ型］賃料            バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３     9,000            8,800   
KQ012      

 11.87%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 33.62%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 28.67%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 13.66%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

 12.18%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       451.4              0   
EP001      

       
【補正式】451.4=453.58*{(11.87/100*9,000/8,800)*11.87/(11.87)+(33.62/100*24,300/25,400+28.67/100*27,900/28,900+13.66/100*32,600/31,000)*75.95/(33
.62+28.67+13.66)+(12.18/100*149/138)*12.18/(12.18)+(100-11.87-75.95-12.18)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0044

       453.58    11.87%  75.95%  12.18%   0.00%

08-******00609-40

全ての費用                              

　　小計　　　　　　　　　　　                 451.4   

A  整形箇所                                =1          盛土部                                  
B  法面締固めの有無                        =2          法面締固めなし                          
C  現場制約の有無                          =2          現場制約なし                            
D  土質                                    =2          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0045

       244.12    22.47%  53.87%  23.66%   0.00%

08-******00609-40

床掘り                                  SZA161     施工　第0-0016号内訳表
土砂                                    標準                                                                                   1        ｍ３   

バックホウ［クローラ型］賃料            バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３     9,000            8,800   
KQ012      

 22.47%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 53.87%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

 23.66%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       245.5              0   
EP001      

       
【補正式】245.5=244.12*{(22.47/100*9,000/8,800)*22.47/(22.47)+(53.87/100*27,900/28,900)*53.87/(53.87)+(23.66/100*149/138)*23.66/(23.66)+(100-22.4
7-53.87-23.66)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                 245.5   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =1          標準                                    
C  土留方式の種類                          =1          土留なし                                
D  障害の有無                              =1          障害なし                                
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0046

08-******00609-40

法面工　人力施工による植生工            SF316      施工　第0-0017号内訳表
張芝工　野芝・高麗芝（全面張）          施工規模　１００～３００ｍ２未満                                                       1        ｍ２   

法面工　人力施工による植生工　　　　　　
張芝工　野芝・高麗芝（全面張り）　　　　
                                        

        1.000    ｍ２           2,744             2,744
RF306      
1960*1.4                                
                                        

6  

植栽割増                                
                                        
                                        

        0.500     ％            2,744                13
#06        
                                        
（労＋材＋機）×率                    

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             2,757

A  工種                                    =6          張芝工　野芝・高麗芝（全面張）          
C  施工規模（Ａ＝４～６時選択）            =3          施工規模　１００～３００ｍ２未満        
E  植栽割増の有無（Ａ＝５～６時選択）      =2          植栽割増あり                            

   市場単価　補正係数  (1+S)*K1=(1+0.40)*1.00=1.400



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0047

08-******00609-40

法面工　人力施工による植生工            SF316      施工　第0-0018号内訳表
筋芝工　野芝・高麗芝                    施工規模　１００ｍ２未満                                                               1        ｍ２   

法面工　人力施工による植生工　　　　　　
筋芝工　野芝・高麗芝　　　　　　　　　　
                                        

        1.000    ｍ２           2,640             2,640
RF304      
1760*1.5                                
                                        

6  

植栽割増                                
                                        
                                        

        0.500     ％            2,640                13
#06        
                                        
（労＋材＋機）×率                    

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             2,653

A  工種                                    =5          筋芝工　野芝・高麗芝                    
C  施工規模（Ａ＝４～６時選択）            =4          施工規模　１００ｍ２未満                
E  植栽割増の有無（Ａ＝５～６時選択）      =2          植栽割増あり                            

   市場単価　補正係数  (1+S)*K1=(1+0.50)*1.00=1.500



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0048

08-******00609-40

道路付属物設置工　境界杭設置            SF563      施工　第0-0019号内訳表
コンクリート製　根巻き基礎なし          施工規模　１０本未満                                                                   1         本    

境界杭設置工　設置手間                  
コンクリート製　根巻き基礎なし          
                                        

        1.000     本            5,278             5,278
RGJ08      
4060*1.3                                
                                        

   

境界標（コンクリート製）　　　　　　　　
１２０ｍｍ×１２０ｍｍ×長９００ｍｍ    
                                        

        1.000     本            1,560             1,560
T1680      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本              6,838

A  施工区分                                =2          コンクリート製　根巻き基礎なし          
B  施工規模                                =3          施工規模　１０本未満                    
C  時間的制約の有無                        =3          ≪条件不要≫                            
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
E  境界杭計上の有無                        =1          境界杭計上あり                          

   市場単価　補正係数  (1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0049

08-******00609-40

構造物とりこわし工                      S4638      施工　第0-0020号内訳表
無筋構造物　機械施工                    低騒音・低振動対策　不要                                                               1        ｍ３   

構造物とりこわし工                      
無筋構造物                              
制約：無　機械　昼間                    

        1.000    ｍ３           8,530             8,530
T3G00      
8530*1                                  
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             8,530

A  構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　=1          無筋構造物　　　　　　　　　　　　　　　
B  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=1          　機械施工　　　　　　　　　　　　　　　
C  時間的制約の有無                        =1          無し　　　　　　　　　　                
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
E  低騒音・低振動対策の有無                =1          低騒音・低振動対策　不要　　　　　　　　

   標準単価補正係数Ｋ１：－



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0050

     1,527.2     40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

08-******00609-40

殻運搬                                  SZA961     施工　第0-0021号内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            8.0km以下                               全ての費用                                     1        ｍ３   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級                            
                                        

１０ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む    20,847           20,800   
MA405      

 40.77%

運転手（一般）                          運転手（一般）
                                        
                                        

    26,400           23,600   
RA075      

 44.82%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

 14.41%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     1,628                0   
EP001      

       
【補正式】1,628=1,527.2*{(40.77/100*20,847/20,800)*40.77/(40.77)+(44.82/100*26,400/23,600)*44.82/(44.82)+(14.41/100*149/138)*14.41/(14.41)+(100-4
0.77-44.82-14.41)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               1,628     

A  殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
B  積込工法区分                            =1          機械積込                                
C  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
G  運搬距離［ｋｍ］                        =6.3        運搬距離［ｋｍ］                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0051

     1,527.2     40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

08-******00609-40

全ての費用                              

   運搬距離　5.7km超8.0km以下
   K1 機械損料補正なし  15欄  20,100円
   K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=20,100+747=20,847円



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0052

08-******00609-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0022号内訳表
コンクリート（無筋）                                                            グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

コンクリート廃材処理費　　　　　　　　　
無筋構造物廃材　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000    ｍ３           2,200           220,000
T2602      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           220,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             2,200

A  廃材種別                                =2          コンクリート（無筋）                    



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0053

08-******00609-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0023号内訳表
プラスチック                                                                    グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

廃プラスチック処理費　　　　　　　　　  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000     ｍ3          17,600         1,760,000
T2770      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３         1,760,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            17,600

A  廃材種別                                =4          プラスチック                            



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0054

       126.79    22.80%  53.11%  24.09%   0.00%

08-******00609-40

整地                                    SZA109     施工　第0-0024号内訳表
敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            標準(10,000m3未満)                                                                     1        ｍ３   

バックホウ［クローラ型］賃料            バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３     9,000            8,800   
KQ012      

 22.80%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 53.11%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

 24.09%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       127.6              0   
EP001      

       
【補正式】127.6=126.79*{(22.80/100*9,000/8,800)*22.80/(22.80)+(53.11/100*27,900/28,900)*53.11/(53.11)+(24.09/100*149/138)*24.09/(24.09)+(100-22.8
0-53.11-24.09)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                 127.6   

A  作業区分                                =2          敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
B  施工数量                                =1          標準(10,000m3未満)                      
C  障害の有無                              =1          障害なし                                



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0055

08-******00609-40

締切排水工（常時排水）　　　　　　　　　 S0390      施工　第0-0025号内訳表
　　０～１２０ｍ３／ｈ未満                                                                                                     1         式    

ポンプ運転                              
排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          
全揚程　１０ｍ　常時排水                

       27.000     日           28,466           768,582
SB705      施工　第0-0026号内訳表
                                        
                                        

   

ポンプ設置・撤去                        
                                        
                                        

        1.000    箇所          92,302            92,302
SB709      施工　第0-0029号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            860,884

A  排水方法                                =2          常時排水                                
B  排水量（／ｈ）                          =1          　　０～１２０未満                      
C  締切現場数（箇所）                      =1          締切現場数（箇所）                      
D  水替日数（日）                          =27         水替日数（日）                          
E  全揚程                                  =1          全揚程　１０ｍ                          
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0056

08-******00609-40

ポンプ運転                              SB705      施工　第0-0026号内訳表
排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          全揚程　１０ｍ　常時排水                                                               1         日    

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.170     人           27,500             4,675
RA005      
                                        
                                        

9  

工事用水中ポンプ運転（機－３０）　　　
口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

        1.000     日              503               503
SX777      施工　第0-0027号内訳表
                    1*1                 
                                        

9  

発動発電機運転（機－１６）            
ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      
超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      

        1.000     日           22,459            22,459
SX805      施工　第0-0028号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        3.000     ％           27,637               829
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             28,466

A  排水量                                  =1          排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          
B  全揚程                                  =1          全揚程　１０ｍ                          
C  排水方法                                =2          　常時排水                              
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0057

08-******00609-40

工事用水中ポンプ運転（機－３０）　　　 SX777      施工　第0-0027号内訳表
口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         日    

工事用水中ポンプ賃料　　　　　　　　　　
口径２００ｍｍ全揚程１０ｍ　１１ｋＷ　
                                        

        1.100   供用日            458               503
KQE35      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日                503

A  規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　=7          口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　
B  電力料計上区分                          =1          電力料計上なし                          
C  工事用水中ポンプ（供用日／日）　　　　　=1.1        工事用水中ポンプ（供用日／日）　　　　　
D  電力量（ｋＷｈ／日）　　　　　　　　　　=0          電力量（ｋＷｈ／日）　　　　　　　　　　
E  電力料（円／ｋＷｈ）　　　　　　　　　　=0          電力料（円／ｋＷｈ）　　　　　　　　　　



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0058

08-******00609-40

発動発電機運転（機－１６）            SX805      施工　第0-0028号内訳表
ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      超低騒音（排出ガス対策型３次基準）                                                     1         日    

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料
超低騒音・排ガス３次４５ｋＶＡ        
                                        

        1.100   供用日          1,860             2,046
KQC53      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      137.000     Ｌ              149            20,413
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             22,459

A  規格                                    =10         ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      
B  機種                                    =10         超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      
C  発動発電機（供用日／日）                =1.1        発動発電機（供用日／日）                
D  燃料（Ｌ／日）                          =137        燃料（Ｌ／日）                          



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0059

08-******00609-40

ポンプ設置・撤去                        SB709      施工　第0-0029号内訳表
                                                                                                                               1        箇所   

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.500     人           32,600            16,300
RA125      
                                        
                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.100     人           27,500             2,750
RA005      
                                        
                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.000     人           24,300            48,600
RA010      
                                        
                                        

   

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.500     日           49,305            24,652
SX060      施工　第0-0030号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所            92,302



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0060

08-******00609-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0030号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.470   供用日         10,000            14,700
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       45.000     Ｌ              149             6,705
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             49,305

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.47       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =45         軽油（Ｌ／日）                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0061

    48,984        2.87%  25.79%  71.34%   0.00%

08-******00609-40

コルゲートパイプ                        SZA621     施工　第0-0031号内訳表
据付･撤去                               ﾌﾗﾝｼﾞ型                                 全ての費用                                     1         ｍ    

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
クレーン付き山積０．４５ｍ３          
                                        

クレーン付き山積０．４５ｍ３     7,210            7,050   
KQ051      

  2.86%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

         5                0   
EK009      

  0.01%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 10.88%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  8.25%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  4.62%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  1.89%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0062

    48,984        2.87%  25.79%  71.34%   0.00%

08-******00609-40

全ての費用                              

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        71.21             0   
ER009      

  0.15%

コルゲートパイプ                        コルゲートパイプ（円形１形）
★                                    
                                        

径１０００　ｔ＝２．７　亜鉛メッキ     6,600           34,100   
TGY00      

 69.67%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  1.66%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         1.04             0   
EZ009      

  0.01%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    21,170                0   
EP001      

       
【補正式】21,170=48,984*{(2.86/100*7,210/7,050)*2.87/(2.86)+(10.88/100*24,300/25,400+8.25/100*27,900/28,900+4.62/100*27,500/28,300+1.89/100*32,60
0/31,000)*25.79/(10.88+8.25+4.62+1.89)+(69.67/100*6,600/34,100+1.66/100*149/138)*71.34/(69.67+1.66)+(100-2.87-25.79-71.34)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              21,170     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0063

    48,984        2.87%  25.79%  71.34%   0.00%

08-******00609-40

全ての費用                              

A  作業区分                                =3          据付･撤去                               
B  規格                                    =1          ﾌﾗﾝｼﾞ型                                 
C  ﾊﾟｲﾌﾟ径                                 =1          800mm以上1,200mm以下                    
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0064

08-******00609-40

大型土のう製作・設置                    SB746      施工　第0-0032号内訳表
作業半径　５ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.294     人           32,600             9,584
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.294     人           27,500             8,085
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.294     人           24,300             7,144
RA010      
                                        
                                        

9  

大型土のう                              
                                        
                                        

       10.000     袋            1,100            11,000
KC402      
                                        
                                        

   

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.294     日           46,515            13,675
SX060      施工　第0-0033号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        1.000     ％           24,813               248
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             49,736

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              4,973

A  作業区分                                =1          製作・設置                              
B  作業半径                                =1          作業半径　５ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
E  袋詰土区分                              =2          流用土                                  
F  大型土のう単価（円／袋）                =1100       大型土のう単価（円／袋）                

   日当り施工量  D=34袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/34=0.294人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/34=0.294人
   普通作業員  1*10/D=1*10/34=0.294人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/34=0.294日



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0065

08-******00609-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0033号内訳表
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３
                                        

        1.280   供用日          7,210             9,228
KQ075      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       63.000     Ｌ              149             9,387
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             46,515

A  規格                                    =12         クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.28       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =63         軽油（Ｌ／日）                          



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0066

08-******00609-40

大型土のう撤去                          SB746      施工　第0-0034号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.087     人           32,600             2,836
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.087     人           27,500             2,392
RA005      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.087     日           55,049             4,789
SX060      施工　第0-0035号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.400     ％            5,228                20
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             10,037

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,003

A  作業区分                                =4          撤去                                    
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=115袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/115=0.087人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/115=0.087人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/115=0.087日



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0067

08-******00609-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0035号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.210   供用日         10,000            12,100
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      101.000     Ｌ              149            15,049
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             55,049

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.21       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =101        軽油（Ｌ／日）                          



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0068

08-******00609-40

仮設材等の運搬                          SA005      施工　第0-0036号内訳表
製品長１２ｍ以内                        運搬距離１５．７ｋｍ（×往復）          コルゲートパイプ                               1         ｔ    

仮設材等運搬費                          
                                        
                                        

        1.000     ｔ            9,320             9,320
E0001      
4660*2                                  
                                        

   

仮設材等積込み、取卸し費                
往復分                                  
                                        

        1.000     ｔ            3,000             3,000
K0503      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             12,320

A  製品長区分                              =1          製品長１２ｍ以内                        
B  片道運搬距離（ｋｍ）                    =15.7       片道運搬距離（ｋｍ）                    
C  運搬区分                                =3          往復運搬                                
D  深夜早朝割増の有無                      =1          深夜早朝割増なし                        
F  有料道路利用料計上の有無                =2          有料道路利用料計上なし                  
G  その他の諸料金計上の有無                =2          その他の諸料金計上なし                  
J  仮設材等（鋼矢板,Ｈ形鋼等）の積込,取卸費=4          積込み,取卸し（往復分）                 

   基本運賃  E=4,660円/t
   仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,660*(1+0/10)+0=4,660円/t  整数止め



栃木県　県土整備部                      

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0069

08-******00609-40

G0100      基礎コンクリート
18-8-25BB     ｍ    

      10.0          62,502   
         6,250

SZA463     現場打基礎コンクリート
１８－８－２５　高炉    ｍ３   

       0.80         75,090   
        60,072

     4.2   
     0.1905  Ⅰ-14-①-21

B=2,C=1,D=1,E=4,F=1,H=1,I=1
B=基礎砕石なし,C=一般養生･特殊養生(練炭),D=　高炉
,E=１８－８－２５,F=普通車運搬,H=０＜Ｌ（ｋｍ）≦
１０,I=水セメント比指定なし

SZA169     基面整正
   ｍ２   

       5.0             486   
         2,430

    50     
     0.1     Ⅰ-14-①-17

G0110      大型ブロック積
控え350    ｍ２   

     100         3,707,600   
        37,076

SZA419     間知ブロック積
鉄筋なし    ｍ２   

     100            28,740   
     2,874,000

    13     
     7.6923  Ⅰ-14-①-21

A=2
A=鉄筋なし

SZA443     胴込・裏込コンクリート
大型ﾌﾞﾛｯｸ    ｍ３   

      18            34,400   
       619,200

    18     
     1       Ⅰ-14-①-21

A=2,B=1,C=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=1
A=大型ﾌﾞﾛｯｸ,B=2,000kg/個以下,C=生ｺﾝｸﾘｰﾄあり,E=　高
炉,F=１８－８－２５,G=普通車運搬,I=０＜Ｌ（ｋｍ）
≦１０,J=水セメント比指定なし

SZA447     胴込・裏込材（砕石）
大型ﾌﾞﾛｯｸ    ｍ３   

      40             5,360   
       214,400

    44     
     0.9091  Ⅰ-14-①-21

A=2,B=1,C=5
A=大型ﾌﾞﾛｯｸ,B=胴込･裏込材あり,C=再生クラッシャラン
　ＲＣ－８０

G0120      天端コンクリート①
18-8-25BB     ｍ    

      10.0          66,147   
         6,614

SZA415     現場打天端コンクリート
１８－８－２５　高炉    ｍ３   

       0.94         69,960   
        65,762

     3.5   
     0.2686  Ⅰ-14-①-21

B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－２５,E=普通車運搬
,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セメント比指定なし

SZA841     目地板
30m2未満    ｍ２   

       0.09          4,285   
           385

     9     
     0.01    Ⅰ-14-①-41

A=1,C=2,D=1
A=30m2未満,C=瀝青繊維質目地板,D=t=10mm

G0130      小口止めコンクリート
18-8-40BB     基    

       1            84,953   
        84,953

SZA413     現場打小口止コンクリート
１８－８－４０　高炉    ｍ３   

       0.94         76,700   
        72,098

     2.4   
     0.3917  Ⅰ-14-①-21

B=1,C=1,D=2,E=1,G=1,H=1
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－４０,E=普通車運搬
,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セメント比指定なし

SZA841     目地板
30m2未満    ｍ２   

       3.0           4,285   
        12,855

     9     
     0.3333  Ⅰ-14-①-41

A=1,C=2,D=1
A=30m2未満,C=瀝青繊維質目地板,D=t=10mm
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頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0070

08-******00609-40

G0150      敷砂利
RC-40     ｍ3   

      10.0          32,776   
         3,277

SZA109     整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ)    ｍ３   

      10.0             127.6 
         1,276

   430     
     0.0233  Ⅰ-14-①-13

A=2,B=1,C=1
A=敷均し(ﾙｰｽﾞ),B=標準(10,000m3未満),C=障害なし

TCF04      再生クラッシャラン
ＲＣ－４０    ｍ３   

      12.6           2,500   
        31,500
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頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0071

08-******00609-40

X1000      ＊＊本　工　事＊＊

Y00ZZ      築堤・護岸
   １式       33,083,366

Y0000      河川土工
   １式        2,947,463

Y00002MC   掘削工（ＩＣＴ）
   １式          119,556

Y00002MCC79 掘削（ＩＣＴ）
   １式          119,556

S7000      掘削（ＩＣＴ・1000m3未満）
オープンカット(バックホウ掘削)    ｍ３   

     324               369   
       119,556

   169     
     1.9172  

A=1,B=1,C=1,D=1
A=ﾚｷ質土,砂,砂質土,粘性土,B=オープンカット,C=障害
なし,D=豪雪割増　工種条件と同じ

Y0000201   盛土工
   １式        2,703,772

Y0000201A06 路体（築堤）盛土
   １式        1,567,400

SZA113     路体（築堤）盛土
2.5m未満    ｍ３   

     207             6,445   
     1,334,115

    50     
     4.14    Ⅰ-14-①-13

A=1
A=2.5m未満

SZA113     路体（築堤）盛土
2.5m以上4.0m未満    ｍ３   

     197               843.5 
       166,169

    86     
     2.2907  Ⅰ-14-①-13

A=2
A=2.5m以上4.0m未満

SZA113     路体（築堤）盛土
4.0m以上    ｍ３   

     282               238   
        67,116

   350     
     0.8057  Ⅰ-14-①-13

A=3,B=1,C=1
A=4.0m以上,B=20,000m3未満,C=障害なし

Y0000201A05 埋戻（河床）
   １式           56,222

SZA125     積込（ルーズ）
土砂    ｍ３   

     233               241.3 
        56,222

   310     
     0.7516  Ⅰ-14-①-14

A=1,B=1,C=1
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工種条件と同
じ

Y0000201A01 土砂等運搬
   １式        1,080,150

SZA125     積込（ルーズ）
土砂    ｍ３   

     500               241.3 
       120,650

   310     
     1.6129  Ⅰ-14-①-14

A=1,B=1,C=1
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工種条件と同
じ



栃木県　県土整備部                      

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0072

08-******00609-40

SZA105     土砂等運搬
標準    ｍ３   

     500             1,919   
       959,500  Ⅰ-14-①-8

A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=9.7
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土砂(岩塊･玉
石混り土含む),D=DID区間なし,F=豪雪割増　工種条件と
同じ,G=運搬距離［ｋｍ］

Y0000203   法面整形工
   １式          124,135

Y0000203409 法面整形（盛土部）
   １式          124,135

SZA301     法面整形
盛土部    ｍ２   

     275               451.4 
       124,135

   220     
     1.25    Ⅰ-14-①-19

A=1,B=2,C=2,D=2,E=1,F=1
A=盛土部,B=法面締固めなし,C=現場制約なし,D=ﾚｷ質土
､砂及び砂質土､粘性土,E=豪雪割増　工種条件と同じ,F
=全ての費用

Y0002      護岸基礎工
   １式          151,814

Y000220B   作業土工
   １式          151,814

Y000220B40R 床掘り
   １式          100,900

SZA161     床掘り
土砂    ｍ３   

     411               245.5 
       100,900

   220     
     1.8682  Ⅰ-14-①-16

A=1,B=1,C=1,D=1,E=1
A=土砂,B=標準,C=土留なし,D=障害なし,E=豪雪割増　工
種条件と同じ

Y000220B5F2 埋戻し
   １式           50,914

SZA125     積込（ルーズ）
土砂    ｍ３   

     211               241.3 
        50,914

   310     
     0.6806  Ⅰ-14-①-14

A=1,B=1,C=1
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工種条件と同
じ

Y0004      法覆護岸工
   １式       25,494,973

Y00042M0   コンクリートブロック工（Ｃｏブロック積）
   １式       24,505,987

Y00042M0B22 現場打基礎コンクリート
   １式        1,314,375

G0100      基礎コンクリート
18-8-25BB     ｍ    

     210.3           6,250   
     1,314,375
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頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0073

08-******00609-40

Y00042M0C85 大型ブロック積
   １式       21,800,688

G0110      大型ブロック積
控え350    ｍ２   

     588            37,076   
    21,800,688

Y00042M0A67 現場打天端コンクリート
   １式        1,390,924

G0120      天端コンクリート①
18-8-25BB     ｍ    

     210.3           6,614   
     1,390,924

Y000420O   植生工
   １式          988,986

Y000420O42A 張芝
   １式          758,175

SF316      法面工　人力施工による植生工
張芝工　野芝・高麗芝（全面張）    ｍ２   

     275             2,757   
       758,175

   300     
     0.9167  Ⅰ-14-②-13

A=6,C=3,E=2
A=張芝工　野芝・高麗芝（全面張）,C=施工規模　１０
０～３００ｍ２未満,E=植栽割増あり

Y000420O42B 筋芝
   １式          230,811

SF316      法面工　人力施工による植生工
筋芝工　野芝・高麗芝    ｍ２   

      87             2,653   
       230,811

    90     
     0.9667  Ⅰ-14-②-13

A=5,C=4,E=2
A=筋芝工　野芝・高麗芝,C=施工規模　１００ｍ２未満
,E=植栽割増あり

Y000420P   覆土工
   １式                0

Y000420P5N7 覆土（発生土）
   １式                0

F0100      覆土
現地発生土流用無代    ｍ３   

      26                     
             0

Y0013      付帯道路施設工
   １式           47,866

Y0013200   境界工
   １式           47,866

Y001320043V 境界杭
   １式           47,866

SF563      道路付属物設置工　境界杭設置
コンクリート製　根巻き基礎なし     本    

       7             6,838   
        47,866

    20     
     0.35    Ⅰ-14-②-24

A=2,B=3,C=3,D=1,E=1
A=コンクリート製　根巻き基礎なし,B=施工規模　１０
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頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0074

08-******00609-40

本未満,C=≪条件不要≫,D=夜間作業（２０時～６時）な
し,E=境界杭計上あり

Y0009      構造物撤去工
   １式        1,249,918

Y000921D   構造物取壊し工
   １式          861,530

Y000921D43Y コンクリート構造物取壊し
   １式          861,530

S4638      構造物とりこわし工
無筋構造物　機械施工    ｍ３   

     101             8,530   
       861,530

    19     
     5.3158  Ⅵ-1-④-2

A=1,B=1,C=1,D=1,E=1
A=無筋構造物,B=　機械施工,C=無し,D=夜間作業（２０
時～６時）なし,E=低騒音・低振動対策　不要

Y00092HO   運搬処理工
   １式          388,388

Y00092HOA0K 殻運搬
   １式          164,428

SZA961     殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし    ｍ３   

     101             1,628   
       164,428Ⅰ-14-①-46～

A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=6.3
A=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,B=機械積込,C=DID区
間なし,E=豪雪割増　工種条件と同じ,F=全ての費用,G=
運搬距離［ｋｍ］

Y00092HOA0L 殻処分
   １式          223,960

#0042      #0042      ＃処分費（直接工事費用）＃
   １式          223,960

S0020      処分費
コンクリート（無筋）    ｍ３   

     101             2,200   
       222,200  

A=2
A=コンクリート（無筋）

S0020      処分費
プラスチック    ｍ３   

       0.1          17,600   
         1,760  

A=4
A=プラスチック

Y0012      仮設工
   １式        3,191,332

Y0012200   工事用道路工
   １式            5,078

Y00122005EP 工事用道路盛土
   １式            5,078

SZA125     積込（ルーズ）
土砂    ｍ３   

      11               241.3 
         2,654

   310     
     0.0355  Ⅰ-14-①-14

A=1,B=1,C=1
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工種条件と同
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頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0075

08-******00609-40

じ

SZA109     整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ)    ｍ３   

      19               127.6 
         2,424

   430     
     0.0442  Ⅰ-14-①-13

A=2,B=1,C=1
A=敷均し(ﾙｰｽﾞ),B=標準(10,000m3未満),C=障害なし

Y0012205   水替工
   １式          860,884

Y00122055G0 ポンプ排水
   １式          860,884

S0390      締切排水工（常時排水）
　　０～１２０ｍ３／ｈ未満     式    

       1           860,884   
       860,884

     1.7   
     0.5882  Ⅰ-14-①-57

A=2,B=1,C=1,D=27,E=1,F=1
A=常時排水,B=　　０～１２０未満,C=締切現場数（箇所
）,D=水替日数（日）,E=全揚程　１０ｍ,F=豪雪割増　
工種条件と同じ

Y0012209   仮水路工
   １式        2,325,370

Y001220944Y コルゲートパイプ
   １式        2,265,190

SZA621     コルゲートパイプ
据付･撤去     ｍ    

     107.0          21,170   
     2,265,190  Ⅰ-14-①-31

A=3,B=1,C=1,D=1
A=据付･撤去,B=ﾌﾗﾝｼﾞ型,C=800mm以上1,200mm以下,D=全
ての費用

Y00122095EV 土のう
   １式           60,180

SB746      大型土のう製作・設置
作業半径　５ｍ以下     袋    

      10             4,973   
        49,730

    34     
     0.2941  Ⅱ-5-⑩-6

A=1,B=1,C=1,E=2,F=1100
A=製作・設置,B=作業半径　５ｍ以下,C=設置面高さ　－
３ｍ≦Ｈ≦２ｍ,E=流用土,F=大型土のう単価（円／袋）

SB746      大型土のう撤去
作業半径　６ｍ以下     袋    

      10             1,003   
        10,030

   115     
     0.087   Ⅱ-5-⑩-6

A=4,B=3,C=1
A=撤去,B=作業半径　６ｍ以下,C=設置面高さ　－３ｍ≦
 Ｈ≦２ｍ

T2785      建設廃棄物収集・運搬費
4tコンテナ車6～8m3　片道10kmまで     ｍ3   

       0.1           4,200   
           420

G0000      ＊＊直接工事費＊＊
    33,083,366

Z0051        うち材料費
   １式                0
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頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0076

08-******00609-40

Z0052        うち労務費
   １式                0

        99,792
Z0004      運搬費

   １式   
SA005      仮設材等の運搬

製品長１２ｍ以内     ｔ    
       8.1          12,320   

        99,792  
A=1,B=15.7,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ）,C=往復運
搬,D=深夜早朝割増なし,F=有料道路利用料計上なし,G=
その他の諸料金計上なし,J=積込み,取卸し（往復分）

       404,000
Z0010      現場環境改善費

   １式   
対象額……… 32,859,406
率…………… 0.0123
率参照額…… 32,859,406

3,507,761.0000
算定式………404170=32859406*0.0123

Z0050      共通仮設費（率分）
   １式        3,003,969

対象額……… 33,083,366
率…………… 0.0908
率参照額…… 33,083,366

3,003,970
算定式………3003969=33083366*0.0908 <<0.0908 =(0.0908 * 1.0
 * 1.0) * 1.00 >>

G1000      ＊＊共通仮設費計＊＊
     3,507,761

G2000      ＊＊純工事費＊＊
    36,591,127

Z0020      現場管理費
   １式       11,478,636

対象額……… 36,591,127
率…………… 0.3137
率参照額…… 36,591,127

11,478,637
算定式………11478636=36591127*0.3137 <<0.3137 =(0.3137*1.0*
1.0)*1.00>>

Z0056        うち法定福利費事業主分
   １式                0

Z0057        うち建退共制度の掛金
   １式                0

G4000      ＊＊工事原価＊＊
    48,069,763
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頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0077

08-******00609-40

Z0030      一般管理費等
   １式        9,613,952

対象額……… 48,069,763
率…………… 0.2000
率参照額…… 48,069,763
前払補正係数 1.0000

9,613,953
算定式………9613952=48069763*0.2000  <<率の補正 0.2000 = 0.
2000 * 1.00 >>

Z0032      契約保証費
   １式           19,227

対象額……… 48,069,763
率…………… 0.0004

63,470,000
算定式………19227=48069763*0.0004

G3200      ＊＊一般管理費等計＊＊
     9,633,179

G4800      ＊＊工事価格＊＊
    57,700,000

G4500      ＊＊工事価格計＊＊
    57,700,000

Z0039      消費税・地方消費税額
   １式        5,770,000

対象額……… 57,700,000
率…………… 0.1000
率参照額…… 57,700,000
算定式………5770000=57700000*0.10

G4900      ＊＊請負工事費＊＊
    63,470,000



      栃木県　県土整備部      

施 工 一 覧 表 頁 -

コード 第番号 名称・規格１・規格２ 単　位 単位数量 金　　額 条　　　　　　　件

08-******00609-40

0 0078

SZA463     0-0001 現場打基礎コンクリート                  
１８－８－２５　高炉                    
基礎砕石なし                            

   ｍ３         1             75,090
B=2,C=1,D=1,E=4,F=1,H=1,I=1

SZA169     0-0002 基面整正                                
                                        
                                        

   ｍ２         1                486

SZA419     0-0003 間知ブロック積                          
鉄筋なし                                
                                        

   ｍ２         1             28,740
A=2

SZA443     0-0004 胴込・裏込コンクリート                  
大型ﾌﾞﾛｯｸ                               
2,000kg/個以下                          

   ｍ３         1             34,400
A=2,B=1,C=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=1

SZA447     0-0005 胴込・裏込材（砕石）                    
大型ﾌﾞﾛｯｸ                               
再生クラッシャラン　ＲＣ－８０          

   ｍ３         1              5,360
A=2,B=1,C=5

SZA415     0-0006 現場打天端コンクリート                  
１８－８－２５　高炉                    
一般養生                                

   ｍ３         1             69,960
B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1

SZA841     0-0007 目地板                                  
30m2未満                                
瀝青繊維質目地板                        

   ｍ２         1              4,285
A=1,C=2,D=1

S7000      0-0008 掘削（ＩＣＴ・1000m3未満）              
オープンカット(バックホウ掘削)          
                                        

   ｍ３       100             36,987
A=1,B=1,C=1,D=1

S9114      0-0009 バックホウ運転（機－３３）            
                                        
                                        

    日          1             62,479
A=4,B=2,C=1,D=0,E=1,F=1.33,G=1,H=44

SZA113     0-0010 路体（築堤）盛土                        
2.5m未満                                
                                        

   ｍ３         1              6,445
A=1

SZA113     0-0011 路体（築堤）盛土                        
2.5m以上4.0m未満                        
                                        

   ｍ３         1                844
A=2

SZA113     0-0012 路体（築堤）盛土                        
4.0m以上                                
20,000m3未満                            

   ｍ３         1                238
A=3,B=1,C=1



      栃木県　県土整備部      

施 工 一 覧 表 頁 -

コード 第番号 名称・規格１・規格２ 単　位 単位数量 金　　額 条　　　　　　　件

08-******00609-40

0 0079

SZA125     0-0013 積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        

   ｍ３         1                241
A=1,B=1,C=1

SZA105     0-0014 土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

   ｍ３         1              1,919
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=9.7

SZA301     0-0015 法面整形                                
盛土部                                  
法面締固めなし                          

   ｍ２         1                451
A=1,B=2,C=2,D=2,E=1,F=1

SZA161     0-0016 床掘り                                  
土砂                                    
標準                                    

   ｍ３         1                246
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1

SF316      0-0017 法面工　人力施工による植生工            
張芝工　野芝・高麗芝（全面張）          
施工規模　１００～３００ｍ２未満        

   ｍ２         1              2,757
A=6,C=3,E=2

SF316      0-0018 法面工　人力施工による植生工            
筋芝工　野芝・高麗芝                    
施工規模　１００ｍ２未満                

   ｍ２         1              2,653
A=5,C=4,E=2

SF563      0-0019 道路付属物設置工　境界杭設置            
コンクリート製　根巻き基礎なし          
施工規模　１０本未満                    

    本          1              6,838
A=2,B=3,C=3,D=1,E=1

S4638      0-0020 構造物とりこわし工                      
無筋構造物　機械施工                    
低騒音・低振動対策　不要                

   ｍ３         1              8,530
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1

SZA961     0-0021 殻運搬                                  
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
8.0km以下                               

   ｍ３         1              1,628
A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=6.3

S0020      0-0022 処分費                                  
コンクリート（無筋）                    
                                        

   ｍ３       100            220,000
A=2

S0020      0-0023 処分費                                  
プラスチック                            
                                        

   ｍ３       100          1,760,000
A=4

SZA109     0-0024 整地                                    
敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
標準(10,000m3未満)                      

   ｍ３         1                128
A=2,B=1,C=1



      栃木県　県土整備部      

施 工 一 覧 表 頁 -

コード 第番号 名称・規格１・規格２ 単　位 単位数量 金　　額 条　　　　　　　件

08-******00609-40

0 0080

S0390      0-0025 締切排水工（常時排水）　　　　　　　　　
　　０～１２０ｍ３／ｈ未満              
                                        

    式          1            860,884
A=2,B=1,C=1,D=27,E=1,F=1

SB705      0-0026 ポンプ運転                              
排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          
全揚程　１０ｍ　常時排水                

    日          1             28,466
A=1,B=1,C=2,D=1

SX777      0-0027 工事用水中ポンプ運転（機－３０）　　　
口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    日          1                503
A=7,B=1,C=1.1,D=0,E=0

SX805      0-0028 発動発電機運転（機－１６）            
ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      
超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      

    日          1             22,459
A=10,B=10,C=1.1,D=137

SB709      0-0029 ポンプ設置・撤去                        
                                        
                                        

   箇所         1             92,302

SX060      0-0030 バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

    日          1             49,305
A=7,B=11,C=1.47,D=1,E=45

SZA621     0-0031 コルゲートパイプ                        
据付･撤去                               
ﾌﾗﾝｼﾞ型                                 

    ｍ          1             21,170
A=3,B=1,C=1,D=1

SB746      0-0032 大型土のう製作・設置                    
作業半径　５ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

    袋         10             49,736
A=1,B=1,C=1,E=2,F=1100

SX060      0-0033 バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

    日          1             46,515
A=12,B=11,C=1.28,D=1,E=63

SB746      0-0034 大型土のう撤去                          
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

    袋         10             10,037
A=4,B=3,C=1

SX060      0-0035 バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

    日          1             55,049
A=7,B=11,C=1.21,D=1,E=101

SA005      0-0036 仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離１５．７ｋｍ（×往復）          

    ｔ          1             12,320
A=1,B=15.7,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4



0 0081

08-******00609-40       栃木県　県土整備部      

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

F0100      覆土                                    
現地発生土流用無代                      
                                        

ｍ３                   0    999



0 0082

08-******00609-40       栃木県　県土整備部      

頁 -グ ル ー プ デ ー タ 一 覧 表
コード 第番号 名称・規格１・規格２・摘要 単  位 単位数量 金  額 条      件
G0100 0001 基礎コンクリート                        

18-8-25BB                               
                                        
                                        ｍ              10.0            62,502

G0110 0002 大型ブロック積                          
控え350                                 
                                        
                                        ｍ２           100           3,707,600

G0120 0003 天端コンクリート①                      
18-8-25BB                               
                                        
                                        ｍ              10.0            66,147



      栃木県　県土整備部      

機 労 材 集 計 表 頁 -

項番 単価
コード

集計
区分

単　価　値 数量累計 単　　位 単　　価　　名　　称 規　　　　格　　　　　１

00830

08-******00609-40

   1 F0100      999          0   ｍ３      覆土                                    現地発生土流用無代                              26.0000
   2 K0601      900      5,470   供用日    ＩＣＴ建設機械経費損料加算額            バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）                   2.5510
   3 KC402      999      1,100   袋        大型土のう                                                                              10.0000
   4 KQ012      888      9,000   日        バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                                   4.2884
   5 KQ024      888     10,000   日        バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                                  93.6796
   6 KQ048      888      5,800   日        バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 山積０．２８ｍ３                                 2.4034
   7 KQ051      888      7,210   日        バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き山積０．４５ｍ３                    21.2609
   8 KQ075      888      7,210   日        バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３           0.3763
   9 KQ0N6      888     10,000   日        バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３           0.8403
  10 KQ810      888      1,590   日　　    振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　　　 質量０．８～１．１ｔ　　　　　　　　　           5.8788
  11 KQ870      888      3,620   日　　    振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 質量３～４ｔ　　　　　　　　　　　　　           3.4869
  12 KQ890      888     11,400   日        振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料 質量１１～１２ｔ                                 0.3948
  13 KQC53      888      1,860   日        発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料 超低騒音・排ガス３次４５ｋＶＡ                  29.7000
  14 KQE35      888        458   日　　    工事用水中ポンプ賃料　　　　　　　　　　 口径２００ｍｍ全揚程１０ｍ　１１ｋＷ　          29.7000
  15 KQG15      888      6,150   日        ブルドーザ［湿地］賃料                  ７ｔ級                                           1.2408
  16 RA005      888     27,500   人        特殊作業員                                                                              42.5668
  17 RA010      888     24,300   人        普通作業員                                                                             165.4335
  18 RA040      888     32,800   人        ブロック工                                                                              41.1600
  19 RA070      888     27,900   人        運転手（特殊）                                                                          89.2306
  20 RA075      888     26,400   人        運転手（一般）                                                                          18.4290
  21 RA125      888     32,600   人        土木一般世話役                                                                          36.7329
  22 RA165      888     31,800   人        型わく工                                                                                17.7798
  23 RF304      900      1,760   ｍ２      法面工　人力施工による植生工　　　　　　 筋芝工　野芝・高麗芝　　　　　　　　　　        87.0000
  24 RF306      900      1,960   ｍ２      法面工　人力施工による植生工　　　　　　 張芝工　野芝・高麗芝（全面張り）　　　　       275.0000
  25 RGJ08      900      4,060   本        境界杭設置工　設置手間                  コンクリート製　根巻き基礎なし                   7.0000
  26 T1101      150     22,800   ｍ３      生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                             156.6833
  27 T1680      200      1,560   本　　    境界標（コンクリート製）　　　　　　　　 １２０ｍｍ×１２０ｍｍ×長９００ｍｍ             7.0000
  28 T2602      999      2,200   ｍ３      コンクリート廃材処理費　　　　　　　　　 無筋構造物廃材　　　　　　　　　　　　　       101.0000
  29 T2770      999     17,600   ｍ3       廃プラスチック処理費　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         0.1000
  30 T2785      888      4,200   ｍ3       建設廃棄物収集・運搬費                  4tコンテナ車6～8m3　片道10kmまで                 0.1000
  31 T3G00      900      8,530   ｍ３      構造物とりこわし工                      無筋構造物                                     101.0000
  32 TCF02      250      2,500   ｍ３      再生クラッシャラン                      ＲＣ－８０                                     265.7290
  33 TG606      999      1,400   ｍ２      瀝青繊維質目地板　　　　　　　　　　　　 厚１０ｍｍ　　　　　　　　　　　　　　　         2.3087
  34 TGY00        1      6,600   ｍ        コルゲートパイプ                        ★                                             107.0856
  35 TK106      200     16,600   ｍ２      間知ブロック                            ★                                             587.9412
  36 TSX24       50        149   Ｌ        軽油                                                                                12,573.4463

※単価値、名称は最新単価適用日[0-080610]を採用
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頁 -使 用 重 機 一 覧 表
項番 データ

コード
集計

コード
使　　用　　重　　機　　コ　　ー　　ド

00840

08-******00609-40

   1 S7000      M260D       



頁 -逐 次 入 力 単 価 一 覧 表
コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単価値 コード(施工単価) 名称・規格１・規格２(施工単価) 第番号

08-******00609-40

0 0085

TK106      間知ブロック                            ｍ２      
★                                    
                                        

     16,600  SZA419     間知ブロック積                          
鉄筋なし                                
                                        

0-0003

TGY00      コルゲートパイプ                        ｍ        
★                                    
                                        

      6,600  SZA621     コルゲートパイプ                        
据付･撤去                               
ﾌﾗﾝｼﾞ型                                 

0-0031


