
栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

03 日　光　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******10410-40

08-******10410-40

0

0

1 実施単価    
32 日　光土木管内①(今市市)                
0-08.06.10(0)

1 一般公共        
R8砂防堰堤緊急改築工事　砥川堰堤.ES5                   

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
消費税等の率　　        

40                          
07  砂防・地すべり等工事    
01  率計上する              
12  市街地以外              
03  一般交通影響なし        
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

                  

0-080610(0)  



栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******10410-40

0

請負工事費計　　
     44,440,000

法定福利費概算額
      1,640,000

労務費調査水準  
     20,927,050

本工事費　          
                         40,400,000                               
計　　              
                         40,400,000       4,040,000      44,440,000

                  



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******10410-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X1000      

砂防堰堤                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式       21,574,279

Y0EZZ      

コンクリート堰堤工                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式       17,512,107

Y0E1K      

コンクリート堰堤本体工                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式       14,091,462

Y0E1K24J   

コンクリート                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式       10,733,215

Y0E1K24J5HK

一般部コンクリート打設　　　　　　　　　
１日当り打設量　１０以上３０ｍ３未満    
一般養生　水セメント比６０％以下        
                                                27        ｍ３        30,237            816,399

S1034      0     
A=１日当り打設量　１０以上３０ｍ３未満,B
=一般養生,C=現場コンクリートプラント使用
A=2,B=1,C=2,D=1,E=1,F=1,G=0,H=2         
                                        
施工　第0-0001号内訳表

一般部コンクリート打設　　　　　　　　　
１日当り打設量　３０以上８０ｍ３未満    
一般養生　水セメント比６０％以下        
                                               343        ｍ３        28,912          9,916,816

S1034      0     
A=１日当り打設量　３０以上８０ｍ３未満,B
=一般養生,C=現場コンクリートプラント使用
A=3,B=1,C=2,D=1,E=1,F=1,G=0,H=2         
                                        
施工　第0-0003号内訳表

止水板                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           46,480

Y0E1K24J5IK

止水板設置　　　　　　　　　　　　　　　
塩ビ製　ＣＣ　３００×７                
                                        
                                                 8         ｍ          5,810             46,480

SC461      0     
A=塩ビ製　ＣＣ　３００×７              
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0004号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

08-******10410-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

型枠                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,311,767

Y0E1K24J648

残存型枠                                
                                        
                                        
                                                94        ｍ２        12,558          1,180,452

SC535      0     
A=残存型枠（８５ｋｇ／枚以下）,B=ＲＴＣ
賃料補正係数（標準＝省略）,D=型枠材単価
A=1,B=0,D=6620                          
                                        
施工　第0-0005号内訳表

残存化粧型枠                            
                                        
                                        
                                                92        ｍ２        18,750          1,725,000

SC535      0     
A=残存化粧型枠（１３５ｋｇ／枚以下）,D=
型枠材単価（円／ｍ２）                  
A=2,D=12100                             
                                        
施工　第0-0006号内訳表

型枠工                                  
平均打設高３０ｍ以下（木製型枠）        
                                        
                                                35        ｍ２        11,609            406,315

SC433      0     
A=平均打設高３０ｍ以下（木製型枠）      
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0007号内訳表

間詰工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,815,905

Y0E1K20U   

コンクリート                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,815,905

Y0E1K20U617

一般部コンクリート打設　　　　　　　　　
１日当り打設量　１０ｍ３未満            
一般養生　水セメント比６０％以下        
                                                41        ｍ３        31,685          1,299,085

S1034      0     
A=１日当り打設量　１０ｍ３未満,B=一般養
生,C=現場コンクリートプラント使用なし,D=
A=1,B=1,C=2,D=1,E=1,F=1,G=0,H=2         
                                        
施工　第0-0008号内訳表

一般部コンクリート打設　　　　　　　　　
１日当り打設量　１０ｍ３未満            
一般養生　水セメント比６０％以下        
                                                34        ｍ３        31,685          1,077,290

S1034      0     
A=１日当り打設量　１０ｍ３未満,B=一般養
生,C=現場コンクリートプラント使用なし,D=
A=1,B=1,C=2,D=1,E=1,F=1,G=0,H=2         
                                        
施工　第0-0008号内訳表

残存型枠                                
                                        
                                        
                                                35        ｍ２        12,558            439,530

SC535      0     
A=残存型枠（８５ｋｇ／枚以下）,B=ＲＴＣ
賃料補正係数（標準＝省略）,D=型枠材単価
A=1,B=0,D=6620                          
                                        
施工　第0-0005号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

08-******10410-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

水叩工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          604,740

Y0E1K21N   

コンクリート                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          604,740

Y0E1K21N5HK

一般部コンクリート打設　　　　　　　　　
１日当り打設量　１０以上３０ｍ３未満    
一般養生　水セメント比６０％以下        
                                                20        ｍ３        30,237            604,740

S1034      0     
A=１日当り打設量　１０以上３０ｍ３未満,B
=一般養生,C=現場コンクリートプラント使用
A=2,B=1,C=2,D=1,E=1,F=1,G=0,H=2         
                                        
施工　第0-0001号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        4,062,172

Y0EKN      

工事用道路工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,291,440

Y0EKN200   

工事用道路盛土                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,496,118

Y0EKN2005EP

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
                                               463        ｍ３           241.3          111,721

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0009号内訳表

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
11.5km以下                                     463        ｍ３         1,919            888,497

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,F=
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=9.8               
                                        
施工　第0-0010号内訳表

盛土（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
                                               463        ｍ３           241.3          111,721

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0011号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006

08-******10410-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
                                               605        ｍ３           241.3          145,986

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0009号内訳表

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
11.5km以下                                     605        ｍ３         1,919          1,160,995

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,F=
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=9.8               
                                        
施工　第0-0010号内訳表

整地                                    
敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
標準(10,000m3未満)                      
                                               605        ｍ３           127.6           77,198

SZA109     0     
A=敷均し(ﾙｰｽﾞ),B=標準(10,000m3未満),C=障
害なし                                  
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0012号内訳表

敷鉄板                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          163,485

Y0EKN2005ES

敷鉄板設置・撤去                        
                                        
                                        
                                               149        ｍ２           425             63,325

SB763      0     
A=設置・撤去                            
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0013号内訳表

敷鉄板賃料                              
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
供用日数６０日                        
                                                16         枚          6,260            100,160

SB765      0     
A=鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ,C=
供用日数（日）,D=継続工事なし,F=整備費計
A=4,C=60,D=1,F=1                        
                                        
施工　第0-0015号内訳表

土のう                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          621,277

Y0EKN2005EV

砂防大型土のう仮締切(製作・設置)        
                                        
                                        
                                                77         袋          5,132            395,164

S1042      0     
A=製作・設置,B=流用土,C=大型土のう単価（
円／袋）Ａ＝１，２時入力                
A=1,B=2,C=1100                          
                                        
施工　第0-0016号内訳表

砂防大型土のう仮締切(撤去)              
                                        
                                        
                                                77         袋            841             64,757

S1042      0     
A=撤去                                  
                                        
A=4                                     
                                        
施工　第0-0018号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

08-******10410-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
11.5km以下                                      77        ｍ３         1,919            147,763

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,F=
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=9.8               
                                        
施工　第0-0010号内訳表

整地                                    
敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
標準(10,000m3未満)                      
                                                77        ｍ３           127.6            9,825

SZA109     0     
A=敷均し(ﾙｰｽﾞ),B=標準(10,000m3未満),C=障
害なし                                  
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0012号内訳表

建設廃棄物収集・運搬費                  
4tコンテナ車6～8m3　片道25kmまで        
                                        
                                                 0.6       ｍ3         6,280              3,768

T2786      0    

    
殻処分                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式           10,560

Y0EKN200A0L

＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　
                                        
                                        
                                           １式           10,560

#0042      

処分費                                  
プラスチック                            
                                        
グループコード内には使用しないこと。           0.6      ｍ３        17,600             10,560

S0020      0     
A=プラスチック                          
                                        
A=4                                     
                                        
施工　第0-0020号内訳表

水替工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          234,632

Y0EKN205   

ポンプ排水                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          234,632

Y0EKN2055G0

締切排水工（常時排水）　　　　　　　　　
　　０～１２０ｍ３／ｈ未満              
                                        
                                                 1         式        234,632            234,632

S0390      0     
A=常時排水,B=　　０～１２０未満,C=締切現
場数（箇所）,D=水替日数（日）,E=全揚程　
A=2,B=1,C=1,D=5,E=1,F=1                 
                                        
施工　第0-0021号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0008
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

仮水路工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          536,100

Y0EKN209   

コルゲートパイプ                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式          536,100

Y0EKN20944Y

コルゲートパイプ                        
据付･撤去                               
ﾌﾗﾝｼﾞ型                                 
Φ1200                                          30         ｍ         17,870            536,100

SZA621     0     
A=据付･撤去,B=ﾌﾗﾝｼﾞ型,C=800mm以上1,200mm
以下,D=全ての費用                       
A=3,B=1,C=1,D=1                         
                                        
施工　第0-0027号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0009
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

    21,574,279
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式          373,296

Z0004      

仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離１０．６ｋｍ（×往復）          
敷鉄板                                          25.7       ｔ         12,320            316,624

SA005      0     
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=往復運搬,D=深夜早朝割増なし,F=有料
A=1,B=10.6,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4          
                                        
施工　第0-0028号内訳表

仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離１０．６ｋｍ（×往復）          
コルゲートパイプ                                 4.6       ｔ         12,320             56,672

SA005      0     
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=往復運搬,D=深夜早朝割増なし,F=有料
A=1,B=10.6,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4          
                                        
施工　第0-0028号内訳表

現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  
                                        
                                        
                                           １式          288,000

Z0010      

算定式………288953=21563719*0.0134                                                                              
対象額………21,563,719
率……………0.0134

       288,953
共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………2416319=21574279*0.1120 <<0.1120 =(0.1120 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >>                                    
対象額………21,574,279
率……………0.1120      2,416,319



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0010
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊共通仮設費計＊＊                    

     3,077,615
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

    24,651,894
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………8776074=24651894*0.3560 <<0.3560 =(0.3560*1.0*1.0)*1.00>>                                           
対象額………24,651,894
率……………0.3560      8,776,074

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

    33,427,968
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………6959702=33427968*0.2082  <<率の補正 0.2082 = 0.2082 * 1.00 >>                                       
対象額………33,427,968 前払補正係数1.0000
率……………0.2082      6,959,702

契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………13371=33427968*0.0004                                                                               
対象額………33,427,968
率……………0.0004         13,371



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0011

08-******10410-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

     6,973,073
＊＊工事価格＊＊                        

    40,400,000
＊＊工事価格計＊＊                      

    40,400,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………4040000=40400000*0.10                                                                               
対象額………40,400,000
率……………0.1000      4,040,000

＊＊請負工事費＊＊                      

    44,440,000



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0012

08-******10410-40

一般部コンクリート打設　　　　　　　　　 S1034      施工　第0-0001号内訳表
１日当り打設量　１０以上３０ｍ３未満    一般養生　水セメント比６０％以下                                                     100        ｍ３   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        2.800     人           32,600            91,280
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        5.300     人           27,500           145,750
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        6.100     人           24,300           148,230
RA010      
                                        
                                        

9  

生コン（高炉セメントＢ種）　　　　　　　
１８－５－４０水セメント比６０％以下    
普通車運搬                              

      104.000    ｍ３          23,800         2,475,200
S0336      施工　第0-0002号内訳表
                    100*1.04            
                                        

   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        2.200     日           53,200           117,040
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       12.000     ％          385,260            46,231
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３         3,023,731

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            30,237

A  １日当たり打設量                        =2          １日当り打設量　１０以上３０ｍ３未満    
B  養生方法                                =1          一般養生                                
C  現場コンクリートプラント使用の有無      =2          現場コンクリートプラント使用なし　　　　
D  設計基準コード（Ｃ＝２時選択）          =1          １８－５－４０                          
E  運搬車規格（Ｃ＝２時選択）              =1          普通車運搬                              
F  生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）（Ｃ＝２時選択）=1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
 G  ＲＴＣ賃料補正（１＋α）標準＝省略      =0          ＲＴＣ賃料補正（１＋α）標準＝省略      
H  水セメント比（Ｃ＝２時選択）            =2          水セメント比６０％以下                  



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0013

08-******10410-40

生コン（高炉セメントＢ種）　　　　　　　 S0336      施工　第0-0002号内訳表
１８－５－４０水セメント比６０％以下    普通車運搬                                                                             1        ｍ３   

                  

生コンクリート（１８－５－４０）        
高炉（Ｗ／Ｃ ６０％以下）               
                                        

        1.000    ｍ３          23,800            23,800
T1202      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            23,800

A  使用セメント種別                        =1          　高炉                                  
B  設計基準強度                            =1          １８－５－４０                          
C  運搬車規格                              =1          普通車運搬                              
D  生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
E  水セメント比                            =2          水セメント比６０％以下                  

         生コン運搬距離0.000＜Ｌ（ｋｍ）≦10.000
         運搬割増しなし



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0014

08-******10410-40

一般部コンクリート打設　　　　　　　　　 S1034      施工　第0-0003号内訳表
１日当り打設量　３０以上８０ｍ３未満    一般養生　水セメント比６０％以下                                                     100        ｍ３   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.800     人           32,600            58,680
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        4.000     人           27,500           110,000
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        4.800     人           24,300           116,640
RA010      
                                        
                                        

9  

生コン（高炉セメントＢ種）　　　　　　　
１８－５－４０水セメント比６０％以下    
普通車運搬                              

      104.000    ｍ３          23,800         2,475,200
S0336      施工　第0-0002号内訳表
                    100*1.04            
                                        

   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        1.600     日           53,200            85,120
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       16.000     ％          285,320            45,651
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３         2,891,291

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            28,912

A  １日当たり打設量                        =3          １日当り打設量　３０以上８０ｍ３未満    
B  養生方法                                =1          一般養生                                
C  現場コンクリートプラント使用の有無      =2          現場コンクリートプラント使用なし　　　　
D  設計基準コード（Ｃ＝２時選択）          =1          １８－５－４０                          
E  運搬車規格（Ｃ＝２時選択）              =1          普通車運搬                              
F  生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）（Ｃ＝２時選択）=1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
 G  ＲＴＣ賃料補正（１＋α）標準＝省略      =0          ＲＴＣ賃料補正（１＋α）標準＝省略      
H  水セメント比（Ｃ＝２時選択）            =2          水セメント比６０％以下                  



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0015

08-******10410-40

止水板設置　　　　　　　　　　　　　　　 SC461      施工　第0-0004号内訳表
塩ビ製　ＣＣ　３００×７                                                                                                      10         ｍ    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.300     人           32,600             9,780
RA125      
                                        
                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.800     人           24,300            19,440
RA010      
                                        
                                        

   

塩ビ止水板　　　　　　　　　　　　　　　
ＣＣ　３００×７ｍｍ　　　　　　　　　　
                                        

       10.900     ｍ            2,650            28,885
TKM46      
                    10*1.09             
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｍ             58,105

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              5,810

A  止水板規格                              =2          塩ビ製　ＣＣ　３００×７                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0016

08-******10410-40

残存型枠                                SC535      施工　第0-0005号内訳表
                                                                                                                             100        ｍ２   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.600     人           32,600            52,160
RA125      
                                        
                                        

9  

型わく工                                
                                        
                                        

        5.000     人           31,800           159,000
RA165      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        3.200     人           24,300            77,760
RA010      
                                        
                                        

9  

溶接工                                  
                                        
                                        

        2.700     人           37,300           100,710
RA065      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        1.700     日           53,200            90,440
KQ4C5      
                                        
                                        

   

型枠材（組立部材含む）                  
                                        
                                        

      106.000    ｍ２           6,620           701,720
KB701      
                    100*1.06            
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       19.000     ％          389,630            74,029
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２         1,255,819

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２            12,558

A  施工区分                                =1          残存型枠（８５ｋｇ／枚以下）            
B  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        
C  水抜パイプ使用量（ｍ／１００ｍ２）無＝０=0          水抜パイプ使用量（ｍ／１００ｍ２）無＝０
D  型枠材単価（円／ｍ２）                  =6620       型枠材単価（円／ｍ２）                  



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0017

08-******10410-40

残存化粧型枠                            SC535      施工　第0-0006号内訳表
                                                                                                                             100        ｍ２   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        2.100     人           32,600            68,460
RA125      
                                        
                                        

9  

型わく工                                
                                        
                                        

        5.100     人           31,800           162,180
RA165      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        3.500     人           24,300            85,050
RA010      
                                        
                                        

9  

溶接工                                  
                                        
                                        

        2.700     人           37,300           100,710
RA065      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        1.900     日           53,200           101,080
KQ4C5      
                                        
                                        

   

型枠材（組立部材含む）                  
                                        
                                        

      106.000    ｍ２          12,100         1,282,600
KB701      
                    100*1.06            
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       18.000     ％          416,400            74,952
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２         1,875,032

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２            18,750

A  施工区分                                =2          残存化粧型枠（１３５ｋｇ／枚以下）      
B  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        
C  水抜パイプ使用量（ｍ／１００ｍ２）無＝０=0          水抜パイプ使用量（ｍ／１００ｍ２）無＝０
D  型枠材単価（円／ｍ２）                  =12100      型枠材単価（円／ｍ２）                  



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0018

08-******10410-40

型枠工                                  SC433      施工　第0-0007号内訳表
平均打設高３０ｍ以下（木製型枠）                                                                                             100        ｍ２   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        3.900     人           32,600           127,140
RA125      
                                        
                                        

9  

型わく工                                
                                        
                                        

       14.900     人           31,800           473,820
RA165      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.850     人           27,500            23,375
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        8.500     人           24,300           206,550
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        2.300     日           53,200           122,360
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       25.000     ％          830,885           207,721
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２         1,160,966

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２            11,609

A  施工区分                                =1          平均打設高３０ｍ以下（木製型枠）        
B  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0019

08-******10410-40

一般部コンクリート打設　　　　　　　　　 S1034      施工　第0-0008号内訳表
１日当り打設量　１０ｍ３未満            一般養生　水セメント比６０％以下                                                     100        ｍ３   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        3.200     人           32,600           104,320
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        7.400     人           27,500           203,500
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        7.700     人           24,300           187,110
RA010      
                                        
                                        

9  

生コン（高炉セメントＢ種）　　　　　　　
１８－５－４０水セメント比６０％以下    
普通車運搬                              

      104.000    ｍ３          23,800         2,475,200
S0336      施工　第0-0002号内訳表
                    100*1.04            
                                        

   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        2.800     日           53,200           148,960
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       10.000     ％          494,930            49,493
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３         3,168,583

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            31,685

A  １日当たり打設量                        =1          １日当り打設量　１０ｍ３未満            
B  養生方法                                =1          一般養生                                
C  現場コンクリートプラント使用の有無      =2          現場コンクリートプラント使用なし　　　　
D  設計基準コード（Ｃ＝２時選択）          =1          １８－５－４０                          
E  運搬車規格（Ｃ＝２時選択）              =1          普通車運搬                              
F  生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）（Ｃ＝２時選択）=1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
 G  ＲＴＣ賃料補正（１＋α）標準＝省略      =0          ＲＴＣ賃料補正（１＋α）標準＝省略      
H  水セメント比（Ｃ＝２時選択）            =2          水セメント比６０％以下                  



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0020

08-******10410-40

積込（ルーズ）                          SZA125     施工　第0-0009号内訳表
土砂                                    土量50,000m3未満                                                                       1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 241.3   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0021

08-******10410-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0010号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               11.5km以下                                     1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,919     

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =9.8        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0022

08-******10410-40

盛土（ルーズ）                          SZA125     施工　第0-0011号内訳表
土砂                                    土量50,000m3未満                                                                       1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 241.3   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0023

08-******10410-40

整地                                    SZA109     施工　第0-0012号内訳表
敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            標準(10,000m3未満)                                                                     1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 127.6   

A  作業区分                                =2          敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
B  施工数量                                =1          標準(10,000m3未満)                      
C  障害の有無                              =1          障害なし                                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0024

08-******10410-40

敷鉄板設置・撤去                        SB763      施工　第0-0013号内訳表
                                                                                                                             100        ｍ２   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.295     人           32,600             9,617
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.295     人           29,800             8,791
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.295     人           24,300             7,168
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
排出ガス対策型２０１４年規制            

        0.295     日           56,231            16,588
SX060      施工　第0-0014号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        1.000     ％           42,164               421
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２            42,585

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               425

A  作業区分                                =3          設置・撤去                              

   設置日当り施工量  D1=656m2/日
   撤去日当り施工量  D2=701m2/日
   土木一般世話役  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   とび工  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   普通作業員  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0025

08-******10410-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0014号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  排出ガス対策型２０１４年規制                                                           1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
                                        

        1.060   供用日         10,000            10,600
KQ0B6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      119.000     Ｌ              149            17,731
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             56,231

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =10         排出ガス対策型２０１４年規制            
C  バックホウ（供用日／日）                =1.06       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =119        軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0026

08-******10410-40

敷鉄板賃料                              SB765      施工　第0-0015号内訳表
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      供用日数６０日                                                                       1         枚    

                  

敷鉄板賃料                              
                                        
                                        

        1.000     枚            5,160             5,160
E0001      
                                        
                                        

   

敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費          
１５２４×６０９６                      
                                        

        1.000     枚            1,100             1,100
KAH58      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚              6,260

A  敷鉄板規格                              =4          鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
B  不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      =0          不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      
C  供用日数（日）                          =60         供用日数（日）                          
D  継続工事の有無                          =1          継続工事なし                            
F  整備費の有無                            =1          整備費計上あり                          

   基準賃料  86*60=5,160円  整数止め
   [比較1]賃料+整備費=5,160+1,100=6,260円
   [比較2]賃料計上限度額=211,000*0.9=189,900円
   [比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0027

08-******10410-40

砂防大型土のう仮締切(製作・設置)        S1042      施工　第0-0016号内訳表
                                                                                                                              10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.278     人           32,600             9,062
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.278     人           27,500             7,645
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.278     人           24,300             6,755
RA010      
                                        
                                        

9  

大型土のう                              
                                        
                                        

       10.000     袋            1,100            11,000
KC402      
                                        
                                        

   

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１１年規制）

        0.278     日           57,300            15,929
SX060      施工　第0-0017号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        4.000     ％           23,462               938
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             51,329

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              5,132

A  作業区分                                =1          製作・設置                              
B  袋詰土区分（Ａ＝１，２時選択）          =2          流用土                                  
C  大型土のう単価（円／袋）Ａ＝１，２時入力=1100       大型土のう単価（円／袋）Ａ＝１，２時入力

   日当り施工量  D=36袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/36=0.278人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/36=0.278人
   普通作業員  1*10/D=1*10/36=0.278人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/36=0.278日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0028

08-******10410-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0017号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１１年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１１山積０．８ｍ３
                                        

        1.450   供用日         10,000            14,500
KQ0M6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      100.000     Ｌ              149            14,900
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             57,300

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =9          超低騒音（排出ガス対策型２０１１年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.45       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =100        軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0029

08-******10410-40

砂防大型土のう仮締切(撤去)              S1042      施工　第0-0018号内訳表
                                                                                                                              10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.074     人           32,600             2,412
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.074     人           27,500             2,035
RA005      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１１年規制）

        0.074     日           53,575             3,964
SX060      施工　第0-0019号内訳表
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋              8,411

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋                841

A  作業区分                                =4          撤去                                    

   日当り施工量  D=135袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/135=0.074人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/135=0.074人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/135=0.074日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0030

08-******10410-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0019号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１１年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１１山積０．８ｍ３
                                        

        1.450   供用日         10,000            14,500
KQ0M6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       75.000     Ｌ              149            11,175
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             53,575

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =9          超低騒音（排出ガス対策型２０１１年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.45       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =75         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0031

08-******10410-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0020号内訳表
プラスチック                                                                    グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

廃プラスチック処理費　　　　　　　　　  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000     ｍ3          17,600         1,760,000
T2770      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３         1,760,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            17,600

A  廃材種別                                =4          プラスチック                            



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0032

08-******10410-40

締切排水工（常時排水）　　　　　　　　　 S0390      施工　第0-0021号内訳表
　　０～１２０ｍ３／ｈ未満                                                                                                     1         式    

                  

ポンプ運転                              
排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          
全揚程　１０ｍ　常時排水                

        5.000     日           28,466           142,330
SB705      施工　第0-0022号内訳表
                                        
                                        

   

ポンプ設置・撤去                        
                                        
                                        

        1.000    箇所          92,302            92,302
SB709      施工　第0-0025号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            234,632

A  排水方法                                =2          常時排水                                
B  排水量（／ｈ）                          =1          　　０～１２０未満                      
C  締切現場数（箇所）                      =1          締切現場数（箇所）                      
D  水替日数（日）                          =5          水替日数（日）                          
E  全揚程                                  =1          全揚程　１０ｍ                          
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0033

08-******10410-40

ポンプ運転                              SB705      施工　第0-0022号内訳表
排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          全揚程　１０ｍ　常時排水                                                               1         日    

                  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.170     人           27,500             4,675
RA005      
                                        
                                        

9  

工事用水中ポンプ運転（機－３０）　　　
口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

        1.000     日              503               503
SX777      施工　第0-0023号内訳表
                    1*1                 
                                        

9  

発動発電機運転（機－１６）            
ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      
超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      

        1.000     日           22,459            22,459
SX805      施工　第0-0024号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        3.000     ％           27,637               829
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             28,466

A  排水量                                  =1          排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          
B  全揚程                                  =1          全揚程　１０ｍ                          
C  排水方法                                =2          　常時排水                              
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0034

08-******10410-40

工事用水中ポンプ運転（機－３０）　　　 SX777      施工　第0-0023号内訳表
口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         日    

                  

工事用水中ポンプ賃料　　　　　　　　　　
口径２００ｍｍ全揚程１０ｍ　１１ｋＷ　
                                        

        1.100   供用日            458               503
KQE35      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日                503

A  規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　=7          口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　
B  電力料計上区分                          =1          電力料計上なし                          
C  工事用水中ポンプ（供用日／日）　　　　　=1.1        工事用水中ポンプ（供用日／日）　　　　　
D  電力量（ｋＷｈ／日）　　　　　　　　　　=0          電力量（ｋＷｈ／日）　　　　　　　　　　
E  電力料（円／ｋＷｈ）　　　　　　　　　　=0          電力料（円／ｋＷｈ）　　　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0035

08-******10410-40

発動発電機運転（機－１６）            SX805      施工　第0-0024号内訳表
ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      超低騒音（排出ガス対策型３次基準）                                                     1         日    

                  

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料
超低騒音・排ガス３次４５ｋＶＡ        
                                        

        1.100   供用日          1,860             2,046
KQC53      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      137.000     Ｌ              149            20,413
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             22,459

A  規格                                    =10         ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      
B  機種                                    =10         超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      
C  発動発電機（供用日／日）                =1.1        発動発電機（供用日／日）                
D  燃料（Ｌ／日）                          =137        燃料（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0036

08-******10410-40

ポンプ設置・撤去                        SB709      施工　第0-0025号内訳表
                                                                                                                               1        箇所   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.500     人           32,600            16,300
RA125      
                                        
                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.100     人           27,500             2,750
RA005      
                                        
                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.000     人           24,300            48,600
RA010      
                                        
                                        

   

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.500     日           49,305            24,652
SX060      施工　第0-0026号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所            92,302



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0037

08-******10410-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0026号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.470   供用日         10,000            14,700
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       45.000     Ｌ              149             6,705
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             49,305

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.47       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =45         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0038

08-******10410-40

コルゲートパイプ                        SZA621     施工　第0-0027号内訳表
据付･撤去                               ﾌﾗﾝｼﾞ型                                 Φ1200                                         1         ｍ    

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き山積０．４５ｍ３          
      

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

コルゲートパイプ                        ★                                    
ｍ    

3,300          
                円／

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              17,870     

A  作業区分                                =3          据付･撤去                               
B  規格                                    =1          ﾌﾗﾝｼﾞ型                                 
C  ﾊﾟｲﾌﾟ径                                 =1          800mm以上1,200mm以下                    
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0039

08-******10410-40

仮設材等の運搬                          SA005      施工　第0-0028号内訳表
製品長１２ｍ以内                        運搬距離１０．６ｋｍ（×往復）          敷鉄板                                         1         ｔ    

                  

仮設材等運搬費                          
                                        
                                        

        1.000     ｔ            9,320             9,320
E0001      
4660*2                                  
                                        

   

仮設材等積込み、取卸し費                
往復分                                  
                                        

        1.000     ｔ            3,000             3,000
K0503      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             12,320

A  製品長区分                              =1          製品長１２ｍ以内                        
B  片道運搬距離（ｋｍ）                    =10.6       片道運搬距離（ｋｍ）                    
C  運搬区分                                =3          往復運搬                                
D  深夜早朝割増の有無                      =1          深夜早朝割増なし                        
F  有料道路利用料計上の有無                =2          有料道路利用料計上なし                  
G  その他の諸料金計上の有無                =2          その他の諸料金計上なし                  
J  仮設材等（鋼矢板,Ｈ形鋼等）の積込,取卸費=4          積込み,取卸し（往復分）                 

   基本運賃  E=4,660円/t
   仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,660*(1+0/10)+0=4,660円/t  整数止め


