
      栃木県　県土整備部      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

                                                                                                    

03 日　光　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******06121-40

08-******06121-40

0

0

1 実施単価    
32 日　光土木管内①(今市市)                
0-08.06.10(0)

1 一般公共        
舗装修繕工事１１９号その８（道保全単）.ES5                                                      

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

40                          
06  舗装工事　　　          
01  率計上する              
12  市街地以外              
01  一般交通影響あり（１）  
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

0-080610(0)  



      栃木県　県土整備部      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******06121-40

0

請負工事費計　　
     21,527,000

法定福利費概算額
        750,000

労務費調査水準  
      7,775,636

本工事費　          
                         19,570,000                               
計　　              
                         19,570,000       1,957,000      21,527,000



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******06121-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　

                                        
                                        
                                        

X1000      

道路修繕                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        8,016,120

Y0RZZ      

舗装工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        6,901,110

Y0R2Z      

路面切削工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,367,010

Y0R2Z23H   

路面切削                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,038,600

Y0R2Z23H484

路面切削工(舗装修繕工)（ＩＣＴ）        
                                        
                                        
                                             1,800        ｍ２           577          1,038,600

S7032      0     
A=全面切削6cm以下(4000m2以下),B=段差すり
つけの撤去作業あり                      
A=1,B=2                                 
                                        
施工　第0-0001号内訳表

殻運搬（路面切削）                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式          148,410

Y0R2Z23HA6U

殻運搬（路面切削）                      
DID区間なし                             
9.0km以下                               
全ての費用                                      90        ｍ３         1,649            148,410

SZD305     0     
A=DID区間なし,E=運搬距離［ｋｍ］        
                                        
A=1,E=8                                 
                                        
施工　第0-0004号内訳表

殻処分                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          180,000

Y0R2Z23HA0L



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

08-******06121-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　

                                        
                                        
                                                 1        １式       180,000            180,000

#0042      

処分費                                  
アスファルト                            
                                        
グループコード内には使用しないこと。          90        ｍ３         2,000            180,000

S0020      0     
A=アスファルト                          
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0005号内訳表

オーバーレイ工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        5,534,100

Y0R2Z23J   

表層（車道・路肩部）                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        5,534,100

Y0R2Z23JA1S

表層（車道・路肩部）                    
3.0m超                                  
平均仕上り厚５０ｍｍ                    
全ての費用                                     900        ｍ２         2,773          2,495,700

SZD023     0     
A=3.0m超,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=2.3
5t/m3,D=ﾀｯｸｺｰﾄ,E=耐流動用密粒度As改質Ⅱ
A=4,B=50,C=1,D=1,E=31,F=5,H=1,K=1       
                                        
施工　第0-0006号内訳表

表層（車道・路肩部）　中温化合材        
3.0m超                                  
平均仕上がり厚５０ｍｍ                  
全ての費用                                     900        ｍ２         3,376          3,038,400

V0100      0     

施工　第0-0007号内訳表
区画線工                                

                                        
                                        
                                        

          
   １式          893,110

Y0R63      

区画線工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          893,110

Y0R63200   

溶融式区画線                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          893,110

Y0R6320043T



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

08-******06121-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
高視認性区画線設置工（外側線）          
非リブ式（溶融式）　実線１５ｃｍ        
                                        
全ての費用                                     480         ｍ            617            296,160

S4604      0     
A=非リブ式（溶融式）　実線１５ｃｍ,B=塗
料設計数量（kg／1000ｍ）,C=塗料単価（円
A=1,B=562,C=470,D=38,E=183,F=25,G=605,J=
1,K=1,L=1,M=1                           
施工　第0-0008号内訳表

高視認性区画線設置工（中央線）          
リブ式（溶融式）　実線１５ｃｍ          
                                        
全ての費用                                     480         ｍ            858            411,840

S4604      0     
A=リブ式（溶融式）　実線１５ｃｍ,B=塗料
設計数量（kg／1000ｍ）,C=塗料単価（円／k
A=9,B=649,C=760,D=75,E=183,F=25,G=605,J=
1,K=1,L=1,M=1                           
施工　第0-0009号内訳表

高視認性区画線設置工（停止誘導線）      
非リブ式（溶融式）　ゼブラ３０ｃｍ      
                                        
全ての費用                                       6         ｍ          1,210              7,260

S4604      0     
A=非リブ式（溶融式）　ゼブラ３０ｃｍ,B=
塗料設計数量（kg／1000ｍ）,C=塗料単価（
A=7,B=1124,C=470,D=76,E=183,F=50,G=605,J
=1,K=1,L=1,M=1                          
施工　第0-0010号内訳表

区画線設置工（追突注意ドット）          
溶融式（手動）                          
破線　３０ｃｍ                          
全ての費用                                     100         ｍ            768             76,800

S4600      0     
A=溶融式（手動）,B=破線　３０ｃｍ,C=無し
,D=夜間作業（２０時～６時）　なし,E=白,F
A=1,B=7,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1 
                                        
施工　第0-0011号内訳表

区画線設置工（白文字等）                
溶融式（手動）                          
矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算          
全ての費用                                     128.4       ｍ            787            101,050

S4600      0     
A=溶融式（手動）,B=矢印・記号・文字　１
５ｃｍ換算,C=無し,D=夜間作業（２０時～６
A=1,B=13,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1
                                        
施工　第0-0012号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          221,900

Y0R81      

交通管理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          221,900

Y0R81232   

交通誘導警備員                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          221,900

Y0R81232Y21

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ａ                        
準備等                                  
                                                 1         式         38,400             38,400

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ａ
                                        
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0013号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006

08-******06121-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ａ                        
舗装工                                  
                                                 1         式         57,600             57,600

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ａ
                                        
A=3,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0015号内訳表

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ｂ                        
舗装工                                  
                                                 1         式         52,500             52,500

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ｂ
                                        
A=3,B=1,C=2                             
                                        
施工　第0-0016号内訳表

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ａ                        
区画線工                                
                                                 1         式         38,400             38,400

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ａ
                                        
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0018号内訳表

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ｂ                        
区画線工                                
                                                 1         式         35,000             35,000

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ｂ
                                        
A=2,B=1,C=2                             
                                        
施工　第0-0019号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

08-******06121-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

     8,016,120
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式          173,000

Z0004      

貨物自動車運搬費                        
２０ｔ車以上３０ｔ車まで                
片道運搬距離１５．９ｋｍ                
                                                 1         台        173,000            173,000

SA001      0     
A=２０ｔ車以上３０ｔ車まで,B=片道運搬距
離（ｋｍ）,C=その他諸料金なし,D=被運搬機
A=5,B=15.9,C=2,D=1,F=155000,G=2         
                                        
施工　第0-0020号内訳表

技術管理費　　　　　　　　　　　　　　  
                                        
                                        
                                           １式        1,329,190

Z0006      

システム初期費（ＩＣＴ）                
路面切削機                              
                                        
                                                 1         式        548,000            548,000

SA130      0     
A=路面切削機                            
                                        
A=4                                     
                                        
施工　第0-0021号内訳表

諸経費対象外(共× 現× 一×)        　　
                                        
                                        
                                                 1        １式       781,190            781,190

#0046      
A=1,B=1                                 A=工種金額加算累計,B=特殊金額加算累計   

効果検証費                              
                                        
                                        
                                                 1         式        781,190            781,190

G0100           

科目　第0001号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0008

08-******06121-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式          118,000

Z0010      

算定式………118522=7054930*0.0168                                                                               
対象額………7,054,930
率……………0.0168

       118,522
共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………1665480=7234930*0.2302 <<0.2302 =(0.1644 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >>                                     
対象額………7,234,930
率……………0.1644      1,665,480

＊＊共通仮設費計＊＊                    

     3,285,670
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

    11,301,790
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………4808966=10520600*0.4571 <<0.4571 =(0.3809*1.2*1.0)*1.00>>                                           
対象額………10,520,600
率……………0.3809      4,808,966

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

    16,110,756



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0009

08-******06121-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………3462948=15329566*0.2259  <<率の補正 0.2259 = 0.2259 * 1.00 >>                                       
対象額………15,329,566 前払補正係数1.0000
率……………0.2259      3,462,948

契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………6131=15329566*0.0004                                                                                
対象額………15,329,566
率……………0.0004          6,131

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

     3,469,079
＊＊工事価格＊＊                        

    19,570,000
＊＊工事価格計＊＊                      

    19,570,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………1957000=19570000*0.10                                                                               
対象額………19,570,000
率……………0.1000      1,957,000

＊＊請負工事費＊＊                      

    21,527,000



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00100

08-******06121-40

効果検証費                              
G0100      科目　第0001号内訳表

                                                                                                                               1         式    

動的安定度測定                          
試験練り：中温化供試体作成・試験        
                                        
                                               1        業務          81,000            81,000

W0001       1  

999  
燃料使用量測定                          
本施工：通常・中温化                    
                                        
                                               2         人           41,300            82,600

W0002       1  

999  
動的安定度測定                          
本施工：中温化供試体・試験              
                                        
                                               1        業務         150,000           150,000

W0003       1  

999  
開放短縮時間測定・作業環境測定          
本施工：通常・中温化                    
                                        
                                               4         人           41,300           165,200

W0004       1  

999  
報告書作成                              
CO2削減量・開放短縮時間・作業環境の評価 
                                        
                                               1         人           41,300            41,300

W0005       1  

999  
諸経費                                  
                                        
                                        
                                              50.2       ％          520,100           261,090

#0001      

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式            781,190



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0011

08-******06121-40

路面切削工(舗装修繕工)（ＩＣＴ）        S7032      施工　第0-0001号内訳表
                                                                                                                             100        ｍ２   

路面切削                                
全面切削6cm以下(4000m2以下)             
段差すりつけの撤去作業あり              

      100.000    ｍ２             555.3          55,530
SZD301     施工　第0-0002号内訳表
                                        
                                        

   

ＩＣＴ建設機械経費加算額(舗装修繕工)    
                                        
                                        

        0.071     日           31,200             2,215
S7902      施工　第0-0003号内訳表
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２            57,745

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               577

A  施工区分･平均切削深さ                   =1          全面切削6cm以下(4000m2以下)             
B  段差すりつけの撤去作業                  =2          段差すりつけの撤去作業あり              
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0012

       555.22    50.97%  37.48%  11.55%   0.00%

08-******06121-40

路面切削                                SZD301     施工　第0-0002号内訳表
全面切削6cm以下(4000m2以下)             段差すりつけの撤去作業あり              全ての費用                                     1        ｍ２   

路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］ 路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］
排ガス３次切削幅２．０ｍ×深２３ｃｍ  
                                        

排ガス３次切削幅２．０ｍ×深２３ｃｍ   155,000          155,000   
MC554      

 30.97%

路面清掃車［ブラシ・四輪式］            路面清掃車［ブラシ・四輪式］
ホッパ容量１．５ｍ３                  
                                        

ホッパ容量１．５ｍ３    34,700           34,700   
MC492      

  6.25%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

        76.34             0   
EK009      

 13.75%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 13.08%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  3.96%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  3.69%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0013

       555.22    50.97%  37.48%  11.55%   0.00%

08-******06121-40

全ての費用                              

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  3.61%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        71.18             0   
ER009      

 13.14%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  8.43%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

        18.7              0   
EZ009      

  3.12%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       555.3              0   
EP001      

       
【補正式】555.3=555.22*{(30.97/100*155,000/155,000+6.25/100*34,700/34,700)*50.97/(30.97+6.25)+(13.08/100*24,300/25,400+3.96/100*32,600/31,000+3.6
9/100*27,900/28,900+3.61/100*27,500/28,300)*37.48/(13.08+3.96+3.69+3.61)+(8.43/100*149/138)*11.55/(8.43)+(100-50.97-37.48-11.55)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                 555.3   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0014

       555.22    50.97%  37.48%  11.55%   0.00%

08-******06121-40

全ての費用                              

A  施工区分･平均切削深さ                   =1          全面切削6cm以下(4000m2以下)             
B  段差すりつけの撤去作業                  =2          段差すりつけの撤去作業あり              
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              

   K1 機械損料補正なし  15欄  155,000円
   K2 機械損料補正なし  15欄  34,700円



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0015

08-******06121-40

ＩＣＴ建設機械経費加算額(舗装修繕工)    S7902      施工　第0-0003号内訳表
                                                                                                                               1         日    

ＩＣＴ建設機械経費損料加算額            
路面切削機                              
                                        

        1.560     日           20,000            31,200
KQX11      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             31,200

A  供用日当運転時間（標準＝省略）          =1.56       供用日当運転時間（標準＝省略）          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0016

     1,546.7     40.84%  45.78%  13.38%   0.00%

08-******06121-40

殻運搬（路面切削）                      SZD305     施工　第0-0004号内訳表
DID区間なし                             9.0km以下                               全ての費用                                     1        ｍ３   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級                            
                                        

１０ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む    20,847           20,800   
MA405      

 40.84%

運転手（一般）                          運転手（一般）
                                        
                                        

    26,400           23,600   
RA075      

 45.78%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

 13.38%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     1,649                0   
EP001      

       
【補正式】1,649=1,546.7*{(40.84/100*20,847/20,800)*40.84/(40.84)+(45.78/100*26,400/23,600)*45.78/(45.78)+(13.38/100*149/138)*13.38/(13.38)+(100-4
0.84-45.78-13.38)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               1,649     

A  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
E  運搬距離［ｋｍ］                        =8          運搬距離［ｋｍ］                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0017

     1,546.7     40.84%  45.78%  13.38%   0.00%

08-******06121-40

全ての費用                              

   運搬距離　7.5km超9.0km以下
   K1 機械損料補正なし  15欄  20,100円
   K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=20,100+747=20,847円



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0018

08-******06121-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0005号内訳表
アスファルト                                                                    グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

アスファルト廃材処理費　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000    ｍ３           2,000           200,000
T2604      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           200,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             2,000

A  廃材種別                                =3          アスファルト                            



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0019

     1,723.2      1.44%  10.68%  87.88%   0.00%

08-******06121-40

表層（車道・路肩部）                    SZD023     施工　第0-0006号内訳表
3.0m超                                  平均仕上り厚５０ｍｍ                    全ての費用                                     1        ｍ２   

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料
舗装幅２．３～６ｍ                    
                                        

舗装幅２．３～６ｍ    30,100           29,500   
KQ687      

  0.92%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ賃料
質量１３～１４ｔ                      
                                        

質量８～２０ｔ     4,590            4,480   
KQ617      

  0.14%

ロードローラ［マカダム］賃料　　　　　　 ロードローラ［マカダム］賃料
質量１０～１２ｔ　　　　　　　　　　　
                                        

質量１０ｔ     4,590            4,480   
KQ510      

  0.14%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

         4.22             0   
EK009      

  0.24%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  3.84%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  2.16%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0020

     1,723.2      1.44%  10.68%  87.88%   0.00%

08-******06121-40

全ての費用                              

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.13%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  0.77%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        29.77             0   
ER009      

  1.78%

改質アスファルト混合物                  アスファルト混合物
改質Ⅱ型　密粒度アスコン（２０）        
                                        

密粒度（２０）    19,500           11,600   
T1300      

 84.70%

タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤        アスファルト乳剤
ＰＫＭ－Ｔ                              
                                        

ＰＫ－４　タックコート用       238              103   
T1199      

  2.57%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  0.51%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0021

     1,723.2      1.44%  10.68%  87.88%   0.00%

08-******06121-40

全ての費用                              

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         2.92             0   
EZ009      

  0.10%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     2,773                0   
EP001      

       
【補正式】2,773=1,723.2*{(0.92/100*30,100/29,500+0.14/100*4,590/4,480+0.14/100*4,590/4,480)*1.44/(0.92+0.14+0.14)+(3.84/100*24,300/25,400+2.16/10
0*27,900/28,900+2.13/100*27,500/28,300+0.77/100*32,600/31,000)*10.68/(3.84+2.16+2.13+0.77)+(84.70/100*19,500/11,600+2.57/100*238/103+0.51/100*149
/138)*87.88/(84.70+2.57+0.51)+(100-1.44-10.68-87.88)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               2,773     

A  平均幅員                                =4          3.0m超                                  
B  1層当り平均仕上り厚(mm)                 =50         1層当り平均仕上り厚(mm)                 
C  標準締固め後密度                        =1          2.35t/m3                                
D  瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ                                  
E  材料                                    =31         耐流動用密粒度As改質Ⅱ型(20)-75         
F  瀝青材料種類                            =5          ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T                            
H  ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増                    =1          夜間割増なし                            
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
J  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
K  再資源化施設からの運搬距離              =1          運搬距離　４０ｋｍ以下                  

   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価　(積算地区単価+割増額)*(実数入力/標準数量)=(19,500.000+0.000)*(50.000/50.0)=19,500.000円/t



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0022

08-******06121-40

表層（車道・路肩部）　中温化合材        V0100      施工　第0-0007号内訳表
3.0m超                                  平均仕上がり厚５０ｍｍ                  全ての費用                                     1        ｍ２   

特単単価適用日：08年06月10日

表層（車道・路肩部）                    
3.0m超                                  
平均仕上り厚５０ｍｍ                    

        1        ｍ２           2,773             2,773
SZD023     施工　第0-0006号内訳表
                                        
全ての費用                              

   

中温化As合材差額                        
                                        
                                        

        1        ｍ２             603               603
W0001      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             3,376



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0023

08-******06121-40

高視認性区画線設置工（外側線）          S4604      施工　第0-0008号内訳表
非リブ式（溶融式）　実線１５ｃｍ                                                全ての費用                                  1000         ｍ    

高視認性区画線設置工（非リブ式・溶融式）
実線　15cm　                            
豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間      

    1,000.000     ｍ              317           317,000
T3D00      
317*1                                   
                                        

   

塗料                                    
      562.000    ｋｇ             470           264,140

           
                                        
                                        

1  
                                        
                                        

ガラスビーズ                            
       38.000    ｋｇ             183             6,954

           
                                        
                                        

1  
                                        
                                        

プライマ―                              
       25.000    ｋｇ             605            15,125

           
                                        
                                        

1  
                                        
                                        

軽油                                    
                                        
                                        

       54.000     Ｌ              149             8,046
TSX24      
                                        
                                        

1  

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
                                        

        2.500     Ｌ              154               385
TSX32      
                                        
                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

        2.000     ％          294,650             5,893
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                   1,000         ｍ            617,543

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ                617

A  施工区分                                =1          非リブ式（溶融式）　実線１５ｃｍ        
B  塗料設計数量（kg／1000ｍ）              =562        塗料設計数量（kg／1000ｍ）              
C  塗料単価（円／kg）                      =470        塗料単価（円／kg）                      
D  ガラスビーズ設計数量（kg／1000ｍ）      =38         ガラスビーズ設計数量（kg／1000ｍ）      
E  ガラスビーズ単価（円／kg）              =183        ガラスビーズ単価（円／kg）              
F  プライマ―設計数量（kg／1000ｍ）        =25         プライマ―設計数量（kg／1000ｍ）        
G  プライマー単価（円／kg）                =605        プライマー単価（円／kg）                
J  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
K  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）　なし          



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0024

08-******06121-40

全ての費用                              

L  施工区間                                =1          供用区間                                
M  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ                
N  費用の内訳                              =1          全ての費用                              

   標準単価　補正なし



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0025

08-******06121-40

高視認性区画線設置工（中央線）          S4604      施工　第0-0009号内訳表
リブ式（溶融式）　実線１５ｃｍ                                                  全ての費用                                  1000         ｍ    

高視認性区画線設置工（リブ式・溶融式）  
実線　15cm　                            
豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間      

    1,000.000     ｍ              317           317,000
T3D48      
317*1                                   
                                        

   

塗料                                    
      649.000    ｋｇ             760           493,240

           
                                        
                                        

1  
                                        
                                        

ガラスビーズ                            
       75.000    ｋｇ             183            13,725

           
                                        
                                        

1  
                                        
                                        

プライマ―                              
       25.000    ｋｇ             605            15,125

           
                                        
                                        

1  
                                        
                                        

軽油                                    
                                        
                                        

       54.000     Ｌ              149             8,046
TSX24      
                                        
                                        

1  

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
                                        

        2.500     Ｌ              154               385
TSX32      
                                        
                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

        2.000     ％          530,521            10,610
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                   1,000         ｍ            858,131

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ                858

A  施工区分                                =9          リブ式（溶融式）　実線１５ｃｍ          
B  塗料設計数量（kg／1000ｍ）              =649        塗料設計数量（kg／1000ｍ）              
C  塗料単価（円／kg）                      =760        塗料単価（円／kg）                      
D  ガラスビーズ設計数量（kg／1000ｍ）      =75         ガラスビーズ設計数量（kg／1000ｍ）      
E  ガラスビーズ単価（円／kg）              =183        ガラスビーズ単価（円／kg）              
F  プライマ―設計数量（kg／1000ｍ）        =25         プライマ―設計数量（kg／1000ｍ）        
G  プライマー単価（円／kg）                =605        プライマー単価（円／kg）                
J  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
K  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）　なし          



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0026

08-******06121-40

全ての費用                              

L  施工区間                                =1          供用区間                                
M  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ                
N  費用の内訳                              =1          全ての費用                              

   標準単価　補正なし



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0027

08-******06121-40

高視認性区画線設置工（停止誘導線）      S4604      施工　第0-0010号内訳表
非リブ式（溶融式）　ゼブラ３０ｃｍ                                              全ての費用                                  1000         ｍ    

高視認性区画線設置工（非リブ式・溶融式）
ゼブラ　30ｃｍ　                        
豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間      

    1,000.000     ｍ              611           611,000
T3D30      
611*1                                   
                                        

   

塗料                                    
    1,124.000    ｋｇ             470           528,280

           
                                        
                                        

1  
                                        
                                        

ガラスビーズ                            
       76.000    ｋｇ             183            13,908

           
                                        
                                        

1  
                                        
                                        

プライマ―                              
       50.000    ｋｇ             605            30,250

           
                                        
                                        

1  
                                        
                                        

軽油                                    
                                        
                                        

      101.000     Ｌ              149            15,049
TSX24      
                                        
                                        

1  

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
                                        

        4.800     Ｌ              154               739
TSX32      
                                        
                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

        2.000     ％          588,226            11,764
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                   1,000         ｍ          1,210,990

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              1,210

A  施工区分                                =7          非リブ式（溶融式）　ゼブラ３０ｃｍ      
B  塗料設計数量（kg／1000ｍ）              =1124       塗料設計数量（kg／1000ｍ）              
C  塗料単価（円／kg）                      =470        塗料単価（円／kg）                      
D  ガラスビーズ設計数量（kg／1000ｍ）      =76         ガラスビーズ設計数量（kg／1000ｍ）      
E  ガラスビーズ単価（円／kg）              =183        ガラスビーズ単価（円／kg）              
F  プライマ―設計数量（kg／1000ｍ）        =50         プライマ―設計数量（kg／1000ｍ）        
G  プライマー単価（円／kg）                =605        プライマー単価（円／kg）                
J  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
K  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）　なし          



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0028

08-******06121-40

全ての費用                              

L  施工区間                                =1          供用区間                                
M  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ                
N  費用の内訳                              =1          全ての費用                              

   標準単価　補正なし



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0029

08-******06121-40

区画線設置工（追突注意ドット）          S4600      施工　第0-0011号内訳表
溶融式（手動）                          破線　３０ｃｍ                          全ての費用                                  1000         ｍ    

区画線設置工[溶融式（手動）]            
破線　30ｃｍ　                          
豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間      

    1,000.000     ｍ              445           445,000
T3A30      
445*1                                   
                                        

   

路面標示用塗料　３種１号　JIS　Ｋ　5665 
溶融式　白　比重２．０                  
ガラスビーズ含有量１５～１８％          

    1,130.000    ｋｇ             235           265,550
T4A06      
                                        
                                        

1  

ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１      
１号（０．１０６～０．８５０ｍｍ）      
色－　比重－                            

       50.000    ｋｇ             180             9,000
T4A13      
                                        
                                        

1  

接着用プライマー                        
区画線用　色－　比重０．９              
                                        

       50.000    ｋｇ             450            22,500
T4A11      
                                        
                                        

1  

軽油                                    
                                        
                                        

       73.000     Ｌ              149            10,877
TSX24      
                                        
                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

        5.000     ％          307,927            15,396
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                   1,000         ｍ            768,323

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ                768

A  施工区分                                =1          溶融式（手動）                          
B  規格・仕様                              =7          破線　３０ｃｍ                          
C  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）　なし          
E  色                                      =1          白                                      
F  塗装厚                                  =1          １．５ｍｍ                              
G  舗装種別                                =1          アスファルト                            
H  排水性舗装の有無                        =1          排水性舗装でない場合                    
I  施工区間                                =1          供用区間                                
J  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ                
K  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0030

08-******06121-40

全ての費用                              

   標準単価　補正なし



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0031

08-******06121-40

区画線設置工（白文字等）                S4600      施工　第0-0012号内訳表
溶融式（手動）                          矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算          全ての費用                                  1000         ｍ    

区画線設置工[溶融式（手動）]            
矢印・記号・文字　15ｃｍ換算　          
豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間      

    1,000.000     ｍ              615           615,000
T3A72      
615*1                                   
                                        

   

路面標示用塗料　３種１号　JIS　Ｋ　5665 
溶融式　白　比重２．０                  
ガラスビーズ含有量１５～１８％          

      570.000    ｋｇ             235           133,950
T4A06      
                                        
                                        

1  

ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１      
１号（０．１０６～０．８５０ｍｍ）      
色－　比重－                            

       25.000    ｋｇ             180             4,500
T4A13      
                                        
                                        

1  

接着用プライマー                        
区画線用　色－　比重０．９              
                                        

       25.000    ｋｇ             450            11,250
T4A11      
                                        
                                        

1  

軽油                                    
                                        
                                        

      100.000     Ｌ              149            14,900
TSX24      
                                        
                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

        5.000     ％          164,600             8,230
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                   1,000         ｍ            787,830

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ                787

A  施工区分                                =1          溶融式（手動）                          
B  規格・仕様                              =13         矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算          
C  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）　なし          
E  色                                      =1          白                                      
F  塗装厚                                  =1          １．５ｍｍ                              
G  舗装種別                                =1          アスファルト                            
H  排水性舗装の有無                        =1          排水性舗装でない場合                    
I  施工区間                                =1          供用区間                                
J  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ                
K  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0032

08-******06121-40

全ての費用                              

   標準単価　補正なし



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0033

08-******06121-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0013号内訳表
交通誘導警備員Ａ                        準備等                                                                                 1         式    

交通誘導警備員Ａ                        
                                        
                                        

        2.000   人・日         19,200            38,400
SA063      施工　第0-0014号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             38,400

A  必要日数                                =2          必要日数                                
B  配置人数                                =1          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =1          交通誘導警備員Ａ                        



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0034

08-******06121-40

交通誘導警備員Ａ                        SA063      施工　第0-0014号内訳表
                                                                                                                               1       人・日  

交通誘導警備員A                         
                                        
                                        

        1.000     人           19,200            19,200
RA226      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       人・日           19,200

A  交通誘導警備員区分                      =1          交通誘導警備員Ａ                        



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0035

08-******06121-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0015号内訳表
交通誘導警備員Ａ                        舗装工                                                                                 1         式    

交通誘導警備員Ａ                        
                                        
                                        

        3.000   人・日         19,200            57,600
SA063      施工　第0-0014号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             57,600

A  必要日数                                =3          必要日数                                
B  配置人数                                =1          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =1          交通誘導警備員Ａ                        



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0036

08-******06121-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0016号内訳表
交通誘導警備員Ｂ                        舗装工                                                                                 1         式    

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

        3.000   人・日         17,500            52,500
SA063      施工　第0-0017号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             52,500

A  必要日数                                =3          必要日数                                
B  配置人数                                =1          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =2          交通誘導警備員Ｂ                        



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0037

08-******06121-40

交通誘導警備員Ｂ                        SA063      施工　第0-0017号内訳表
                                                                                                                               1       人・日  

交通誘導警備員B                         
                                        
                                        

        1.000     人           17,500            17,500
RA227      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       人・日           17,500

A  交通誘導警備員区分                      =2          交通誘導警備員Ｂ                        



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0038

08-******06121-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0018号内訳表
交通誘導警備員Ａ                        区画線工                                                                               1         式    

交通誘導警備員Ａ                        
                                        
                                        

        2.000   人・日         19,200            38,400
SA063      施工　第0-0014号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             38,400

A  必要日数                                =2          必要日数                                
B  配置人数                                =1          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =1          交通誘導警備員Ａ                        



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0039

08-******06121-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0019号内訳表
交通誘導警備員Ｂ                        区画線工                                                                               1         式    

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

        2.000   人・日         17,500            35,000
SA063      施工　第0-0017号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             35,000

A  必要日数                                =2          必要日数                                
B  配置人数                                =1          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =2          交通誘導警備員Ｂ                        



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0040

08-******06121-40

貨物自動車運搬費                        SA001      施工　第0-0020号内訳表
２０ｔ車以上３０ｔ車まで                片道運搬距離１５．９ｋｍ                                                               1         台    

基本運賃料金                            
                                        
                                        

        1.000     回          142,000           142,000
E0001      
71000*2                                 
                                        

   

被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料      
                                        
                                        

        0.200   供用日        155,000            31,000
KAX18      
                    0.1*2               
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         台            173,000

A  運搬車規格                              =5          ２０ｔ車以上３０ｔ車まで                
B  片道運搬距離（ｋｍ）                    =15.9       片道運搬距離（ｋｍ）                    
C  その他諸料金の有無                      =2          その他諸料金なし                        
D  被運搬機械の賃料（損料）の有無          =1          被運搬機械賃料（損料）あり              
F  被運搬機械賃料（損料）（円／供用日）    =155000     被運搬機械賃料（損料）（円／供用日）    
G  運搬区分                                =2          往復運搬                                

   基本運賃料金　A=71,000円
   運搬に要する日数　片道運搬距離/(輸送速度*8)=15.900/(30*8)=0.1日　小数1位止め



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0041

08-******06121-40

システム初期費（ＩＣＴ）                SA130      施工　第0-0021号内訳表
路面切削機                                                                                                                     1         式    

システム初期費（ＩＣＴ）                
路面切削機                              
                                        

        1.000     式          548,000           548,000
TTA83      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            548,000

A  対象機械                                =4          路面切削機                              


