

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	03 日光土木事務所 実施設計書 当初 08-*****06301-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 33 日光土木管内③(日光足尾) 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	3 委託業務 橋梁詳細設計業務委託. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
発注区分 旅費交通費率計上 消費税等の率	01 一般・コンサル 10 率計上有(宿泊等伴わない) 06 10%適用		

総括情報表

	金 額		業務価格	消費税相当額	請負業務費
請負業務費計	21,285,000	業務委託料	19,350,000		
		計	19,350,000	1,935,000	21,285,000

＊設計業務委託費＊内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊設計業務＊＊									X4000	
道路設計									Y1DD000	
道路設計				1	式			1,784,333	Y2DD100	
道路設計				1	式			1,784,333		
道路詳細設計（B） 設計延長0.07km 丘陵地 1～2車線 単断面 数値基準：0.01km	1			式		1,604,693		1,604,693	SJ037 0 A=0.07, B=2, D=1, F=1, H=2, I=2, J=2, K=2, L=2, M=2, N=4 施工 第0-0006号内訳表	
道路設計関係その他設計									Y3DD140	
切回し道路				1	式			179,640	Y4DD141	
切回し道路詳細設計				1	式			179,640		
切回し道路詳細設計	120			m		1,497		179,640	SJ151 0 A=1 施工 第0-0017号内訳表	
道路構造物撤去設計									Y1DD000	
道路橋撤去設計				1	式			2,257,650	Y2DD100	
道路橋撤去設計				1	式			2,257,650		

＊設計業務委託費＊内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路橋撤去詳細設計			1 式		2, 257, 650	Y3DD140
道路橋撤去詳細設計			1 式		2, 257, 650	Y4DD141
道路橋撤去詳細設計			1 式		2, 257, 650	G0200
道路橋撤去詳細設計	1		式	2, 257, 650	2, 257, 650	科目 第0001号内訳表
道路構造物設計			1 式		3, 271, 522	Y1DE000
一般構造物設計			1 式		2, 196, 052	Y2DE100
一般構造物詳細設計			1 式		1, 380, 782	Y3DE120
箱型函渠			1 式		1, 380, 782	Y4DE122
箱型函渠詳細設計 基本構造物 断面数 1 予備設計あり（概略設計計算なし） 1 連 1 層	1		式	1, 380, 782	1, 380, 782	SJ186 0 A=1, B=2, C=1, D=3, E=1, F=1 施工 第0-0018号内訳表
一般構造物基礎工詳細設計			1 式		815, 270	Y3DE130

＊設計業務委託費＊内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
既成杭				1 式			815,270		Y4DE131	
一般構造物基礎工詳細設計 既製杭（鋼管杭・RC杭・PHC杭） 基本構造物	1			基	815,270		815,270		SJ297 0 A=1, B=1 施工 第0-0026号内訳表	
仮設構造物設計				1 式			1,075,470		Y2DEA00	
仮設構造物詳細設計				1 式			339,960		Y3DEA10	
土留工詳細設計				1 式			339,960		Y4DEA11	
土留工詳細設計 自立式 基本構造物	1			基	339,960		339,960		SJ501 0 A=1, D=1 施工 第0-0033号内訳表	
仮橋・仮栈橋詳細設計				1 式			735,510		Y3DEA20	
仮橋・仮栈橋詳細設計				1 式			735,510		Y4DEA21	
一般通行用仮橋詳細設計 基本構造物 同一橋内で複数の設計計算箇所なし	1			橋	735,510		735,510		SJ511 0 A=1, B=2, C=1 施工 第0-0040号内訳表	

＊設計業務委託費＊内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
打合せ										Y1DJ000	
					1 式				499,100		
打合せ										Y2DJ100	
					1 式				499,100		
打合せ協議										Y3DJ110	
					1 式				499,100		
設計協議										Y4DJ111	
					1 式				499,100		
打合せ 着手・中間・納入（中間２回）		1		業務		365,600		365,600		SJ791 0 A=1, B=2, C=1	
関係機関打合せ協議 関係機関打合せ協議 1 回		2		機関		66,750		133,500		SJ793 0 A=1, B=1	
＊＊直接人件費＊＊										施工 第0-0047号内訳表	
									7,812,605		
＊＊事務用品費＊＊										Z0005	
					1 式				7,657		
表紙製本費 チューブファイル（幅 1 0 cm以下） A 4 1 5 0 枚まで		1		冊		3,197		3,197		S2834 0 A=4, B=2, C=5	
										施工 第0-0049号内訳表	

＊設計業務委託費＊内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
電子複写 A 3 判、片面	20		枚		28		560		S2837 0 A=3, B=1 施工 第0-0050号内訳表	
電子複写 A 4 判、両面	130		枚		30		3,900		S2837 0 A=4, B=2 施工 第0-0051号内訳表	
＊＊旅費交通費（設計）＊＊									Z0006	
				1 式			49,219			
算定式……49219=7812605*0.0063 対象額……7,812,605 率……0.0063				1 式			49,219			
＊＊電子計算機使用料等＊＊									Z0009	
				1 式			89,361			
＊＊成果品作成費（概略・予備・詳細）＊＊									Z0018	
				1 式			389,000			
算定式……389000=6.9*7812^0.45*1000 対象額……7,812				1 式			389,000			
＊＊成果品作成費合計＊＊										
							389,000			
＊＊直接経費（積上計上）＊＊										
							535,237			

＊設計業務委託費＊内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接原価＊＊					8,347,842	
＊＊その他原価＊＊ 算定式……4218806=7812605*0.54 対象額……7,812,605 率……0.5400			1 式		4,218,806	
＊＊業務原価＊＊					12,566,648	
＊＊一般管理費等＊＊ 算定式……6785989=12566648*0.54 対象額……12,566,648 率……0.5400			1 式		6,785,989	
＊＊業務価格＊＊					19,350,000	
＊＊業務価格計＊＊					19,350,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1935000=19350000*0.10 対象額……19,350,000 率……0.1000			1 式		1,935,000	
＊＊業務費＊＊					21,285,000	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現地踏査	1	式	133,500	133,500	S2828 0 A=1, B=0, E=1.00, F=1.00 施工 第0-0001号内訳表
上部工撤去設計	1	式	951,800	951,800	S2828 0 A=1, B=0, L=1.50, M=4.50, N=4.50, O=2.00, P=7.00 施工 第0-0002号内訳表
橋台撤去設計	1	式	906,050	906,050	S2828 0 A=1, B=0, L=1.00, M=2.50, N=3.50, O=5.00, P=8.00 施工 第0-0003号内訳表
工程計画検討	1	式	111,900	111,900	S2828 0 A=1, B=0, M=1.00, N=1.00 施工 第0-0004号内訳表
概算工事費算出	1	式	154,400	154,400	S2828 0 A=1, B=0, M=1.00, N=1.00, O=1.00 施工 第0-0005号内訳表
計	1	式		2,257,650	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 外業	1. 000	人	70, 900	70, 900	RA620
技師（A） 外業	1. 000	人	62, 600	62, 600	RA625
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1. 000		133, 500	133, 500	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1. 000		133, 500	133, 500	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		133, 500	
A 成果品作成費設計種別	=1	概略・予備・詳細設計			
B 電子計算機使用料の率（％）	=0	電子計算機使用料の率（％）			
C 主任技術者（人）	=0	主任技術者（人）			
D 技師長外業（人）	=0	技師長外業（人）			
E 主任技師外業（人）	=1	主任技師外業（人）			
F 技師（A）外業（人）	=1	技師（A）外業（人）			
G 技師（B）外業（人）	=0	技師（B）外業（人）			
H 技師（C）外業（人）	=0	技師（C）外業（人）			
I 技術員外業（人）	=0	技術員外業（人）			
J 理事外業（人）	=0	理事外業（人）			
K 技師長内業（人）	=0	技師長内業（人）			
L 主任技師内業（人）	=0	主任技師内業（人）			
M 技師（A）内業（人）	=0	技師（A）内業（人）			
N 技師（B）内業（人）	=0	技師（B）内業（人）			
O 技師（C）内業（人）	=0	技師（C）内業（人）			
P 技術員内業（人）	=0	技術員内業（人）			
Q 理事内業（人）	=0	理事内業（人）			
R 製図工（人）	=0	製図工（人）			

上部工撤去設計

S2828

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

0-0011

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	1. 500	人	70, 900	106, 350	RA622
技師（A） 内業	4. 500	人	62, 600	281, 700	RA627
技師（B） 内業	4. 500	人	49, 300	221, 850	RA632
技師（C） 内業	2. 000	人	42, 500	85, 000	RA637
技術員 内業	7. 000	人	36, 700	256, 900	RA642
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1. 000		951, 800	951, 800	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1. 000		951, 800	951, 800	E3500 施工単価には含まれない
小 計	1	式		951, 800	
A 成果品作成費設計種別	=1	概略・予備・詳細設計			
B 電子計算機使用料の率（%）	=0	電子計算機使用料の率（%）			
C 主任技術者（人）	=0	主任技術者（人）			
D 技師長外業（人）	=0	技師長外業（人）			
E 主任技師外業（人）	=0	主任技師外業（人）			
F 技師（A）外業（人）	=0	技師（A）外業（人）			
G 技師（B）外業（人）	=0	技師（B）外業（人）			
H 技師（C）外業（人）	=0	技師（C）外業（人）			
I 技術員外業（人）	=0	技術員外業（人）			
J 理事外業（人）	=0	理事外業（人）			
K 技師長内業（人）	=0	技師長内業（人）			
L 主任技師内業（人）	=1. 5	主任技師内業（人）			

施 工 内 訳 表

0-0012

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M 技師（A）内業（人）	=4.5	技師（A）内業（人）			
N 技師（B）内業（人）	=4.5	技師（B）内業（人）			
O 技師（C）内業（人）	=2	技師（C）内業（人）			
P 技術員内業（人）	=7	技術員内業（人）			
Q 理事内業（人）	=0	理事内業（人）			
R 製図工（人）	=0	製図工（人）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	1.000	人	70,900	70,900	RA622
技師（A） 内業	2.500	人	62,600	156,500	RA627
技師（B） 内業	3.500	人	49,300	172,550	RA632
技師（C） 内業	5.000	人	42,500	212,500	RA637
技術員 内業	8.000	人	36,700	293,600	RA642
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		906,050	906,050	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		906,050	906,050	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		906,050	
A 成果品作成費設計種別	=1	概略・予備・詳細設計			
B 電子計算機使用料の率（%）	=0	電子計算機使用料の率（%）			
C 主任技術者（人）	=0	主任技術者（人）			
D 技師長外業（人）	=0	技師長外業（人）			
E 主任技師外業（人）	=0	主任技師外業（人）			
F 技師（A）外業（人）	=0	技師（A）外業（人）			
G 技師（B）外業（人）	=0	技師（B）外業（人）			
H 技師（C）外業（人）	=0	技師（C）外業（人）			
I 技術員外業（人）	=0	技術員外業（人）			
J 理事外業（人）	=0	理事外業（人）			
K 技師長内業（人）	=0	技師長内業（人）			
L 主任技師内業（人）	=1	主任技師内業（人）			

施 工 内 訳 表

0-0014

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M 技師（A）内業（人）	=2.5	技師（A）内業（人）			
N 技師（B）内業（人）	=3.5	技師（B）内業（人）			
O 技師（C）内業（人）	=5	技師（C）内業（人）			
P 技術員内業（人）	=8	技術員内業（人）			
Q 理事内業（人）	=0	理事内業（人）			
R 製図工（人）	=0	製図工（人）			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） 内業	1.000	人	62,600	62,600	RA627
技師（B） 内業	1.000	人	49,300	49,300	RA632
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		111,900	111,900	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		111,900	111,900	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		111,900	
A 成果品作成費設計種別	=1	概略・予備・詳細設計			
B 電子計算機使用料の率（％）	=0	電子計算機使用料の率（％）			
C 主任技術者（人）	=0	主任技術者（人）			
D 技師長外業（人）	=0	技師長外業（人）			
E 主任技師外業（人）	=0	主任技師外業（人）			
F 技師（A）外業（人）	=0	技師（A）外業（人）			
G 技師（B）外業（人）	=0	技師（B）外業（人）			
H 技師（C）外業（人）	=0	技師（C）外業（人）			
I 技術員外業（人）	=0	技術員外業（人）			
J 理事外業（人）	=0	理事外業（人）			
K 技師長内業（人）	=0	技師長内業（人）			
L 主任技師内業（人）	=0	主任技師内業（人）			
M 技師（A）内業（人）	=1	技師（A）内業（人）			
N 技師（B）内業（人）	=1	技師（B）内業（人）			
O 技師（C）内業（人）	=0	技師（C）内業（人）			
P 技術員内業（人）	=0	技術員内業（人）			
Q 理事内業（人）	=0	理事内業（人）			
R 製図工（人）	=0	製図工（人）			

概算工事費算出

S2828

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

0-0016

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） 内業	1.000	人	62,600	62,600	RA627
技師（B） 内業	1.000	人	49,300	49,300	RA632
技師（C） 内業	1.000	人	42,500	42,500	RA637
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		154,400	154,400	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		154,400	154,400	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		154,400	
A 成果品作成費設計種別	=1	概略・予備・詳細設計			
B 電子計算機使用料の率（%）	=0	電子計算機使用料の率（%）			
C 主任技術者（人）	=0	主任技術者（人）			
D 技師長外業（人）	=0	技師長外業（人）			
E 主任技師外業（人）	=0	主任技師外業（人）			
F 技師（A）外業（人）	=0	技師（A）外業（人）			
G 技師（B）外業（人）	=0	技師（B）外業（人）			
H 技師（C）外業（人）	=0	技師（C）外業（人）			
I 技術員外業（人）	=0	技術員外業（人）			
J 理事外業（人）	=0	理事外業（人）			
K 技師長内業（人）	=0	技師長内業（人）			
L 主任技師内業（人）	=0	主任技師内業（人）			
M 技師（A）内業（人）	=1	技師（A）内業（人）			
N 技師（B）内業（人）	=1	技師（B）内業（人）			
O 技師（C）内業（人）	=1	技師（C）内業（人）			
P 技術員内業（人）	=0	技術員内業（人）			
Q 理事内業（人）	=0	理事内業（人）			
R 製図工（人）	=0	製図工（人）			

道路詳細設計（B）
設計延長0.07km

SJ037
丘陵地 1～2車線 単断面

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表
0-0017
1 式 当り
数値基準：0.01km

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計計画及び施工計画	1.000	式	237,956	237,956	SJ038 施工 第0-0007号内訳表
現地踏査	1.000	式	69,747	69,747	SJ038 施工 第0-0008号内訳表
平面縦断設計	1.000	式	233,528	233,528	SJ038 施工 第0-0009号内訳表
横断設計	1.000	式	201,244	201,244	SJ038 施工 第0-0010号内訳表
道路付帯構造物・小構造物設計	1.000	式	149,911	149,911	SJ038 施工 第0-0011号内訳表
仮設構造物・用排水設計	1.000	式	44,907	44,907	SJ038 施工 第0-0012号内訳表
設計図	1.000	式	99,189	99,189	SJ038 施工 第0-0013号内訳表
数量計算	1.000	式	219,584	219,584	SJ038 施工 第0-0014号内訳表
照査	1.000	式	180,659	180,659	SJ038 施工 第0-0015号内訳表
報告書作成	1.000	式	167,968	167,968	SJ038 施工 第0-0016号内訳表
小計	1	式		1,604,693	
A 単独区間あたりの設計延長（km）	=0.07	単独区間あたりの設計延長（km）			
B 地形区分	=2	丘陵地			
D 車線数区分	=1	1～2車線			

施 工 内 訳 表

0-0018

数値基準：0.01km

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F 断面区分	=1	単断面			
H 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
I 歩道設計の有無	=2	歩道設計なし			
J 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=2	取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし			
K 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			
L 特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
M 工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
N 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=4	路床入替及び車線変更に対する設計なし			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
理事・技師長 内業	0.762	人	82,800	63,093	RA617 0.8025*0.95
主任技師 内業	0.508	人	70,900	36,017	RA622 0.535*0.95
技師（A） 内業	1.017	人	62,600	63,664	RA627 1.07*0.95
技師（B） 内業	1.525	人	49,300	75,182	RA632 1.605*0.95
直接人件費			237,956	237,956	+00 237956*18
電子計算機使用料	2.000	%	237,956	4,759	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		237,956	237,956	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		237,956	237,956	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		237,956	
A 作業区分	=1	設計計画及び施工計画			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=0.07	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=2	丘陵地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J 歩道設計の有無	=2	歩道設計なし			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=2	取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

0-0020

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
M 特殊法面設計の有無	=2		特殊法面設計なし			
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2		工区ごとの成果品分割なし			
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=4		路床入替及び車線変更に対する設計なし			
補正 (1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.10+(-0.05)+0.00+0.00+0.00+(-0.10)+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00))=0.95(小数第三位四捨五入)						
設計延長 = 0.5*0.070+0.5 = 0.5350						
設計歩掛						
技師長 = 1.500*0.535 = 0.8025						
主任技師 = 1.000*0.535 = 0.5350						
技師 (A) = 2.000*0.535 = 1.0700						
技師 (B) = 3.000*0.535 = 1.6050						

現地踏査

SJ038

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

0-0021

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 外業	0.254	人	70,900	18,008	RA620 0.2675*0.95
技師（A） 外業	0.254	人	62,600	15,900	RA625 0.2675*0.95
技師（B） 外業	0.508	人	49,300	25,044	RA630 0.535*0.95
技師（C） 外業	0.254	人	42,500	10,795	RA635 0.2675*0.95
直接人件費			69,747	69,747	+00 69747*1 8
電子計算機使用料	2.000	%	69,747	1,394	#08 別途計上 （直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		69,747	69,747	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		69,747	69,747	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		69,747	
A 作業区分	=2	現地踏査			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=0.07	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=2	丘陵地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J 歩道設計の有無	=2	歩道設計なし			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=2	取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.508	人	70,900	36,017	RA622 0.535*0.95
技師（A） 内業	1.017	人	62,600	63,664	RA627 1.07*0.95
技師（B） 内業	1.271	人	49,300	62,660	RA632 1.3375*0.95
技師（C） 内業	1.017	人	42,500	43,222	RA637 1.07*0.95
技術員 内業	0.762	人	36,700	27,965	RA642 0.8025*0.95
直接人件費			233,528	233,528	+00 233528*18
電子計算機使用料	2.000	%	233,528	4,670	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		233,528	233,528	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		233,528	233,528	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		233,528	
A 作業区分	=3	平面縦断設計			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=0.07	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=2	丘陵地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			

施 工 内 訳 表

0-0024

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
J 歩道設計の有無	=2		歩道設計なし			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=2		取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2		道路環境関連施設設計なし			
M 特殊法面設計の有無	=2		特殊法面設計なし			
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2		工区ごとの成果品分割なし			
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=4		路床入替及び車線変更に対する設計なし			
補正 (1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.10+(-0.05)+0.00+0.00+0.00+(-0.10)+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00))=0.95(小数第三位四捨五入)						
設計延長 = 0.5*0.070+0.5 = 0.5350						
設計歩掛						
主任技師 = 1.000*0.535 = 0.5350						
技師 (A) = 2.000*0.535 = 1.0700						
技師 (B) = 2.500*0.535 = 1.3375						
技師 (C) = 2.000*0.535 = 1.0700						
技術員 = 1.500*0.535 = 0.8025						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） 内業	0.508	人	62,600	31,800	RA627 0.535*0.95
技師（B） 内業	1.017	人	49,300	50,138	RA632 1.07*0.95
技師（C） 内業	1.271	人	42,500	54,017	RA637 1.3375*0.95
技術員 内業	1.779	人	36,700	65,289	RA642 1.8725*0.95
直接人件費			201,244	201,244	+00 201244*18
電子計算機使用料	2.000	%	201,244	4,024	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		201,244	201,244	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		201,244	201,244	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		201,244	
A 作業区分	=4	横断設計			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=0.07	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=2	丘陵地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J 歩道設計の有無	=2	歩道設計なし			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=2	取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

0-0026

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
M 特殊法面設計の有無	=2		特殊法面設計なし			
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2		工区ごとの成果品分割なし			
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=4		路床入替及び車線変更に対する設計なし			
補正 (1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.10+(-0.05)+0.00+0.00+0.00+(-0.10)+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00))=0.95(小数第三位四捨五入)						
設計延長 = 0.5*0.070+0.5 = 0.5350						
設計歩掛						
技師 (A) = 1.000*0.535 = 0.5350						
技師 (B) = 2.000*0.535 = 1.0700						
技師 (C) = 2.500*0.535 = 1.3375						
技術員 = 3.500*0.535 = 1.8725						

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） 内業	0.508	人	62,600	31,800	RA627 0.535*0.95
技師（B） 内業	0.762	人	49,300	37,566	RA632 0.8025*0.95
技師（C） 内業	1.017	人	42,500	43,222	RA637 1.07*0.95
技術員 内業	1.017	人	36,700	37,323	RA642 1.07*0.95
直接人件費			149,911	149,911	+00 149911*1 8
電子計算機使用料	2.000	%	149,911	2,998	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		149,911	149,911	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		149,911	149,911	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		149,911	
A 作業区分	=5	道路付帯構造物・小構造物設計			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=0.07	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=2	丘陵地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J 歩道設計の有無	=2	歩道設計なし			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=2	取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

0-0028

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
M 特殊法面設計の有無	=2			特殊法面設計なし		
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2			工区ごとの成果品分割なし		
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=4			路床入替及び車線変更に対する設計なし		
補正 (1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.10+(-0.05)+0.00+0.00+0.00+(-0.10)+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00))=0.95(小数第三位四捨五入)						
設計延長 = 0.5*0.070+0.5 = 0.5350						
設計歩掛						
技師 (A) = 1.000*0.535 = 0.5350						
技師 (B) = 1.500*0.535 = 0.8025						
技師 (C) = 2.000*0.535 = 1.0700						
技術員 = 2.000*0.535 = 1.0700						

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（Ｂ） 内業	0.254	人	49,300	12,522	RA632 0.2675*0.95
技師（Ｃ） 内業	0.762	人	42,500	32,385	RA637 0.8025*0.95
直接人件費			44,907	44,907	+00 44907*1 8
電子計算機使用料	2.000	%	44,907	898	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		44,907	44,907	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		44,907	44,907	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		44,907	
A 作業区分	=6	仮設構造物・用排水設計			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=0.07	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=2	丘陵地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J 歩道設計の有無	=2	歩道設計なし			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=2	取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			
M 特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=4	路床入替及び車線変更に対する設計なし			
補正（1+（地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計））					
=（1+（0.10+（-0.05）+0.00+0.00+0.00+（-0.10）+0.00+0.00+0.00+0.00））=0.95（小数第三位四捨五入）					
設計延長 = 0.5*0.070+0.5 = 0.5350					

施 工 内 訳 表

0-0030

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計歩掛 技師（B） = 0.500*0.535 = 0.2675 技師（C） = 1.500*0.535 = 0.8025					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（C） 内業	1.017	人	42,500	43,222	RA637 1.07*0.95
技術員 内業	1.525	人	36,700	55,967	RA642 1.605*0.95
直接人件費			99,189	99,189	+00 99189*18
電子計算機使用料	2.000	%	99,189	1,983	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		99,189	99,189	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		99,189	99,189	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		99,189	
A 作業区分	=7	設計図			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=0.07	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=2	丘陵地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J 歩道設計の有無	=2	歩道設計なし			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=2	取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			
M 特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=4	路床入替及び車線変更に対する設計なし			
補正（1+（地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計）） =（1+（0.10+（-0.05）+0.00+0.00+0.00+（-0.10）+0.00+0.00+0.00+0.00））=0.95（小数第三位四捨五入） 設計延長 = 0.5*0.070+0.5 = 0.5350					

施 工 内 訳 表

0-0032

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計歩掛 技師（C） = 2.000*0.535 = 1.0700 技術員 = 3.000*0.535 = 1.6050					

数量計算

SJ038

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

0-0033

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） 内業	0.508	人	62,600	31,800	RA627 0.535*0.95
技師（B） 内業	0.762	人	49,300	37,566	RA632 0.8025*0.95
技師（C） 内業	1.779	人	42,500	75,607	RA637 1.8725*0.95
技術員 内業	2.033	人	36,700	74,611	RA642 2.14*0.95
直接人件費			219,584	219,584	+00 219584*1 8
電子計算機使用料	2.000	%	219,584	4,391	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		219,584	219,584	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		219,584	219,584	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		219,584	
A 作業区分	=8	数量計算			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=0.07	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=2	丘陵地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J 歩道設計の有無	=2	歩道設計なし			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=2	取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施工内訳表

0-0034

当り

[illegible]

照査

SJ038

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

0-0035

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.254	人	70,900	18,008	RA622 0.2675*0.95
技師（A） 内業	0.762	人	62,600	47,701	RA627 0.8025*0.95
技師（B） 内業	1.017	人	49,300	50,138	RA632 1.07*0.95
技師（C） 内業	1.525	人	42,500	64,812	RA637 1.605*0.95
直接人件費			180,659	180,659	+00 180659*1 8
電子計算機使用料	2.000	%	180,659	3,613	#08 別途計上 （直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		180,659	180,659	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		180,659	180,659	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		180,659	
A 作業区分	=9	照査			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=0.07	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=2	丘陵地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J 歩道設計の有無	=2	歩道設計なし			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=2	取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

0-0036

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
M 特殊法面設計の有無	=2		特殊法面設計なし			
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2		工区ごとの成果品分割なし			
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=4		路床入替及び車線変更に対する設計なし			
補正 (1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.10+(-0.05)+0.00+0.00+0.00+(-0.10)+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00))=0.95(小数第三位四捨五入)						
設計延長 = 0.5*0.070+0.5 = 0.5350						
設計歩掛						
主任技師 = 0.500*0.535 = 0.2675						
技師 (A) = 1.500*0.535 = 0.8025						
技師 (B) = 2.000*0.535 = 1.0700						
技師 (C) = 3.000*0.535 = 1.6050						

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.508	人	70,900	36,017	RA622 0.535*0.95
技師（A） 内業	0.762	人	62,600	47,701	RA627 0.8025*0.95
技師（B） 内業	1.271	人	49,300	62,660	RA632 1.3375*0.95
技師（C） 内業	0.508	人	42,500	21,590	RA637 0.535*0.95
直接人件費			167,968	167,968	+00 167968*1 8
電子計算機使用料	2.000	%	167,968	3,359	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		167,968	167,968	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		167,968	167,968	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		167,968	
A 作業区分	=10	報告書作成			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=0.07	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=2	丘陵地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J 歩道設計の有無	=2	歩道設計なし			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=2	取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

0-0038

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
M 特殊法面設計の有無	=2		特殊法面設計なし			
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2		工区ごとの成果品分割なし			
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=4		路床入替及び車線変更に対する設計なし			
補正 (1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.10+(-0.05)+0.00+0.00+0.00+(-0.10)+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00))=0.95(小数第三位四捨五入)						
設計延長 = 0.5*0.070+0.5 = 0.5350						
設計歩掛						
主任技師 = 1.000*0.535 = 0.5350						
技師 (A) = 1.500*0.535 = 0.8025						
技師 (B) = 2.500*0.535 = 1.3375						
技師 (C) = 1.000*0.535 = 0.5350						

切回し道路詳細設計

SJ151

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

0-0039

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） 内業	1.000	人	49,300	49,300	RA632
技師（C） 内業	1.500	人	42,500	63,750	RA637 内業
技術員 内業	1.000	人	36,700	36,700	RA642 内業
直接人件費			149,750	149,750	+00 149750*1
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		149,750	149,750	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		149,750	149,750	E3500 施工単価には含まれない
計	100	m		149,750	
小計	1	m		1,497	
A 工種区分	=1	取付道路			

箱型函渠詳細設計
基本構造物 断面数 1

SJ186

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

0-0040

予備設計あり（概略設計計算なし） 1 連 1 層

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計計画	1.000	箇所	86,775	86,775	SJ187 施工 第0-0019号内訳表
設計条件の確認	1.000	箇所	40,690	40,690	SJ187 施工 第0-0020号内訳表
設計計算	1.000	箇所	288,015	288,015	SJ187 施工 第0-0021号内訳表
設計図	1.000	箇所	385,580	385,580	SJ187 施工 第0-0022号内訳表
数量計算	1.000	箇所	102,960	102,960	SJ187 施工 第0-0023号内訳表
照査	1.000	箇所	328,692	328,692	SJ187 施工 第0-0024号内訳表
報告書作成	1.000	箇所	148,070	148,070	SJ187 施工 第0-0025号内訳表
小計	1	式		1,380,782	
A 断面形状	=1	1 連 1 層			
B 予備設計の有無	=2	予備設計あり（概略設計計算なし）			
C 設計区分	=1	基本構造物			
D 斜角	=3	斜角 70° 未満			
E ウイング設計の有無	=1	ウイングの設計なし			
F 断面数	=1	断面数			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.650	人	70,900	46,085	RA622 0.5*1.3
技師（A） 内業	0.650	人	62,600	40,690	RA627 0.5*1.3
直接人件費			86,775	86,775	+00 86775*18
電子計算機使用料	2.000	%	86,775	1,735	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		86,775	86,775	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		86,775	86,775	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		86,775	
A 作業区分	=1	設計計画			
B 断面形状	=1	1連1層			
C 予備設計の有無	=2	予備設計あり（概略設計計算なし）			
D 設計区分	=1	基本構造物			
E 斜角	=3	斜角 70°未満			
F ウイング設計の有無	=1	ウイング設計なし			
G 断面数	=1	断面数			
1箇所当り増減率 1+多連多層による増減率=1+0.0=1.0 箇所数 n=1箇所 補正 1箇所当り増減率*n+1箇所当り増減率*斜角による増減率+ウイング設計による増減率=1.00*1.0+1.00*0.3+0.0=1.300					

設計条件の確認

SJ187

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表 0-0042

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） 内業	0.650	人	62,600	40,690	RA627 0.5*1.3
直接人件費			40,690	40,690	+00 40690*1 8
電子計算機使用料	2.000	%	40,690	813	#08 別途計上 （直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		40,690	40,690	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		40,690	40,690	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		40,690	
A 作業区分	=2	設計条件の確認			
B 断面形状	=1	1連1層			
C 予備設計の有無	=2	予備設計あり（概略設計計算なし）			
D 設計区分	=1	基本構造物			
E 斜角	=3	斜角 70°未満			
F ウイング設計の有無	=1	ウイング設計なし			
G 断面数	=1	断面数			
1箇所当り増減率 1+多連多層による増減率=1+0.0=1.0 箇所数 n=1箇所 補正 1箇所当り増減率*n+1箇所当り増減率*斜角による増減率+ウイング設計による増減率=1.00*1.0+1.00*0.3+0.0=1.300					

施 工 内 訳 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） 内業	1.300	人	62,600	81,380	RA627 1*1.3
技師（B） 内業	1.950	人	49,300	96,135	RA632 1.5*1.3
技師（C） 内業	2.600	人	42,500	110,500	RA637 2*1.3
直接人件費			288,015	288,015	+00 288015*1 8
電子計算機使用料	2.000	%	288,015	5,760	#08 別途計上 （直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		288,015	288,015	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		288,015	288,015	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		288,015	
A 作業区分	=3	設計計算			
B 断面形状	=1	1連1層			
C 予備設計の有無	=2	予備設計あり（概略設計計算なし）			
D 設計区分	=1	基本構造物			
E 斜角	=3	斜角 70°未満			
F ウイング設計の有無	=1	ウイング設計なし			
G 断面数	=1	断面数			
1箇所当り増減率 1+多連多層による増減率=1+0.0=1.0 箇所数 n=1箇所 補正 1箇所当り増減率*n+1箇所当り増減率*斜角による増減率+ウイング設計による増減率=1.00*1.0+1.00*0.3+0.0=1.300					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） 内業	2.600	人	49,300	128,180	RA632 2*1.3
技師（C） 内業	3.250	人	42,500	138,125	RA637 2.5*1.3
技術員 内業	3.250	人	36,700	119,275	RA642 2.5*1.3
直接人件費			385,580	385,580	+00 385580*18
電子計算機使用料	2.000	%	385,580	7,711	#08
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		385,580	385,580	別途計上（直接人件費）×率 E3400
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		385,580	385,580	施工単価には含まれない E3500
小計	1	箇所		385,580	
A 作業区分	=4	設計図			
B 断面形状	=1	1連1層			
C 予備設計の有無	=2	予備設計あり（概略設計計算なし）			
D 設計区分	=1	基本構造物			
E 斜角	=3	斜角 70°未満			
F ウイング設計の有無	=1	ウイング設計なし			
G 断面数	=1	断面数			
1箇所当り増減率 1+多連多層による増減率=1+0.0=1.0 箇所数 n=1箇所 補正 1箇所当り増減率*n+1箇所当り増減率*斜角による増減率+ウイング設計による増減率=1.00*1.0+1.00*0.3+0.0=1.300					

数量計算

SJ187

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

0-0045

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（C） 内業	1.300	人	42,500	55,250	RA637 1*1.3
技術員 内業	1.300	人	36,700	47,710	RA642 1*1.3
直接人件費			102,960	102,960	+00 102960*1 8
電子計算機使用料	2.000	%	102,960	2,059	#08 別途計上 （直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		102,960	102,960	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		102,960	102,960	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		102,960	
A 作業区分	=5	数量計算			
B 断面形状	=1	1連1層			
C 予備設計の有無	=2	予備設計あり（概略設計計算なし）			
D 設計区分	=1	基本構造物			
E 斜角	=3	斜角 70°未満			
F ウイング設計の有無	=1	ウイング設計なし			
G 断面数	=1	断面数			
1箇所当り増減率 1+多連多層による増減率=1+0.0=1.0 箇所数 n=1箇所 補正 1箇所当り増減率*n+1箇所当り増減率*斜角による増減率+ウイング設計による増減率=1.00*1.0+1.00*0.3+0.0=1.300					

照査

SJ187

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

0-0046

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	1.300	人	70,900	92,170	RA622 1*1.3
技師（A） 内業	1.300	人	62,600	81,380	RA627 1*1.3
技師（B） 内業	1.690	人	49,300	83,317	RA632 1.3*1.3
技師（C） 内業	1.690	人	42,500	71,825	RA637 1.3*1.3
直接人件費			328,692	328,692	+00 328692*1 8
電子計算機使用料	2.000	%	328,692	6,573	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		328,692	328,692	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		328,692	328,692	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		328,692	
A 作業区分 B 断面形状 C 予備設計の有無	=6 =1 =2	照査 1連1層 予備設計あり（概略設計計算なし）			
D 設計区分 E 斜角 F ウイング設計の有無	=1 =3 =1	基本構造物 斜角 70° 未満 ウイング設計なし			
G 断面数	=1	断面数			

施 工 内 訳 表

0-0047

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1箇所当り増減率 1+多連多層による増減率=1+0.0=1.0 箇所数 n=1箇所 補正 1箇所当り増減率*n+1箇所当り増減率*斜角による増減率+ウイング設計による増減率=1.00*1.0+1.00*0.3+0.0=1.300					

報告書作成

SJ187

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

0-0048

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） 内業	0.650	人	62,600	40,690	RA627 0.5*1.3
技師（B） 内業	0.650	人	49,300	32,045	RA632 0.5*1.3
技師（C） 内業	0.650	人	42,500	27,625	RA637 0.5*1.3
技術員 内業	1.300	人	36,700	47,710	RA642 1*1.3
直接人件費			148,070	148,070	+00 148070*1 8
電子計算機使用料	2.000	%	148,070	2,961	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		148,070	148,070	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		148,070	148,070	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		148,070	
A 作業区分 B 断面形状 C 予備設計の有無	=7 =1 =2	報告書作成 1連1層 予備設計あり（概略設計計算なし）			
D 設計区分 E 斜角 F ウイング設計の有無	=1 =3 =1	基本構造物 斜角 70°未満 ウイング設計なし			
G 断面数	=1	断面数			

施 工 内 訳 表

0-0049

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1箇所当り増減率 1+多連多層による増減率=1+0.0=1.0 箇所数 n=1箇所 補正 1箇所当り増減率*n+1箇所当り増減率*斜角による増減率+ウイング設計による増減率=1.00*1.0+1.00*0.3+0.0=1.300					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計計画	1.000	箇所	216,300	216,300	SJ298 施工 第0-0027号内訳表
設計計算	1.000	箇所	137,700	137,700	SJ298 施工 第0-0028号内訳表
設計図	1.000	箇所	155,500	155,500	SJ298 施工 第0-0029号内訳表
数量計算	1.000	箇所	57,950	57,950	SJ298 施工 第0-0030号内訳表
照査	1.000	箇所	180,670	180,670	SJ298 施工 第0-0031号内訳表
報告書作成	1.000	箇所	67,150	67,150	SJ298 施工 第0-0032号内訳表
小計	1	基		815,270	
A 杭種別 B 設計区分	=1 =1	既製杭（鋼管杭・RC杭・PHC杭） 基本構造物			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
理事・技師長 内業	1.000	人	82,800	82,800	RA617 1*1
主任技師 内業	1.000	人	70,900	70,900	RA622 1*1
技師（A） 内業	1.000	人	62,600	62,600	RA627 1*1
直接人件費			216,300	216,300	+00 216300*18
電子計算機使用料	1.000	%	216,300	2,163	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		216,300	216,300	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		216,300	216,300	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		216,300	
A 作業区分	=1	設計計画			
B 杭種別	=1	既製杭（鋼管杭・RC杭・PHC杭）			
C 設計区分	=1	基本構造物			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） 内業	1.500	人	49,300	73,950	RA632 1.5*1
技師（C） 内業	1.500	人	42,500	63,750	RA637 1.5*1
直接人件費			137,700	137,700	+00 137700*18
電子計算機使用料	1.000	%	137,700	1,377	#08
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		137,700	137,700	別途計上（直接人件費）×率 E3400
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		137,700	137,700	施工単価には含まれない E3500
小計	1	箇所		137,700	
A 作業区分 B 杭種別 C 設計区分	=2 =1 =1	設計計算 既製杭（鋼管杭・RC杭・PHC杭） 基本構造物			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（C） 内業	1.500	人	42,500	63,750	RA637 1.5*1
技術員 内業	2.500	人	36,700	91,750	RA642 2.5*1
直接人件費			155,500	155,500	+00 155500*1 8
電子計算機使用料	1.000	%	155,500	1,555	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		155,500	155,500	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		155,500	155,500	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		155,500	
A 作業区分 B 杭種別 C 設計区分	=3 =1 =1	設計図 既製杭（鋼管杭・RC杭・PHC杭） 基本構造物			

数量計算

SJ298

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

0-0054

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（C） 内業	0.500	人	42,500	21,250	RA637 0.5*1
技術員 内業	1.000	人	36,700	36,700	RA642 1*1
直接人件費			57,950	57,950	+00 57950*1 8
電子計算機使用料	1.000	%	57,950	579	#08 別途計上 （直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		57,950	57,950	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		57,950	57,950	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		57,950	
A 作業区分 B 杭種別 C 設計区分	=4 =1 =1	数量計算 既製杭（鋼管杭・RC杭・PHC杭） 基本構造物			

照査

SJ298

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

0-0055

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.500	人	70,900	35,450	RA622 0.5*1
技師（A） 内業	1.000	人	62,600	62,600	RA627 1*1
技師（B） 内業	0.900	人	49,300	44,370	RA632 0.9*1
技師（C） 内業	0.900	人	42,500	38,250	RA637 0.9*1
直接人件費			180,670	180,670	+00 180670*1 8
電子計算機使用料	1.000	%	180,670	1,806	#08
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		180,670	180,670	別途計上 （直接人件費）×率 E3400
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		180,670	180,670	施工単価には含まれない E3500
小計	1	箇所		180,670	施工単価には含まれない
A 作業区分 B 杭種別 C 設計区分	=5 =1 =1	照査 既製杭（鋼管杭・RC杭・PHC杭） 基本構造物			

報告書作成

SJ298

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

0-0056

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） 内業	0.500	人	49,300	24,650	RA632 0.5*1
技師（C） 内業	1.000	人	42,500	42,500	RA637 1*1
直接人件費			67,150	67,150	+00 67150*1 8
電子計算機使用料	1.000	%	67,150	671	#08 別途計上 （直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		67,150	67,150	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		67,150	67,150	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		67,150	
A 作業区分 B 杭種別 C 設計区分	=6 =1 =1	報告書作成 既製杭（鋼管杭・RC杭・PHC杭） 基本構造物			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計計画	1.000	基	31,300	31,300	SJ502 施工 第0-0034号内訳表
設計計算	1.000	基	67,150	67,150	SJ502 施工 第0-0035号内訳表
設計図	1.000	基	57,950	57,950	SJ502 施工 第0-0036号内訳表
数量計算	1.000	基	73,400	73,400	SJ502 施工 第0-0037号内訳表
照査	1.000	基	67,660	67,660	SJ502 施工 第0-0038号内訳表
報告書作成	1.000	基	42,500	42,500	SJ502 施工 第0-0039号内訳表
小計	1	基		339,960	
A 土留方式 D 設計区分	=1 =1	自立式 基本構造物			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） 内業	0.500	人	62,600	31,300	RA627 0.5*1
直接人件費			31,300	31,300	+00 31300*1
電子計算機使用料	1.000	式	626	626	E0300 別途計上
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		31,300	31,300	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		31,300	31,300	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	基		31,300	
A 作業区分 B 土留方式 E 設計区分	=1 =1 =1	設計計画 自立式 基本構造物			
補正 設計区分=1.000 電子計算機使用料	Σ (労務単価*補正前標準歩掛)*電子計算機使用料率=31,300*2/100=626円			整数止め	

設計計算

SJ502

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

0-0059

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） 内業	0.500	人	49,300	24,650	RA632 0.5*1
技師（C） 内業	1.000	人	42,500	42,500	RA637 1*1
直接人件費			67,150	67,150	+00 67150*1
電子計算機使用料	1.000	式	1,343	1,343	E0300 別途計上
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		67,150	67,150	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		67,150	67,150	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	基		67,150	
A 作業区分 B 土留方式 E 設計区分	=2 =1 =1	設計計算 自立式 基本構造物			
補正 設計区分=1.000 電子計算機使用料 Σ(労務単価*補正前標準歩掛)*電子計算機使用料率=67,150*2/100=1,343円				整数止め	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（C） 内業	0.500	人	42,500	21,250	RA637 0.5*1
技術員 内業	1.000	人	36,700	36,700	RA642 1*1
直接人件費			57,950	57,950	+00 57950*1
電子計算機使用料	1.000	式	1,159	1,159	E0300 別途計上
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		57,950	57,950	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		57,950	57,950	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	基		57,950	
A 作業区分 B 土留方式 E 設計区分	=3 =1 =1	設計図 自立式 基本構造物			
補正 設計区分=1.000 電子計算機使用料 Σ(労務単価*補正前標準歩掛)*電子計算機使用料率=57,950*2/100=1,159円				整数止め	

数量計算

SJ502

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

0-0061

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術員 内業	2.000	人	36,700	73,400	RA642 2*1
直接人件費			73,400	73,400	+00 73400*1
電子計算機使用料	1.000	式	1,468	1,468	E0300 別途計上
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		73,400	73,400	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		73,400	73,400	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	基		73,400	
A 作業区分 B 土留方式 E 設計区分	=4 =1 =1	数量計算 自立式 基本構造物			
補正 設計区分=1.000 電子計算機使用料 Σ (労務単価*補正前標準歩掛)*電子計算機使用料率=73,400*2/100=1,468円				整数止め	

照査

SJ502

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表 0-0062
1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） 内業	1.200	人	49,300	59,160	RA632 1.2*1
技師（C） 内業	0.200	人	42,500	8,500	RA637 0.2*1
直接人件費			67,660	67,660	+00 67660*1
電子計算機使用料	1.000	式	1,353	1,353	E0300 別途計上
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		67,660	67,660	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		67,660	67,660	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	基		67,660	
A 作業区分 B 土留方式 E 設計区分	=5 =1 =1	照査 自立式 基本構造物			
補正 設計区分=1.000 電子計算機使用料 Σ(労務単価*補正前標準歩掛)*電子計算機使用料率=67,660*2/100=1,353円				整数止め	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（C） 内業	1.000	人	42,500	42,500	RA637 1*1
直接人件費			42,500	42,500	+00 42500*1
電子計算機使用料	1.000	式	850	850	E0300 別途計上
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		42,500	42,500	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		42,500	42,500	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	基		42,500	
A 作業区分 B 土留方式 E 設計区分	=6 =1 =1	報告書作成 自立式 基本構造物			
補正 設計区分=1.000 電子計算機使用料 Σ(労務単価*補正前標準歩掛)*電子計算機使用料率=42,500*2/100=850円				整数止め	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計計画	1.000	橋	98,050	98,050	SJ512 施工 第0-0041号内訳表
設計計算	1.000	橋	137,700	137,700	SJ512 施工 第0-0042号内訳表
設計図	1.000	橋	204,800	204,800	SJ512 施工 第0-0043号内訳表
数量計算	1.000	橋	76,300	76,300	SJ512 施工 第0-0044号内訳表
照査	1.000	橋	176,160	176,160	SJ512 施工 第0-0045号内訳表
報告書作成	1.000	橋	42,500	42,500	SJ512 施工 第0-0046号内訳表
小計	1	橋		735,510	
A 構造物種別	=1	一般通行用仮橋			
B 同一橋内の設計計算箇所数	=2	同一橋内で複数の設計計算箇所なし			
C 設計区分	=1	基本構造物			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.500	人	70,900	35,450	RA622 0.5*1
技師（A） 内業	1.000	人	62,600	62,600	RA627 1*1
直接人件費			98,050	98,050	+00 98050*1
電子計算機使用料	1.000	式	1,961	1,961	E0300 別途計上
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		98,050	98,050	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		98,050	98,050	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋		98,050	
A 作業区分	=1	設計計画			
B 構造物種別	=1	一般通行用仮橋			
C 同一橋内で設計計算箇所数	=2	同一橋内で複数の設計計算箇所なし			
D 設計区分	=1	基本構造物			
補正（設計箇所数による補正）*（設計区分による補正）=1.00*1.00=1.000 電子計算機使用料 Σ（労務単価*補正前標準歩掛）*電子計算機使用料率=98,050*2/100=1,961円 整数止め					

設計計算

SJ512

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

0-0066

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） 内業	1.500	人	49,300	73,950	RA632 1.5*1
技師（C） 内業	1.500	人	42,500	63,750	RA637 1.5*1
直接人件費			137,700	137,700	+00 137700*1
電子計算機使用料	1.000	式	2,754	2,754	E0300 別途計上
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		137,700	137,700	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		137,700	137,700	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋		137,700	
A 作業区分	=2	設計計算			
B 構造物種別	=1	一般通行用仮橋			
C 同一橋内で設計計算箇所数	=2	同一橋内で複数の設計計算箇所なし			
D 設計区分	=1	基本構造物			
補正（設計箇所数による補正）*（設計区分による補正）=1.00*1.00=1.000 電子計算機使用料 Σ（労務単価*補正前標準歩掛）*電子計算機使用料率=137,700*2/100=2,754円 整数止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） 内業	1.000	人	49,300	49,300	RA632 1*1
技師（C） 内業	1.500	人	42,500	63,750	RA637 1.5*1
技術員 内業	2.500	人	36,700	91,750	RA642 2.5*1
直接人件費			204,800	204,800	+00 204800*1
電子計算機使用料	1.000	式	4,096	4,096	E0300 別途計上
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		204,800	204,800	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		204,800	204,800	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋		204,800	
A 作業区分	=3	設計図			
B 構造物種別	=1	一般通行用仮橋			
C 同一橋内で設計計算箇所数	=2	同一橋内で複数の設計計算箇所なし			
D 設計区分	=1	基本構造物			
補正（設計箇所数による補正）*（設計区分による補正）=1.00*1.00=1.000 電子計算機使用料 Σ（労務単価*補正前標準歩掛）*電子計算機使用料率=204,800*2/100=4,096円 整数止め					

数量計算

SJ512

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

0-0068

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（C） 内業	0.500	人	42,500	21,250	RA637 0.5*1
技術員 内業	1.500	人	36,700	55,050	RA642 1.5*1
直接人件費			76,300	76,300	+00 76300*1
電子計算機使用料	1.000	式	1,526	1,526	E0300 別途計上
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		76,300	76,300	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		76,300	76,300	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋		76,300	
A 作業区分	=4	数量計算			
B 構造物種別	=1	一般通行用仮橋			
C 同一橋内で設計計算箇所数	=2	同一橋内で複数の設計計算箇所なし			
D 設計区分	=1	基本構造物			
補正（設計箇所数による補正）*（設計区分による補正）=1.00*1.00=1.000 電子計算機使用料 Σ（労務単価*補正前標準歩掛）*電子計算機使用料率=76,300*2/100=1,526円 整数止め					

照査

SJ512

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表 1 橋 当り 0-0069

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） 内業	1.000	人	62,600	62,600	RA627 1*1
技師（B） 内業	1.700	人	49,300	83,810	RA632 1.7*1
技師（C） 内業	0.700	人	42,500	29,750	RA637 0.7*1
直接人件費			176,160	176,160	+00 176160*1
電子計算機使用料	1.000	式	3,523	3,523	E0300 別途計上
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		176,160	176,160	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		176,160	176,160	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋		176,160	
A 作業区分	=5	照査			
B 構造物種別	=1	一般通行用仮橋			
C 同一橋内で設計計算箇所数	=2	同一橋内で複数の設計計算箇所なし			
D 設計区分	=1	基本構造物			
補正（設計箇所数による補正）*（設計区分による補正）=1.00*1.00=1.000 電子計算機使用料 Σ（労務単価*補正前標準歩掛）*電子計算機使用料率=176,160*2/100=3,523円 整数止め					

報告書作成

SJ512

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

0-0070

1 橋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（C） 内業	1.000	人	42,500	42,500	RA637 1*1
直接人件費			42,500	42,500	+00 42500*1
電子計算機使用料	1.000	式	850	850	E0300 別途計上
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		42,500	42,500	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		42,500	42,500	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	橋		42,500	
A 作業区分	=6	報告書作成			
B 構造物種別	=1	一般通行用仮橋			
C 同一橋内で設計計算箇所数	=2	同一橋内で複数の設計計算箇所なし			
D 設計区分	=1	基本構造物			
補正（設計箇所数による補正）*（設計区分による補正）=1.00*1.00=1.000 電子計算機使用料 Σ（労務単価*補正前標準歩掛）*電子計算機使用料率=42,500*2/100=850円				整数止め	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	2.000	人	70,900	141,800	RA622
技師（A） 内業	2.000	人	62,600	125,200	RA627
技師（B） 内業	2.000	人	49,300	98,600	RA632
直接人件費			365,600	365,600	+00 365600*1
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		365,600	365,600	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		365,600	365,600	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		365,600	
A 打合せ回数 B 中間打合せ回数（回） C 成果品作成費設計種別	=1 =2 =1	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回） 概略・予備・詳細設計			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.500	人	70,900	35,450	RA622 0.5*1
技師（A） 内業	0.500	人	62,600	31,300	RA627 0.5*1
直接人件費			66,750	66,750	+00 66750*1
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		66,750	66,750	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		66,750	66,750	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	機関		66,750	
A 関係機関打合せ協議回数（回） B 成果品作成費設計種別	=1 =1	関係機関打合せ協議回数（回） 概略・予備・詳細設計			

施 工 内 訳 表

0-0073

表紙製本費

S2834

施工 第0-0049号内訳表

チューブファイル（幅 1 0 cm以下） A 4 1 5 0 枚まで 1 冊 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表紙 A 4 チューブファイル（幅 1 0 cm以下）	1. 000	冊	1, 197	1, 197	T7650
製本費 A 4 1 5 0 枚まで	1. 000	冊	2, 000	2, 000	T7676
旅費交通費算出対象直接調査費	1. 000		3, 197	3, 197	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		3, 197	
A 表紙の規格	=4	チューブファイル（幅 1 0 cm以下）			
B 用紙の規格	=2	A 4 判			
C 製本する枚数	=5	1 5 0 枚まで			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子複写 A3 材料費を含む 片面	1.000	枚	28	28	T7853 28*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		28	28	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		28	
A 用紙の規格 B 複写種別	=3 =1	A 3判 片面			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子複写 A4 材料費を含む 片面	1.000	枚	30	30	T7854 15*2
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		30	30	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		30	
A 用紙の規格 B 複写種別	=4 =2	A 4判 両面			