
栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

03 日　光　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******08041-40

08-******08041-40

0

0

1 実施単価    
31 日光土木管内②(藤原栗山)                
0-08.07.10(0)

1 一般公共        
橋梁上部工事　川俣温泉川治線その１（快安道補）.ES5                           

旧市町村名              
前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

03  旧栗山村                
40                          
02  河川・道路構造物工事    
01  率計上する              
12  市街地以外              
03  一般交通影響なし        
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

                  

0-080710(0)  



栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******08041-40

0

請負工事費計　　
     33,957,000

法定福利費概算額
      1,080,000

労務費調査水準  
     14,813,603

本工事費　          
                         30,870,000                               
計　　              
                         30,870,000       3,087,000      33,957,000

                  



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******08041-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X1000      

コンクリート橋上部                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式       14,775,886

Y0KZZ      

ＰＣ橋工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式       10,709,859

Y0K2E      

プレテンション桁製作工                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        7,616,448

Y0K2E200   

プレテンション桁製作                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        7,616,448

Y0K2E2005QA

桁等購入費(共× 現○ 一○)　　　　　　　
                                        
                                        
                                           １式        7,616,448

#0040      
A=1,B=1                                 A=工種金額加算累計,B=特殊金額加算累計   

プレテンション桁                        
スラブ橋　BS-10                         
桁長10.1ｍ                              
7.3ｔ/本                                        12         本        618,504          7,422,048

F0100      0    

    
レアー加算額                            
スラブ橋(Ａ・Ｂ活荷重)                  
                                        
                                                12         本         16,200            194,400

T3488      0    

    
支承工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,515,462

Y0K2E204   



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

08-******08041-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

ゴム支承                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,515,462

Y0K2E2045KH

ゴム支承　Ａタイプ（簡易タイプ）据付    
プレテンション床版橋用簡易タイプ        
支承巾０．１５ｍ                        
A1(F)                                            8.8       ｍ         37,452            329,577

SE655      0     
A=支承巾（ｍ）,B=無収縮モルタル使用量（
ｍ３／ｍ）,C=ゴム支承単価（円／ｍ２）   
A=0.15,B=0.016,C=104000                 
                                        
施工　第0-0001号内訳表

ゴム支承　Ａタイプ（簡易タイプ）据付    
プレテンション床版橋用簡易タイプ        
支承巾０．１５ｍ                        
A2(M)                                            8.8       ｍ         37,452            329,577

SE655      0     
A=支承巾（ｍ）,B=無収縮モルタル使用量（
ｍ３／ｍ）,C=ゴム支承単価（円／ｍ２）   
A=0.15,B=0.016,C=104000                 
                                        
施工　第0-0001号内訳表

防蝕アンカー装置　                      
φ42×850                               
A1（F)                                  
                                                11         組         41,200            453,200

F0110      0    

    
防蝕アンカー装置                        
φ32×700                               
A2（M)                                  
                                                11         組         27,700            304,700

F0115      0    

    
鉄筋加工・組立                          
一般構造物                              
ＳＤ３４５　Ｄ１０                      
                                                 0.111     ｔ        366,291             40,658

SB501      0     
A=加工・組立,B=一般構造物,C=ＳＤ３４５　
Ｄ１０                                  
A=3,B=1,C=4                             
                                        
施工　第0-0003号内訳表

無収縮モルタル                          
                                        
                                        
アンカー孔                                       0.2      ｍ３       288,750             57,750

SE659      0     

施工　第0-0002号内訳表
架設工（クレーン架設）                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式          427,608

Y0K2E205   

桁架設                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          427,608

Y0K2E2055JS



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

08-******08041-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

クレーン架設                            
橋台背面からの架設                      
プレテンションＰＣ単純床版橋            
                                                12         本         35,634            427,608

SE587      0     
A=橋台背面からの架設,B=プレテンションＰ
Ｃ単純床版橋,D=ＢＳ－１０（　７．５ｔ未
A=2,B=2,D=6,F=11,H=1                    
                                        
施工　第0-0006号内訳表

床版・横組工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,150,341

Y0K2E207   

コンクリート                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          328,440

Y0K2E207652

横組コンクリート工　　　　　　　　　　　
プレテンション床版桁　ブーム打設        
３０－８－２５　早強                    
                                                 5        ｍ３        65,688            328,440

S1336      0     
A=プレテンション床版桁,B=　ブーム打設,C=
３０－８－２５　早強,D=散水養生あり,G=２
A=3,B=1,C=4,D=1,G=4,H=1                 
                                        
施工　第0-0007号内訳表

ＰＣケーブル                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          341,728

Y0K2E207677

ＰＣ工                                  
プレテンション桁                        
シングルストランドシステム　５７０ｋＮ型
                                               104.6       ｍ          3,267            341,728

SE639      0     
A=プレテンション桁,B=シングルストランド
システム　５７０ｋＮ型                  
A=1,B=3                                 
                                        
施工　第0-0010号内訳表

緊張                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          290,795

Y0K2E2075OR

緊張工                                  
シングルストランドシステム　５７０ｋＮ型
                                        
                                                12      ケーブル      23,995            287,940

SE643      0     
A=シングルストランドシステム　５７０ｋＮ
型,B=固定側（緊張用定着装置）,C=緊張用定
A=3,B=1,C=8060                          
                                        
施工　第0-0011号内訳表

機械器具損料（横組工）                  
シングルストランドシステム　５７０ｋＮ型
                                        
                                                 1        工事         2,855              2,855

SE663      0     
A=シングルストランドシステム　５７０ｋＮ
型,B=１工事の径間数　Ｋ,C=１径間片締め本
A=3,B=1,C=12                            
                                        
施工　第0-0012号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

足場                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          189,378

Y0K2E2075FH

側部足場工（スラブ桁橋）（ＰＣ橋架設工）
                                        
                                        
                                                 1         式        189,378            189,378

S1362      0     
B=足場延長（ｍ）                        
                                        
B=20.3                                  
                                        
施工　第0-0013号内訳表

橋梁付属物工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        4,066,027

Y0K2D      

伸縮装置工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,794,910

Y0K2D26E   

鋼・ゴム製伸縮装置                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,794,910

Y0K2D26E46Y

橋梁用伸縮継手装置設置工                
新設　普通型                            
                                        
                                                16.2       ｍ        163,300          2,645,460

SF449      0     
A=新設　普通型,B=夜間作業（２０時～６時
）なし,C=橋梁用伸縮継手装置本体計上あり,
A=2,B=1,C=1,D=113000                    
                                        
施工　第0-0015号内訳表

遮水エッジ                              
伸縮量20mm用                            
ＳＳ４００　弾性シール材                
                                                 2         個         58,500            117,000

F0130      0    

    
シール材                                
シリコン系                              
                                        
                                                 1         Ｌ          6,000              6,000

F0135      0    

    
バックアップ材                          
                                        
                                        
                                                 1         Ｌ            450                450

F0140      0    

    



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

排水パイプ                              
SUS　15Ａ×3000                         
                                        
                                                 2         本         13,000             26,000

F0145      0    

    
排水装置工                              

                                        
                                        
                                        

          
   １式          126,914

Y0K2D26G   

排水管                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          126,914

Y0K2D26G5JX

排水管設置                              
足場あり                                
                                        
                                                 1.7       ｍ          5,244              8,914

SZE781     0     
A=足場あり                              
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0016号内訳表

排水管                                  
125×7.5×3.2                           
キャップ・チェーン・目皿付              
                                                 1         本        118,000            118,000

F0170      0    

    
地覆工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式          666,237

Y0K2D26H   

場所打地覆                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          666,237

Y0K2D26H473

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
全ての費用                                       6        ｍ３        35,570            213,420

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,D=
10m3以上100m3未満,E=一般養生,F=延長無し,
A=1,B=1,D=1,E=2,F=1,K=1,L=12,M=1,O=1,P=1
,Q=4,R=3                                
施工　第0-0017号内訳表

型枠                                    
一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         
                                                27        ｍ２        10,380            280,260

SZB431     0     
A=一般型枠,B=鉄筋･無筋構造物            
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0018号内訳表
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

鉄筋加工・組立                          
一般構造物                              
ＳＤ３４５　Ｄ１３                      
                                                 0.462     ｔ        373,501            172,557

SB501      0     
A=加工・組立,B=一般構造物,C=ＳＤ３４５　
Ｄ１３                                  
A=3,B=1,C=5                             
                                        
施工　第0-0019号内訳表

橋梁用防護柵工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          459,676

Y0K2D26I   

橋梁用防護柵                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          459,676

Y0K2D26I475

アンカーボルト設置工                    
M20                                     
                                        
                                                14         組         32,834            459,676

V0100      0     

施工　第0-0022号内訳表
銘板工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式           18,290

Y0K2D21R   

銘板                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式           18,290

Y0K2D21R5IP

橋名板等取付                            
200×300×3                             
橋歴板                                  
                                                 1         枚         18,290             18,290

SZD263     0     

施工　第0-0023号内訳表
舗装                                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式          495,870

Y0IZZ      

舗装工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          495,870

Y0I24      
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

舗装準備工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           69,000

Y0I24211   

調整コンクリート                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式           69,000

Y0I2421147W

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
全ての費用                                       2        ｍ３        34,500             69,000

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,D=
10m3以上100m3未満,E=一般養生,F=延長無し,
A=1,B=1,D=1,E=2,F=1,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,
Q=4,R=1                                 
施工　第0-0024号内訳表

アスファルト舗装工                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式          142,275

Y0I24212   

基層（車道・路肩部）                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          142,275

Y0I24212A1N

基層（車道・路肩部）                    
3.0m超                                  
平均仕上り厚４０ｍｍ                    
全ての費用                                      75        ｍ２         1,897            142,275

SZD021     0     
A=3.0m超,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=2.3
5t/m3,D=瀝青材料なし,E=エコスラグ入り再
A=4,B=40,C=1,D=3,E=26,H=1,I=1,J=1,K=1   
                                        
施工　第0-0025号内訳表

橋面防水工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          284,595

Y0I2425U   

橋面防水                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          284,595

Y0I2425U4DG

橋面防水工                              
塗膜系防水　新設                        
施工規模　２００ｍ２未満                
                                                75        ｍ２         3,171            237,825

SF681      0     
A=塗膜系防水,B=　新設,C=床版排水材設計量
（ｍ／１００ｍ２）無＝０,D=目地材設計量
A=2,B=1,C=23.1,D=46.3,E=2,G=1,H=864,I=44
0                                       
施工　第0-0026号内訳表
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

床版排水管設置工                        
外径６０ｍｍ未満                        
                                        
Ｒ７橋梁架設工事の積算Ｐ３－２９８             1        箇所        15,295             15,295

V0210      0     

施工　第0-0027号内訳表
床版排水管                              
床版厚450ｍｍ                           
                                        
                                                 1         組         24,300             24,300

F0150      0    

    
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置工                      
外径４０ｍｍ未満                        
                                        
Ｒ７橋梁架設工事の積算Ｐ３－３００             1.0       ｍ          1,275              1,275

V0310      0     

施工　第0-0028号内訳表
フレキシブルチューブ                    
 φ20　SUS316L                           
                                        
                                                 1.0       ｍ          4,700              4,700

F0160      0    

    
止め金具                                
SUS304                                  
                                        
                                                 2         個            600              1,200

F0165      0    
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

    15,271,756
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式        1,584,505

Z0004      

重建設機械分解組立輸送費（往復）        
トラッククレーン系１００～１２０ｔ以下
                                        
                                                 1         回      1,584,505          1,584,505

SA025      0     
A=分解組立＋輸送（往復）,B=トラッククレ
ーン系１００～１２０ｔ以下,D=豪雪割増　
A=6,B=9,D=1                             
                                        
施工　第0-0029号内訳表

現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  
                                        
                                        
                                           １式          126,000

Z0010      

算定式………126312=7655308*0.0165                                                                               
対象額………7,655,308
率……………0.0165

       126,312
共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………1492019=7655308*0.1949 <<0.1949 =(0.1949 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >>                                     
対象額………7,655,308
率……………0.1949      1,492,019

＊＊共通仮設費計＊＊                    

     3,202,524
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費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

    18,474,280
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………6940786=18474280*0.3757 <<0.3757 =(0.3757*1.0*1.0)*1.00>>                                           
対象額………18,474,280
率……………0.3757      6,940,786

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

    25,415,066
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………5448990=25415066*0.2144  <<率の補正 0.2144 = 0.2144 * 1.00 >>                                       
対象額………25,415,066 前払補正係数1.0000
率……………0.2144      5,448,990

契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………10166=25415066*0.0004                                                                               
対象額………25,415,066
率……………0.0004         10,166

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

     5,459,156



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0013

08-******08041-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊工事価格＊＊                        

    30,870,000
＊＊工事価格計＊＊                      

    30,870,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………3087000=30870000*0.10                                                                               
対象額………30,870,000
率……………0.1000      3,087,000

＊＊請負工事費＊＊                      

    33,957,000



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0014

08-******08041-40

ゴム支承　Ａタイプ（簡易タイプ）据付    SE655      施工　第0-0001号内訳表
プレテンション床版橋用簡易タイプ        支承巾０．１５ｍ                        A1(F)                                         10         ｍ    

                  

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        1.000     人           41,900            41,900
RA120      
                                        
                                        

9  

橋りょう特殊工                          
                                        
                                        

        2.000     人           37,600            75,200
RA110      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.000     人           24,300            48,600
RA010      
                                        
                                        

9  

ゴム支承                                
★                                    
                                        

        1.500    ｍ２         104,000           156,000
TJ430      
                    0.15*10             
                                        

   

無収縮モルタル                          
                                        
                                        

        0.160    ｍ３         288,750            46,200
SE659      施工　第0-0002号内訳表
                    0.016*10            
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        4.000     ％          165,700             6,628
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｍ            374,528

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ             37,452

A  支承巾（ｍ）                            =0.15       支承巾（ｍ）                            
B  無収縮モルタル使用量（ｍ３／ｍ）        =0.016      無収縮モルタル使用量（ｍ３／ｍ）        
C  ゴム支承単価（円／ｍ２）                =104000     ゴム支承単価（円／ｍ２）                

   1日当り施工量　N=10m/日
   橋梁世話役　1*10/10=1.000人
   橋梁特殊工　2*10/10=2.000人
   普通作業員　2*10/10=2.000人



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0015

08-******08041-40

無収縮モルタル                          SE659      施工　第0-0002号内訳表
                                                                                                                               1        ｍ３   

                  

無収縮モルタル材                        
セメント系　プレミックスタイプ          
                                        

    1,875.000    ｋｇ             154           288,750
TCB12      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３           288,750



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0016

08-******08041-40

鉄筋加工・組立                          SB501      施工　第0-0003号内訳表
一般構造物                              ＳＤ３４５　Ｄ１０                                                                     1         ｔ    

                  

鉄筋加工                                
                                        
                                        

        1.000     ｔ          216,270           216,270
SB502      施工　第0-0004号内訳表
                                        
                                        

   

鉄筋組立（一般構造物）                  
                                        
                                        

        1.000     ｔ          150,021           150,021
SB502      施工　第0-0005号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            366,291

A  作業区分                                =3          加工・組立                              
B  組立区分                                =1          一般構造物                              
C  鉄筋材料規格・径                        =4          ＳＤ３４５　Ｄ１０                      
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0017

08-******08041-40

鉄筋加工                                SB502      施工　第0-0004号内訳表
                                                                                                                               1         ｔ    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.200     人           32,600             6,520
RA125      
                                        
                                        

9  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        2.300     人           31,400            72,220
RA050      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.200     人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.040     日           53,200             2,128
KQ4C5      
                                        
                                        

   

異形棒鋼                                
ＳＤ３４５　Ｄ１０★                  
                                        

        1.030     ｔ          117,000           120,510
TA202      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       12.000     ％           83,600            10,032
#09        
                                        
（労）×率                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            216,270

A  作業区分                                =1          加工                                    
C  鉄筋材料規格・径                        =4          ＳＤ３４５　Ｄ１０                      
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        

   鉄筋使用量  設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0018

08-******08041-40

鉄筋組立（一般構造物）                  SB502      施工　第0-0005号内訳表
                                                                                                                               1         ｔ    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.500     人           32,600            16,300
RA125      
                                        
                                        

9  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        3.500     人           31,400           109,900
RA050      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.300     人           24,300             7,290
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.110     日           53,200             5,852
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        8.000     ％          133,490            10,679
#09        
                                        
（労）×率                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            150,021

A  作業区分                                =2          組立                                    
B  組立区分                                =1          一般構造物                              
C  鉄筋材料規格・径                        =4          ＳＤ３４５　Ｄ１０                      
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0019

08-******08041-40

クレーン架設                            SE587      施工　第0-0006号内訳表
橋台背面からの架設                      プレテンションＰＣ単純床版橋                                                          10         本    

                  

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        0.667     人           41,900            27,947
RA120      
                                        
                                        

   

橋りょう特殊工                          
                                        
                                        

        4.000     人           37,600           150,400
RA110      
                                        
                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.000     人           24,300            48,600
RA010      
                                        
                                        

   

クレーン賃料                            
                                        
                                        

        0.667     日          194,000           129,398
E0005      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         本            356,345

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本             35,634

A  架設方法                                =2          橋台背面からの架設                      
B  桁形式                                  =2          プレテンションＰＣ単純床版橋            
D  桁規格（Ｂ＝２時選択）                  =6          ＢＳ－１０（　７．５ｔ未満）            
F  クレーン規格                            =11         トラッククレーン１００ｔ吊            
H  使用クレーン台数                        =1          使用クレーン台数                        
I  ＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）          =0          ＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）          

   1日当り架設本数　15本/日
   橋りょう世話役　編成人員*10/1日当り架設本数=1*10/15=0.667人
   橋りょう特殊工　編成人員*10/1日当り架設本数=6*10/15=4.000人
   普通作業員　編成人員*10/1日当り架設本数=3*10/15=2.000人
   ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料　台数*10/1日当り架設本数=1*10/15=0.667日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0020

08-******08041-40

横組コンクリート工　　　　　　　　　　　 S1336      施工　第0-0007号内訳表
プレテンション床版桁　ブーム打設        ３０－８－２５　早強                                                                  10        ｍ３   

                  

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        1.600     人           41,900            67,040
RA120      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        1.700     人           27,500            46,750
RA005      
                                        
                                        

9  

型わく工                                
                                        
                                        

        2.500     人           31,800            79,500
RA165      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        3.900     人           24,300            94,770
RA010      
                                        
                                        

9  

生コン（早強ポルトランド）　　　　　　　
３０－８－２５水セメント比５５％以下    
普通車運搬                              

       10.500    ｍ３          30,200           317,100
S0336      施工　第0-0008号内訳表
                    10*1.05             
                                        

   

コンクリートポンプ車運転（機－３）　　
ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

        1.500    時間          15,280            22,920
SX633      施工　第0-0009号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       10.000     ％          288,060            28,806
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10        ｍ３           656,886

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            65,688

A  桁形式                                  =3          プレテンション床版桁　　　　　　　　　　
B  打設方法                                =1          　ブーム打設　　　　　　　　　　　　　　
C  生コンクリート規格　　　　　　　　　　　=4          ３０－８－２５　早強　　　　　　　　　　
D  散水養生                                =1          散水養生あり                            
G  生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）                =4          ２０＜Ｌ（ｋｍ）≦２５                  
H  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0021

08-******08041-40

生コン（早強ポルトランド）　　　　　　　 S0336      施工　第0-0008号内訳表
３０－８－２５水セメント比５５％以下    普通車運搬                                                                             1        ｍ３   

                  

生コンクリート（３０－８－２５）        
早強（Ｗ／Ｃ ５５％以下）               
                                        

        1.000    ｍ３          27,500            27,500
T1239      
                                        
                                        

   

運搬割増額                              
        1.000     式            2,700             2,700

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            30,200

A  使用セメント種別                        =3          　早強                                  
B  設計基準強度                            =13         ３０－８－２５                          
C  運搬車規格                              =1          普通車運搬                              
D  生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）                =4          ２０＜Ｌ（ｋｍ）≦２５                  
E  水セメント比                            =3          水セメント比５５％以下                  

         生コン運搬距離20.000＜Ｌ（ｋｍ）≦25.000
         運搬割増し金額3.000×900.000＝2,700.000円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0022

08-******08041-40

コンクリートポンプ車運転（機－３）　　 SX633      施工　第0-0009号内訳表
ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1        時間   

                  

コンクリートポンプ車［トラック架装］    
ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
                                        

        1.000    時間           9,450             9,450
MC316      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        0.140     人           27,900             3,906
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       13.000     Ｌ              148             1,924
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        時間            15,280

A  規格                                    =10         ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ　
B  Ｃポンプ車供用日当運転時間（標準＝省略）=0          Ｃポンプ車供用日当運転時間（標準＝省略）
C  Ｃｏ圧送管供用日当運転時間（標準＝省略）=0          Ｃｏ圧送管供用日当運転時間（標準＝省略）
D  豪雪割増　　　　　　　　　　　　　　　　=1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  特殊運転手（人／ｈ）標準＝省略　　　　　=0.14       特殊運転手（人／ｈ）標準＝省略　　　　　
F  軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略　　　　　　　　=0          軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略　　　　　　　　
G  圧送管総延長　Ｌ（ｍ）                  =0          圧送管総延長　Ｌ（ｍ）                  

   供用日当運転時間  t=運転時間/供用日数=950/160=5.9  小数1位止め
   機械損料補正(11欄)  11欄*豪雪割増=31,200*1.1=34,300円  有効数字3桁
   機械損料換算値計算  9欄+11欄/t=3,640+34,300/5.9=9,450円  有効数字3桁
   時間当燃料消費量  機関出力*燃料消費率=199.000*0.066=13L  有効数字2桁



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0023

08-******08041-40

ＰＣ工                                  SE639      施工　第0-0010号内訳表
プレテンション桁                        シングルストランドシステム　５７０ｋＮ型                                              100         ｍ    

                  

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        0.650     人           41,900            27,235
RA120      
                                        
                                        

9  

橋りょう特殊工                          
                                        
                                        

        2.000     人           37,600            75,200
RA110      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.200     人           24,300            29,160
RA010      
                                        
                                        

9  

ＰＣ鋼より線　　　　　　　　　　　　　　
１Ｓ２１．８　（ＳＷＰＲ１９）　　　　　
                                        

      260.610    ｋｇ             552           143,856
TJA16      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       39.000     ％          131,595            51,322
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                     100         ｍ            326,773

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              3,267

A  桁形式                                  =1          プレテンション桁                        
B  ＰＣケーブル規格                        =3          シングルストランドシステム　５７０ｋＮ型

   PCｹｰﾌﾞﾙ　設計数量*(1+K)*単位質量*より数=100*1.05*2.482*1=260.610kg



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0024

08-******08041-40

緊張工                                  SE643      施工　第0-0011号内訳表
シングルストランドシステム　５７０ｋＮ型                                                                                       10      ケーブル 

                  

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        0.400     人           41,900            16,760
RA120      
                                        
                                        

9  

橋りょう特殊工                          
                                        
                                        

        1.200     人           37,600            45,120
RA110      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.600     人           24,300            14,580
RA010      
                                        
                                        

9  

ＰＣ用定着装置（緊張用）                
                                        
                                        

       10.000     組            8,060            80,600
TJG52      
                                        
緊張側                                  

   

ＰＣ用定着装置（緊張用）                
                                        
                                        

       10.000     組            8,060            80,600
TJG52      
                                        
固定側                                  

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        3.000     ％           76,460             2,293
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10      ケーブル         239,953

　　小計　　　　　　　　　　　                 1      ケーブル          23,995

A  ＰＣケーブル規格                        =3          シングルストランドシステム　５７０ｋＮ型
B  定着装置                                =1          固定側（緊張用定着装置）                
C  緊張用定着装置単価（円／組）            =8060       緊張用定着装置単価（円／組）            



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0025

08-******08041-40

機械器具損料（横組工）                  SE663      施工　第0-0012号内訳表
シングルストランドシステム　５７０ｋＮ型                                                                                        1        工事   

                  

ＰＣ緊張ジャッキ・ポンプ　損料          
５７０ｋＮ型（１Ｓ２１．８）            
                                        

        0.523   供用日          5,460             2,855
KG654      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        工事             2,855

A  ＰＣケーブル規格                        =3          シングルストランドシステム　５７０ｋＮ型
B  １工事の径間数　Ｋ                      =1          １工事の径間数　Ｋ                      
C  １径間片締め本数　ｎ（本）              =12         １径間片締め本数　ｎ（本）              

   1日当りの片締め本数　N=39本/日
   緊張ｼﾞｬｯｷ供用日数　H=n/N*K*1.7=12/39*1*1.7=0.523日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0026

08-******08041-40

側部足場工（スラブ桁橋）（ＰＣ橋架設工） S1362      施工　第0-0013号内訳表
                                                                                                                               1         式    

                  

側部足場工（スラブ桁橋）                
足場設置月数１箇月                      
                                        

       20.300     ｍ            9,329           189,378
SE671      施工　第0-0014号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            189,378

A  足場設置月数　Ｘ（月）標準＝省略        =0          足場設置月数　Ｘ（月）標準＝省略        
B  足場延長（ｍ）                          =20.3       足場延長（ｍ）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0027

08-******08041-40

側部足場工（スラブ桁橋）                SE671      施工　第0-0014号内訳表
足場設置月数１箇月                                                                                                             1         ｍ    

                  

足場工                                  
                                        
                                        

        1.000     ｍ            9,329             9,329
E0001      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              9,329

A  足場設置月数　Ｘ（月）標準＝省略        =0          足場設置月数　Ｘ（月）標準＝省略        

   橋梁特殊工単価　y=37,600円
   足場工　140+165*X+0.24*y=140+165*1.000+0.24*37,600=9,329円  整数止め



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0028

08-******08041-40

橋梁用伸縮継手装置設置工                SF449      施工　第0-0015号内訳表
新設　普通型                                                                                                                   1         ｍ    

                  

橋梁用伸縮継手装置設置工　　　　　　　　
新設　普通型　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     ｍ           50,300            50,300
RFQ15      
50300*1                                 
                                        

   

橋梁用伸縮継手装置                      
                                        
                                        

        1.000     ｍ          113,000           113,000
TJT00      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ            163,300

A  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=2          新設　普通型　　　　　　　　　　　　　　
B  夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　=1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
C  橋梁用伸縮継手装置本体計上の有無        =1          橋梁用伸縮継手装置本体計上あり          
D  伸縮継手装置本体単価（円／ｍ）　Ｃ＝１時=113000     伸縮継手装置本体単価（円／ｍ）　Ｃ＝１時

   市場単価　補正なし



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0029

08-******08041-40

排水管設置                              SZE781     施工　第0-0016号内訳表
足場あり                                                                                                                       1         ｍ    

                  

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               5,244     

A  足場の有無                              =2          足場あり                                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0030

08-******08041-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0017号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

コンクリートポンプ車［トラック架装］    ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（２４－１２－２５）      高炉（Ｗ／Ｃ ５５％以下）               
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              35,570     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
D  設計日打設量                            =1          10m3以上100m3未満                       
E  養生工の種類                            =2          一般養生                                
F  圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =12         ２４－１２－２５                        
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =4          ２０＜Ｌ（ｋｍ）≦２５                  
R  水セメント比                            =3          水セメント比５５％以下                  



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0031

08-******08041-40

型枠                                    SZB431     施工　第0-0018号内訳表
一般型枠                                鉄筋･無筋構造物                                                                        1        ｍ２   

                  

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              10,380     

A  型枠の種類                              =1          一般型枠                                
B  構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0032

08-******08041-40

鉄筋加工・組立                          SB501      施工　第0-0019号内訳表
一般構造物                              ＳＤ３４５　Ｄ１３                                                                     1         ｔ    

                  

鉄筋加工                                
                                        
                                        

        1.000     ｔ          223,480           223,480
SB502      施工　第0-0020号内訳表
                                        
                                        

   

鉄筋組立（一般構造物）                  
                                        
                                        

        1.000     ｔ          150,021           150,021
SB502      施工　第0-0021号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            373,501

A  作業区分                                =3          加工・組立                              
B  組立区分                                =1          一般構造物                              
C  鉄筋材料規格・径                        =5          ＳＤ３４５　Ｄ１３                      
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0033

08-******08041-40

鉄筋加工                                SB502      施工　第0-0020号内訳表
                                                                                                                               1         ｔ    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.200     人           32,600             6,520
RA125      
                                        
                                        

9  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        2.300     人           31,400            72,220
RA050      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.200     人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.040     日           53,200             2,128
KQ4C5      
                                        
                                        

   

異形棒鋼                                
ＳＤ３４５　Ｄ１３★                  
                                        

        1.030     ｔ          124,000           127,720
TA204      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       12.000     ％           83,600            10,032
#09        
                                        
（労）×率                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            223,480

A  作業区分                                =1          加工                                    
C  鉄筋材料規格・径                        =5          ＳＤ３４５　Ｄ１３                      
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        

   鉄筋使用量  設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0034

08-******08041-40

鉄筋組立（一般構造物）                  SB502      施工　第0-0021号内訳表
                                                                                                                               1         ｔ    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.500     人           32,600            16,300
RA125      
                                        
                                        

9  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        3.500     人           31,400           109,900
RA050      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.300     人           24,300             7,290
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.110     日           53,200             5,852
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        8.000     ％          133,490            10,679
#09        
                                        
（労）×率                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            150,021

A  作業区分                                =2          組立                                    
B  組立区分                                =1          一般構造物                              
C  鉄筋材料規格・径                        =5          ＳＤ３４５　Ｄ１３                      
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0035

08-******08041-40

アンカーボルト設置工                    V0100      施工　第0-0022号内訳表
M20                                                                                                                           10         組    

特単単価適用日：08年07月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.300     人           32,600             9,780
RA125      
                                        
                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.700     人           27,500            19,250
RA005      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.700     人           24,300            17,010
RA010      
                                        
                                        

1  

アンカーボルト                          
M20                                     
4本/組　ベースプレート含む              

       10         組           28,000           280,000
F0146      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        5.0       ％           46,040             2,302
#01        
                                        
（労）×率                              

   

計　　　　　　　　　　　                      10         組            328,342

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         組             32,834



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0036

08-******08041-40

橋名板等取付                            SZD263     施工　第0-0023号内訳表
200×300×3                             橋歴板                                                                                 1         枚    

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

橋名板（橋歴板）                        取付材料含む★                        
枚    

14,500         
                円／

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              18,290     



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0037

08-******08041-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0024号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

コンクリートポンプ車［トラック架装］    ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              34,500     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
D  設計日打設量                            =1          10m3以上100m3未満                       
E  養生工の種類                            =2          一般養生                                
F  圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          １８－８－２５                          
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =4          ２０＜Ｌ（ｋｍ）≦２５                  
R  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0038

08-******08041-40

基層（車道・路肩部）                    SZD021     施工　第0-0025号内訳表
3.0m超                                  平均仕上り厚４０ｍｍ                    全ての費用                                     1        ｍ２   

                  

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 舗装幅２．３～６ｍ                    
      

               
                   

タイヤローラ賃料                        質量１３～１４ｔ                      
      

               
                   

ロードローラ［マカダム］賃料　　　　　　 質量１０～１２ｔ　　　　　　　　　　　
      

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

アスファルト混合物                      エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３）
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,897     

A  平均幅員                                =4          3.0m超                                  
B  1層当り平均仕上り厚(mm)                 =40         1層当り平均仕上り厚(mm)                 
C  標準締固め後密度                        =1          2.35t/m3                                
D  瀝青材料種類                            =3          瀝青材料なし                            
E  材料                                    =26         エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50 
H  ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増                    =1          夜間割増なし                            
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
J  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0039

08-******08041-40

全ての費用                              

                  

K  再資源化施設からの運搬距離              =1          運搬距離　４０ｋｍ以下                  



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0040

08-******08041-40

橋面防水工                              SF681      施工　第0-0026号内訳表
塗膜系防水　新設                        施工規模　２００ｍ２未満                                                             100        ｍ２   

                  

橋面防水工　　　　　　　　　　　　　　　
塗膜系防水　新設　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000    ｍ２           2,748           274,800
RJA06      
2390*1.15                               
                                        

   

床版排水（ドレーン）材                  
                                        
                                        

       24.255     ｍ              864            20,956
TK043      
                    23.1*1.05           
                                        

   

目地材                                  
                                        
                                        

       48.615     ｍ              440            21,390
TK099      
                    46.3*1.05           
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           317,146

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             3,171

A  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=2          塗膜系防水　　　　　　　　　　　　　　　
B  作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　=1          　新設　　　　　　　　　　　　　　　　　
C  床版排水材設計量（ｍ／１００ｍ２）無＝０=23.1       床版排水材設計量（ｍ／１００ｍ２）無＝０
D  目地材設計量（ｍ／１００ｍ２）なし＝０　=46.3       目地材設計量（ｍ／１００ｍ２）なし＝０　
E  施工規模（Ｂ＝１時選択）                =2          施工規模　２００ｍ２未満　　　　　　　　
G  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
H  床版排水（ドレーン）材単価（円／ｍ）    =864        床版排水（ドレーン）材単価（円／ｍ）    
I  目地材単価（円／ｍ）Ｄ＞０時入力        =440        目地材単価（円／ｍ）Ｄ＞０時入力        

   市場単価　補正係数  (1+S)*K1*K2=(1+0.15)*1.00*1.00=1.150



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0041

08-******08041-40

床版排水管設置工                        V0210      施工　第0-0027号内訳表
外径６０ｍｍ未満                                                                Ｒ７橋梁架設工事の積算Ｐ３－２９８           1        箇所   

特単単価適用日：08年07月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.1       人           32,600             3,260
RA125      
                                        
                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.1       人           27,500             2,750
RA005      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.3       人           24,300             7,290
RA010      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       15.0       ％           13,300             1,995
#01        
                                        
（労）×率                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所            15,295



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0042

08-******08041-40

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置工                      V0310      施工　第0-0028号内訳表
外径４０ｍｍ未満                                                                Ｒ７橋梁架設工事の積算Ｐ３－３００          10         ｍ    

特単単価適用日：08年07月10日

                  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.5       人           24,300            12,150
RA010      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        5.0       ％           12,150               607
#01        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｍ             12,757

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              1,275



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0043

08-******08041-40

重建設機械分解組立輸送費（往復）        SA025      施工　第0-0029号内訳表
トラッククレーン系１００～１２０ｔ以下                                                                                        1         回    

                  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        4.300     人           27,500           118,250
RA005      
                                        
                                        

69 

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４７０ｔ吊                
                                        

        1.500     日          135,000           202,500
KQ4D1      
                                        
                                        

69 

運搬費等率                              
                                        
                                        

      394.000     ％          320,750         1,263,755
#06        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回          1,584,505

A  作業区分                                =6          分解組立＋輸送（往復）                  
B  機械質量区分                            =9          トラッククレーン系１００～１２０ｔ以下
C  クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      =0          クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　


