| 令和　8年度<br>国庫 | 当　初　実　施　設　計　書 | 栃木県 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 工期 | 100日間 | 契約方法 | 指名競争入札 |

| 契約番号 | 208−030192 | 工事番号 | 00003−006−81 | 設計書番号 | 08-******-00005-40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 用地調査等業務委託　今市氏家線その８１（快安道補） | | | | |
| 路河川名 | 主要地方道　今市氏家線 | | | | |
| 施工箇所 | 日光市東町 | | | | |

工　事　概　要

| 延長 | 100.00ｍ | 左岸 | ｍ | 右岸 | ｍ |
|---|---|---|---|---|---|
| 幅員 | ｍ | 車道 | ｍ | 歩道 | ｍ |

| 工　種　名 | 種　別　名 | 数　量 | 単　位 |
|---|---|---|---|
| 用地測量 | | 1.00 | 式 |

単価地区
日光管内１（今市市）

発注工種　測量

【208-030192】