# 総 括 情 報 表



| | |
|---|---|
| 事務所 | 03 日　光　土木事務所 |
| 設計書名 | 実施設計書　　当初　　08-******00005-40 |
| 変更回数 | 0 |
| 適用単価区分 | 1　実施単価 |
| 適用単価地区 | 32 日　光土木管内①(今市市) |
| 適用単価世代 | 0-080810(0) |
| 諸経費体系 | B　用地 |
| ファイル名 | 東町.ES5 |

| | 当　世　代 | 前　世　代 |
|---|---|---|
| 発注区分 | 01　一般・コンサル | |
| 旅費交通費率計上 | 10　率計上有(宿泊等伴わない) | |
| 消費税等の率 | 06　１０％適用 | |

# 総 括 情 報 表



| | 金　　額 |
|---|---|
| 請負業務費計 | 2,684,000 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | 業務価格 | 消費税相当額 | 請負業務費 |
|---|---|---|---|
| 測量業務価格 | 2,440,000 | | |
| 計 | 2,440,000 | 244,000 | 2,684,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# ＊用地測量業務＊内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊用地測量業務＊ | | | | | X1000 |
| 用地測量 | | 1式 | | 1,212,171 | Y1G1000 |
| 用地測量 | | 1式 | | 1,212,171 | Y2G1100 |
| 用地測量 | | 1式 | | 1,212,171 | Y3G1110 |
| 作業計画 | | 1式 | | 152,200 | Y4G1111 |
| 用地測量（作業計画） | 1 | 業務 | 152,200 | 152,200 | SH141　0<br>施工　第0-0001号内訳表 |
| 打合せ | | 1式 | | 216,000 | Y4G1112 |
| 打合せ（用地測量）<br>着手・中間・納入（中間２回） | 1 | 業務 | 216,000 | 216,000 | S5204　0<br>A=1,B=2<br>施工　第0-0002号内訳表 |
| 現地踏査 | | 1式 | | 210,567 | Y4G1113 |

# ＊用地測量業務＊内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用地測量（現地踏査）<br>都市近郊 | 1 | 業務 | 210,567 | 210,567 | SH144　0<br>A=4,C=4<br>施工　第0-0003号内訳表 |
| 公図等転写連続図作成 | | 1式 | | 45,879 | Y4G111A |
| 用地測量（公図等転写連続図作成） | 1.15 | 万ｍ２ | 39,895 | 45,879 | SH162　0<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 境界確認 | | 1式 | | 77,257 | Y4G111C |
| 用地測量（境界確認）<br>都市近郊 | 0.22 | 万ｍ２ | 351,171 | 77,257 | SH165　0<br>A=4,C=4<br>施工　第0-0005号内訳表 |
| 土地境界立会確認書作成 | | 1式 | | 27,519 | Y4G111D |
| 用地測量（土地境界確認書作成）<br>都市近郊 | 0.22 | 万ｍ２ | 125,088 | 27,519 | SH195　0<br>A=4,C=4<br>施工　第0-0006号内訳表 |
| 境界測量 | | 1式 | | 95,953 | Y4G111F |
| 用地測量（境界測量）<br>都市近郊 | 0.22 | 万ｍ２ | 436,150 | 95,953 | SH171　0<br>A=4,C=4<br>施工　第0-0007号内訳表 |

# ＊用地測量業務＊内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用地境界仮杭設置 | | １式 | | 47,328 | Y4G111G |
| 用地測量（用地境界仮杭設置）<br>都市近郊 | 0.20 | 万ｍ２ | 236,642 | 47,328 | SH180　0<br>A=4,C=4<br>施工　第0-0008号内訳表 |
| 境界点間測量 | | １式 | | 65,446 | Y4G111I |
| 用地測量（境界点間測量）<br>都市近郊 | 0.22 | 万ｍ２ | 297,485 | 65,446 | SH174　0<br>A=4,C=4<br>施工　第0-0009号内訳表 |
| 面積計算 | | １式 | | 80,605 | Y4G111J |
| 用地測量（面積計算）<br>都市近郊 | 0.20 | 万ｍ２ | 403,027 | 80,605 | SH183　0<br>A=4<br>施工　第0-0010号内訳表 |
| 用地測量図作成 | | １式 | | 47,741 | Y4G111K |
| 用地測量（用地測量図作成）<br>縮尺　１／５００ | 0.22 | 万ｍ２ | 217,006 | 47,741 | SH186　0<br>施工　第0-0011号内訳表 |
| 地積測量図（案）の作成 | | １式 | | 39,768 | Y4G111P |

# ＊用地測量業務＊内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地積測量図（案）等の作成 | 6 | 筆 | 6,628 | 39,768 | S5002　0<br>施工　第0-0012号内訳表 |
| 用地現況測量（建物等） | | 1式 | | 10,756 | Y4G111Q |
| 用地測量（用地現況測量）建物等 | 0.07 | 万ｍ２ | 153,659 | 10,756 | SH177　0<br>A=4<br>施工　第0-0013号内訳表 |
| 路線測量（用地幅杭設置測量） | | 1式 | | 95,152 | Y4G111R |
| 路線測量（用地幅杭設置測量）<br>都市近郊／平　地 | 0.10 | ｋｍ | 951,522 | 95,152 | SH074　0<br>A=5,C=2,D=4<br>施工　第0-0014号内訳表 |
| ＊人件費等･材料費･機械経費･精度管理費＊ | | | | 1,212,171 | |
| ＊旅費交通費＊ | | 1式 | | 6,295 | Z0003 |
| 算定式……6295=1124184*0.0056<br>対象額……1,124,184<br>率……0.0056 | | | | 6,295 | |
| ＊安全費＊ | | 1式 | | 18,895 | Z0008 |

# ＊用地測量業務＊内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊成果品作成費（測量業務）＊＊ | | 1式 | | 57,147 | Z0018 |
| 算定式……50000=2.3*1124^0.44*1000<br>対象額……1,124 | | | | 50,000 | |
| 表紙製本費<br>チューブファイル（幅１０cm以下）<br>Ａ４　２５０枚まで | 1 | 冊 | 3,397 | 3,397 | S2834　0<br>A=4,B=2,C=7<br>施工　第0-0015号内訳表 |
| 電子複写<br>Ａ４判、片面 | 250 | 枚 | 15 | 3,750 | S2837　0<br>A=4,B=1<br>施工　第0-0016号内訳表 |
| ＊＊直接測量費＊＊ | | | | 1,294,508 | |
| ＊＊諸経費＊＊<br>算定式……1145639=1294508 *0.885<br>対象額……1,294,508<br>率……0.8850 | | 1式 | | 1,145,639 | |
| ＊＊測量業務価格 ＊＊ | | | | 2,440,000 | |
| ＊＊業務価格計＊＊ | | | | 2,440,000 | |
| 消費税相当額<br>算定式……244000=2440000*0.10<br>対象額……2,440,000<br>率……0.1000 | | 1式 | | 244,000 | |

# ＊用地測量業務＊内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊業務委託費＊＊ | | | | 2,684,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |