# 総 括 情 報 表



| | |
|---|---|
| 事務所 | 04 真　岡　土木事務所 |
| 設計書名 | 実施設計書　　当初　　08-******09090-40 |
| 変更回数 | 0 |
| 適用単価区分 | 1　実施単価 |
| 適用単価地区 | 41 真　岡土木事務所管内 |
| 適用単価世代 | 0-080910(0) |
| 諸経費体系 | 1　一般公共 |
| ファイル名 | R8二宮拡幅_改良その9.ES5 |

| | 当　世　代 | 前　世　代 |
|---|---|---|
| 前払率 | 40 | |
| 工種 | 04　道路改良工事 | |
| 現場環境改善費 | 01　率計上する | |
| 市街地補正区分 | 12　市街地以外 | |
| 交通規制区分 | 01　一般交通影響あり（１） | |
| ゼロ債務工事に係る補正 | 01　補正なし | |
| 週休二日補正区分 | 05　通期(現場閉所) | |
| 契約保証方法 | 01　金銭的保証 | |
| ICT間接費率補正の有無 | 01　補正なし | |
| 消費税等の率 | 06　１０％適用 | |

# 総 括 情 報 表



| | 金　　額 |
|---|---|
| 請負工事費計 | 92,587,000 |
| | |
| 法定福利費概算額 | 3,050,000 |
| 労務費調査水準 | 44,597,566 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | 工事価格 | 消費税相当額 | 請負工事費 |
|---|---|---|---|
| 本工事費 | 84,170,000 | | |
| 計 | 84,170,000 | 8,417,000 | 92,587,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊本　工　事＊＊ | | | | | X1000 |
| 道路改良 | | 1式 | | 36,043,856 | YOHZZ |
| 道路土工 | | 1式 | | 1,998,468 | YOH1Y |
| 掘削工 | | 1式 | | 890,737 | YOH1Y200 |
| 掘削 | | 1式 | | 890,737 | YOH1Y200A00 |
| 掘削<br>土砂<br>ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 867 | m３ | 331 | 286,977 | SZA101　0<br>A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1<br>施工　第0-0012号内訳表 |
| 掘削<br>土砂<br>片切掘削 | 400 | m３ | 1,269 | 507,600 | SZA101　0<br>A=1,B=2,I=1<br>施工　第0-0013号内訳表 |
| 積込（ルーズ）<br>土砂<br>土量50,000m3未満 | 400 | m３ | 240.4 | 96,160 | SZA125　0<br>A=1,B=1,C=1<br>施工　第0-0014号内訳表 |
| 路床盛土工 | | 1式 | | 32,725 | YOH1Y257 |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 路床盛土 | | 1式 | | 32,725 | Y0H1Y257A07 |
| 路床盛土<br>2.5m未満<br>路肩盛土 | 5 | m３ | 6,545 | 32,725 | SZA117　0<br>A=1<br>施工　第0-0015号内訳表 |
| 法面整形工 | | 1式 | | 166,595 | Y0H1Y258 |
| 法面整形（切土部） | | 1式 | | 163,444 | Y0H1Y258408 |
| 法面整形<br>切土部<br>現場制約なし<br>全ての費用 | 179 | m２ | 913.1 | 163,444 | SZA301　0<br>A=2,C=2,D=2,E=1,F=1<br>施工　第0-0016号内訳表 |
| 法面整形（盛土部） | | 1式 | | 3,151 | Y0H1Y258409 |
| 法面整形<br>盛土部<br>法面締固めなし<br>全ての費用 | 7 | m２ | 450.2 | 3,151 | SZA301　0<br>A=1,B=2,C=2,D=2,E=1,F=1<br>施工　第0-0017号内訳表 |
| 残土処理工 | | 1式 | | 908,411 | Y0H1Y205 |
| 整地 | | 1式 | | 162,052 | Y0H1Y205A03 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整地<br>残土受入れ地での処理 | 1,273 | ｍ３ | 127.3 | 162,052 | SZA109　0<br>A=1<br>施工　第0-0018号内訳表 |
| 土砂等運搬 | | １式 | | 746,359 | Y0H1Y205A01 |
| 土砂等運搬<br>標準<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む)<br>1.5km以下 | 1,273 | ｍ３ | 586.3 | 746,359 | SZA105　0<br>A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1.4<br>施工　第0-0019号内訳表 |
| 地盤改良工 | | １式 | | 1,743,391 | Y0H01 |
| 置換工 | | １式 | | 1,743,391 | Y0H0125A |
| 置換 | | １式 | | 1,743,391 | Y0H0125A40F |
| 路床置換工（無効層）<br>再生クラッシャーランＲＣ１００<br>W≧2.5 | 122 | ｍ３ | 2,793 | 340,746 | S1803　0<br>A=2,B=1,D=1<br>施工　第0-0020号内訳表 |
| 路床置換工（有効層）<br>2.5≦W＜4.0 | 395 | ｍ３ | 3,551 | 1,402,645 | S1801　0<br>B=2,C=2<br>施工　第0-0022号内訳表 |
| 法面工 | | １式 | | 676,620 | Y0H1R |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 植生工 | | １式 | | 676,620 | Y0H1R200 |
| 植生マット | | １式 | | 676,620 | Y0H1R2005DC |
| 法面工　人力施工による植生工<br>植生マット工　肥料袋付<br>施工規模　２５０ｍ２未満 | 179 | ｍ２ | 3,780 | 676,620 | SF316　0<br>A=1,B=4<br>施工　第0-0024号内訳表 |
| 擁壁工 | | １式 | | 496,386 | Y0H1S |
| 作業土工 | | １式 | | 28,314 | Y0H1S20B |
| 床掘り（掘削） | | １式 | | 2,442 | Y0H1S20BB08 |
| 床掘り<br>土砂<br>標準 | 10 | ｍ３ | 244.2 | 2,442 | SZA161　0<br>A=1,B=1,C=1,D=1,E=1<br>施工　第0-0025号内訳表 |
| 埋戻し | | １式 | | 25,872 | Y0H1S20B5F2 |
| 埋戻し<br><br>最大埋戻幅1m未満 | 8 | ｍ３ | 3,234 | 25,872 | SZA181　0<br>A=4,D=1<br>施工　第0-0026号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレキャスト擁壁工 | | 1式 | | 468,072 | Y0H1S20S |
| プレキャスト擁壁 | | 1式 | | 468,072 | Y0H1S20SA1C |
| 逆L型擁壁工<br>H=750 | 19.7 | m | 23,760 | 468,072 | G0190　0<br>科目　第0001号内訳表 |
| 石・ブロック積（張）工 | | 1式 | | 10,746,628 | Y0H1Z |
| 作業土工 | | 1式 | | 107,461 | Y0H1Z20B |
| 床掘り（掘削） | | 1式 | | 13,675 | Y0H1Z20BB08 |
| 床掘り<br>土砂<br>標準 | 56 | m３ | 244.2 | 13,675 | SZA161　0<br>A=1,B=1,C=1,D=1,E=1<br>施工　第0-0025号内訳表 |
| 埋戻し | | 1式 | | 93,786 | Y0H1Z20B5F2 |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満 | 29 | m３ | 3,234 | 93,786 | SZA181　0<br>A=4,D=1<br>施工　第0-0026号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートブロック工（Ｃｏブロック積） | | １式 | | 10,639,167 | YOH1Z2MO |
| 現場打基礎コンクリート | | １式 | | 644,374 | YOH1Z2MOB22 |
| 基礎コンクリート工<br>18-8-40　H=350 | 52.9 | m | 12,181 | 644,374 | GO300　0<br>科目　第0002号内訳表 |
| 現場打小口止コンクリート | | １式 | | 32,606 | YOH1Z2MOC9G |
| 小口止めコンクリート工<br>18-8-40　SL=1.453m | 1 | 基 | 32,606 | 32,606 | GO320　0<br>科目　第0003号内訳表 |
| コンクリート（間知）ブロック積 | | １式 | | 8,848,280 | YOH1Z2MOBOW |
| ブロック積工<br>ＪＩＳ粗面　150kg/個未満　裏コン有り<br>ブロック質量１５０ｋｇ／個未満 | 280 | ｍ２ | 31,601 | 8,848,280 | S4636　0<br>A=1,B=1,C=2,D=1,E=2,G=0.22,H=0.15,I=1,J=1,K=1<br>施工　第0-0027号内訳表 |
| 胴込・裏込材（砕石） | | １式 | | 612,000 | YOH1Z2MOBOY |
| 胴込・裏込材（砕石）<br>間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ<br>再生クラッシャラン　ＲＣ－８０ | 75 | ｍ３ | 8,160 | 612,000 | SZA447　0<br>A=1,B=1,C=5<br>施工　第0-0029号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| シール材 | | 1式 | | 34,080 | Y0H1Z2M0C9L |
| コンクリート<br>無筋･鉄筋構造物<br>人力打設<br>全ての費用 | 1 | m３ | 34,080 | 34,080 | SZB401　0<br>A=1,B=4,E=1,G=1,K=2,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1<br>施工　第0-0030号内訳表 |
| 現場打天端コンクリート | | 1式 | | 467,827 | Y0H1Z2M0A67 |
| 天端コンクリート工<br>18-8-25 | 52.5 | m | 8,911 | 467,827 | G0310　0<br>科目　第0004号内訳表 |
| 排水構造物工 | | 1式 | | 18,148,157 | Y0H25 |
| 作業土工 | | 1式 | | 219,120 | Y0H25200 |
| 床掘り（掘削） | | 1式 | | 23,199 | Y0H25200B08 |
| 床掘り<br>土砂<br>標準 | 95 | m３ | 244.2 | 23,199 | SZA161　0<br>A=1,B=1,C=1,D=1,E=1<br>施工　第0-0025号内訳表 |
| 埋戻し | | 1式 | | 195,921 | Y0H252005F2 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し<br><br>最大埋戻幅1m以上4m未満 | 99 | ｍ３ | 1,979 | 195,921 | SZA181　0<br>A=3,D=1<br><br>施工　第0-0031号内訳表 |
| 側溝工 | | 1式 | | 17,929,037 | Y0H25201 |
| 管（函）渠型側溝 | | 1式 | | 17,929,037 | Y4519360000 |
| 管（函）渠型側溝<br>据付<br>400mmを超え600mm以下<br>全ての費用　600×700　一般部 | 57.9 | m | 70,350 | 4,073,265 | SZA597　0<br>A=1,B=3,C=1,D=1,E=2<br><br>施工　第0-0032号内訳表 |
| 管（函）渠型側溝<br>据付<br>400mmを超え600mm以下<br>全ての費用　600×700　集水部 | 6.0 | m | 97,930 | 587,580 | SZA597　0<br>A=1,B=3,C=1,D=1,E=2<br><br>施工　第0-0033号内訳表 |
| 管(函)渠型側溝工<br>700×700　一般部　固定スリット<br>縁石加工有 | 88.6 | m | 129,269 | 11,453,233 | G0400　0<br><br>科目　第0005号内訳表 |
| 管(函)渠型側溝工<br>700×700　集水部　固定スリット<br>縁石加工有 | 10.0 | m | 154,269 | 1,542,690 | G0410　0<br><br>科目　第0006号内訳表 |
| 管(函)渠型側溝工<br>700×700　桝部　固定スリット<br>縁石加工有　泥溜有 | 1 | 基 | 272,269 | 272,269 | G0415<br><br>科目　第0007号内訳表 |
| 構造物撤去工 | | 1式 | | 2,234,206 | Y0H09 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 構造物取壊し工 | | 1式 | | 1,687,597 | Y0H0921D |
| コンクリート構造物取壊し | | 1式 | | 1,643,800 | Y0H0921D43Y |
| 構造物とりこわし工<br>無筋構造物　機械施工<br>低騒音・低振動対策　不要 | 9 | m３ | 8,600 | 77,400 | S4638　0<br>A=1,B=1,C=1,D=1,E=1<br>施工　第0-0034号内訳表 |
| 構造物とりこわし工<br>鉄筋構造物　機械施工<br>低騒音・低振動対策　不要 | 88 | m３ | 17,800 | 1,566,400 | S4638　0<br>A=2,B=1,C=1,D=1,E=1<br>施工　第0-0035号内訳表 |
| 舗装版破砕 | | 1式 | | 43,797 | Y0H0921DA6G |
| 舗装版破砕<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>騒音振動対策不要<br>全ての費用 | 201 | m２ | 217.9 | 43,797 | SZD311　0<br>A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1<br>施工　第0-0036号内訳表 |
| 運搬処理工 | | 1式 | | 546,609 | Y0H092H0 |
| 殻運搬 | | 1式 | | 180,409 | Y0H092H0A0K |
| 殻運搬<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし<br>5.7km以下<br>全ての費用 | 9 | m３ | 1,399 | 12,591 | SZA961　0<br>A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=3.4<br>施工　第0-0037号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし<br>5.7km以下<br>全ての費用 | 88 | ｍ３ | 1,735 | 152,680 | SZA961　0<br>A=2,B=1,C=1,E=1,F=1,G=3.4<br>施工　第0-0038号内訳表 |
| 殻運搬<br>舗装版破砕<br>3.5km以下<br>全ての費用 | 6 | ｍ３ | 2,523 | 15,138 | SZA961　0<br>A=3,B=3,C=1,E=1,F=1,G=3.4<br>施工　第0-0039号内訳表 |
| 殻処分 | | １式 | | 366,200 | Y0H092H0A0L |
| ＃処分費（直接工事費用）＃ | | １式 | | 366,200 | #0042 |
| 処分費<br>コンクリート（無筋）<br>グループコード内には使用しないこと。 | 9 | ｍ３ | 2,200 | 19,800 | S0020　0<br>A=2<br>施工　第0-0040号内訳表 |
| 処分費<br>コンクリート（鉄筋）<br>グループコード内には使用しないこと。 | 88 | ｍ３ | 3,800 | 334,400 | S0020　0<br>A=1<br>施工　第0-0041号内訳表 |
| 処分費<br>アスファルト<br>グループコード内には使用しないこと。 | 6 | ｍ３ | 2,000 | 12,000 | S0020　0<br>A=3<br>施工　第0-0042号内訳表 |
| 舗装 | | １式 | | 9,933,017 | Y0IZZ |
| 舗装工 | | １式 | | 5,759,228 | Y0I24 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスファルト舗装工 | | | | | YOI24212 |
| | | 1式 | | 5,759,228 | |
| 下層路盤（車道・路肩部） | | | | | YOI24212A1J |
| | | 1式 | | 408,538 | |
| 下層路盤（車道・路肩部）<br>全仕上り厚２００ｍｍ<br>1層施工 | | | | | SZD005　　0<br>A=200,B=1,D=4,E=1,F=1 |
| 全ての費用 | 461 | ｍ２ | 886.2 | 408,538 | 施工　第0-0043号内訳表 |
| 下層路盤（歩道部） | | | | | YOI24212A1K |
| | | 1式 | | 355,281 | |
| 下層路盤（歩道部）<br>全仕上り厚１００ｍｍ<br>1層施工 | | | | | SZD006　　0<br>A=100,B=1,D=4,E=1,F=1 |
| 全ての費用 | 288 | ｍ２ | 973.7 | 280,425 | 施工　第0-0044号内訳表 |
| 下層路盤（歩道部）<br>全仕上り厚３７０ｍｍ<br>2層施工 | | | | | SZD006　　0<br>A=370,B=2,D=4,E=1,F=1 |
| 全ての費用 | 9 | ｍ２ | 2,424 | 21,816 | 施工　第0-0045号内訳表 |
| 下層路盤（歩道部）<br>全仕上り厚５２０ｍｍ<br>3層施工 | | | | | SZD006　　0<br>A=520,B=3,D=4,E=1,F=1 |
| 全ての費用 | 15 | ｍ２ | 3,536 | 53,040 | 施工　第0-0046号内訳表 |
| 上層路盤（車道・路肩部） | | | | | YOI24212A1L |
| | | 1式 | | 474,369 | |
| 上層路盤（車道・路肩部）<br>粒度調整砕石<br>全仕上り厚１５０ｍｍ | | | | | SZD009　　0<br>A=2,D=150,E=1,H=6,L=1,M=1 |
| 全ての費用 | 461 | ｍ２ | 1,029 | 474,369 | 施工　第0-0047号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基層（車道・路肩部） | | １式 | | 1,347,964 | YOI24212A1N |
| 基層（車道・路肩部）<br>1.4m以上3.0m以下<br>平均仕上り厚５０ｍｍ<br>全ての費用 | 461 | ｍ２ | 2,924 | 1,347,964 | SZD021　0<br>A=3,B=50,C=1,D=2,E=12,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1<br>施工　第0-0048号内訳表 |
| 中間層（車道・路肩部） | | １式 | | 2,627,700 | YOI24212A1Q |
| 中間層（車道・路肩部）<br>1.4m以上3.0m以下<br>平均仕上り厚５０ｍｍ<br>全ての費用 | 461 | ｍ２ | 2,850 | 1,313,850 | SZD022　0<br>A=3,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1<br>施工　第0-0049号内訳表 |
| 中間層（車道・路肩部）<br>1.4m以上3.0m以下<br>平均仕上り厚５０ｍｍ<br>全ての費用 | 461 | ｍ２ | 2,850 | 1,313,850 | SZD022　0<br>A=3,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1<br>施工　第0-0049号内訳表 |
| 表層（歩道部） | | １式 | | 545,376 | YOI24212A1T |
| 表層（歩道部）<br>1.4m以上<br>平均仕上り厚３０ｍｍ<br>全ての費用 | 312 | ｍ２ | 1,748 | 545,376 | SZD027　0<br>A=3,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1<br>施工　第0-0050号内訳表 |
| 縁石工 | | １式 | | 1,781,685 | YOI31 |
| 作業土工 | | １式 | | 38,260 | YOI31200 |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り （掘削） | | | | | YOI31200B08 |
| | | 1式 | | 2,686 | |
| 床掘り<br>土砂<br>標準 | | | | | SZA161　0<br>A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 |
| | 11 | m3 | 244.2 | 2,686 | 施工　第0-0025号内訳表 |
| 埋戻し | | | | | YOI312005F2 |
| | | 1式 | | 35,574 | |
| 埋戻し<br><br>最大埋戻幅1m未満 | | | | | SZA181　0<br>A=4,D=1 |
| | 11 | m3 | 3,234 | 35,574 | 施工　第0-0026号内訳表 |
| 縁石工 | | | | | YOI31201 |
| | | 1式 | | 1,743,425 | |
| 歩車道境界ブロック | | | | | YOI3120143N |
| | | 1式 | | 1,267,412 | |
| 歩車道境界ブロック<br>設置　防草タイプ<br>各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満) | | | | | SZD241　0<br>A=1,B=7,C=2,D=2,K=1 |
| 標準部　H=200 | 152.2 | m | 7,884 | 1,199,944 | 施工　第0-0051号内訳表 |
| 歩車道境界ブロック<br>設置<br>各種(600mm以下、50kg未満) | | | | | SZD241　0<br>A=1,B=4,C=2,D=2,K=1 |
| 乗入部　H=50 | 11.2 | m | 6,024 | 67,468 | 施工　第0-0052号内訳表 |
| 地先境界ブロック | | | | | YOI31201430 |
| | | 1式 | | 476,013 | |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地先境界ブロック工<br>W=120　H=120 | 56.5 | m | 6,926 | 391,319 | G0520　0<br>科目　第0008号内訳表 |
| 地先境界ブロック工<br>W=150　H=150 | 11.2 | m | 7,562 | 84,694 | G0530　0<br>科目　第0009号内訳表 |
| 道路付属施設工 | | 1式 | | 80,004 | Y0I28 |
| 境界工 | | 1式 | | 29,542 | Y0I2821B |
| 境界杭 | | 1式 | | 20,514 | Y0I2821B43V |
| 道路付属物設置工　境界杭設置<br>コンクリート製　根巻き基礎なし<br>施工規模　１０本未満 | 3 | 本 | 6,838 | 20,514 | SF563　0<br>A=2,B=3,C=3,D=1,E=1<br>施工　第0-0053号内訳表 |
| 境界鋲 | | 1式 | | 9,028 | Y0I2821B4DZ |
| 道路付属物設置工　境界鋲設置<br>金属製<br>施工規模　１０枚未満 | 4 | 枚 | 2,257 | 9,028 | SF571　0<br>A=3,B=3,C=1,D=1,E=2<br>施工　第0-0054号内訳表 |
| 道路付属物工 | | 1式 | | 50,462 | Y0I2821C |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路鋲 | | | | | YOI2821C43X |
| | | 1式 | | 50,462 | |
| 道路付属物設置工　道路鋲設置<br>小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ | | | | | SF567　　0<br>A=1,B=6,C=2,E=1 |
| 施工規模　１０個以上３０個未満 | 23 | 個 | 2,194 | 50,462 | 施工　第0-0055号内訳表 |
| 仮設工 | | | | | YOI36 |
| | | 1式 | | 2,312,100 | |
| 交通管理工 | | | | | YOI36232 |
| | | 1式 | | 2,312,100 | |
| 交通誘導警備員 | | | | | YOI36232Y21 |
| | | 1式 | | 2,312,100 | |
| 交通誘導警備員の計上<br>交通誘導警備員Ａ | | | | | S0914　　0<br>A=63,B=1,C=1 |
| | 1 | 式 | 1,209,600 | 1,209,600 | 施工　第0-0056号内訳表 |
| 交通誘導警備員の計上<br>交通誘導警備員Ｂ | | | | | S0914　　0<br>A=63,B=1,C=2 |
| | 1 | 式 | 1,102,500 | 1,102,500 | 施工　第0-0058号内訳表 |
| | | | | | |
| | | | | | |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊直接工事費＊＊ | | | | 45,976,873 | |
| うち材料費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| うち労務費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| 準備費 | | 1式 | | 5,900 | Z0005 |
| 運搬費（準備費配下用） | 1 | 式 | 900 | 900 | SA053　0<br>A=0.9<br>施工　第0-0060号内訳表 |
| 処分費（準備費配下用）<br>根<br>０．２ｔ<br>グループコード内には使用しないこと。 | 1 | 式 | 5,000 | 5,000 | S0024　0<br>A=0.2,B=1,C=1<br>施工　第0-0061号内訳表 |
| 現場環境改善費 | | 1式 | | 524,000 | Z0010 |
| 算定式……524522=45610673*0.0115<br>対象額……45,610,673<br>率……0.0115 | | | | 524,522 | |
| 共通仮設費（率分）<br>算定式……6281123=45981873*0.1366 <<0.1366 =(0.1051 ＊ 1.3 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >><br>対象額……45,981,873<br>率……0.1051 | | 1式 | | 6,281,123 | |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊共通仮設費計＊＊ | | | | 6,811,023 | |
| ＊＊純工事費＊＊ | | | | 52,787,896 | |
| 現場管理費<br>算定式……17847587=52787896*0.3381 <<0.3381 =(0.3074*1.1*1.0)*1.00>><br>対象額……52,787,896<br>率……0.3074 | | 1式 | | 17,847,587 | |
| うち法定福利費事業主分<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| うち建退共制度の掛金<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| ＊＊工事原価＊＊ | | | | 70,635,483 | |
| うち安全衛生経費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| 一般管理費等<br>算定式……13512567=70635483*0.1913 <<率の補正 0.1913 = 0.1913 ＊ 1.00 >><br>対象額……70,635,483<br>率……0.1913 | | 前払補正係数1.0000<br>1式 | | 13,512,567 | |
| 契約保証費<br>算定式……28254=70635483*0.0004<br>対象額……70,635,483<br>率……0.0004 | | 1式 | | 28,254 | |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊一般管理費等計＊＊ | | | | 13,540,821 | |
| ＊＊工事価格＊＊ | | | | 84,170,000 | |
| ＊＊工事価格計＊＊ | | | | 84,170,000 | |
| 消費税・地方消費税額<br>算定式……8417000=84170000*0.10<br>対象額……84,170,000<br>率……0.1000 | | 1式 | | 8,417,000 | |
| ＊＊請負工事費＊＊ | | | | 92,587,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

逆L型擁壁工

G0190

# 科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表



H=750

10.0　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレキャスト擁壁設置<br>0.5m以上1.0m以下<br>基礎砕石あり | 10.0 | m | 23,440 | 234,400 | SZA531　0<br>A=1,B=1,C=1<br>施工　第0-0001号内訳表 |
| 基面整正 | 6.6 | m２ | 486 | 3,207 | SZA169　0<br>施工　第0-0002号内訳表 |
| 小計 | 10.0 | m | | 237,607 | |
| 計 | 1 | m | | 23,760 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

基礎コンクリート工

G0300

# 科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

18-8-40　H=350

10.0　m　当り

| 施　工　名　称　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場打基礎コンクリート<br>１８－８－４０　高炉<br>基礎砕石あり | 1.4 | m３ | 84,410 | 118,174 | SZA463　0<br>B=1,C=1,D=1,E=2,F=1,H=1,I=1<br>施工　第0-0003号内訳表 |
| 基面整正 | 7.5 | m２ | 486 | 3,645 | SZA169　0<br>施工　第0-0002号内訳表 |
| 小計 | 10.0 | m | | 121,819 | |
| 計 | 1 | m | | 12,181 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

小口止めコンクリート工　　G0320

# 科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表

18-8-40　SL=1.453m　　1　基　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場打小口止コンクリート<br>１８－８－４０　高炉<br>一般養生 | 0.43 | ｍ３ | 75,830 | 32,606 | SZA413　0<br>B=1,C=1,D=2,E=1,G=1,H=2<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 計 | 1 | 基 | | 32,606 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

18-8-25　　10.0　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場打天端コンクリート<br>１８－８－２５　高炉<br>一般養生 | 1.3 | ｍ３ | 68,550 | 89,115 | SZA415　0<br>B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1<br>施工　第0-0005号内訳表 |
| 小計 | 10.0 | m | | 89,115 | |
| 計 | 1 | m | | 8,911 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

管(函)渠型側溝工

# 科 目 内 訳 表

科目　第0005号内訳表

G0400

700×700　一般部　固定スリット　　縁石加工有　　10.0　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上部ブロック設置工<br>700用 | 10.0 | m | 6,665 | 66,650 | V0100　0<br>施工　第0-0006号内訳表 |
| 下部ブロック設置工<br>700×700 | 10.0 | m | 14,336 | 143,360 | V0110　0<br>施工　第0-0007号内訳表 |
| 管渠型側溝　一般部<br>蓋別体　固定スリット　700×700×2000<br>縁石加工有　縦横断タイプ | 5.0 | 本 | 208,000 | 1,040,000 | F0100　0 |
| モルタル練<br>ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入 2t未満<br>全ての費用 | 0.27 | m３ | 105,500 | 28,485 | SZB405　0<br>B=3,C=1<br>施工　第0-0008号内訳表 |
| 基礎砕石<br>12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クラッシャラン　ＲＣ－４０<br>全ての費用 | 9.5 | m２ | 1,495 | 14,202 | SZA391　0<br>A=3,C=4,D=1<br>施工　第0-0009号内訳表 |
| 小計 | 10.0 | m | | 1,292,697 | |
| 計 | 1 | m | | 129,269 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

管(函)渠型側溝工

# 科 目 内 訳 表

科目　第0006号内訳表

G0410

700×700　集水部　固定スリット　　縁石加工有　　10.0　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上部ブロック設置工<br>700用 | 10.0 | m | 6,665 | 66,650 | V0100　0<br>施工　第0-0006号内訳表 |
| 下部ブロック設置工<br>700×700 | 10.0 | m | 14,336 | 143,360 | V0110　0<br>施工　第0-0007号内訳表 |
| 管渠型側溝　集水部<br>蓋別体　固定スリット　700×700×2000<br>縁石加工有　縦横断タイプ | 5.0 | 本 | 258,000 | 1,290,000 | F0110　0 |
| モルタル練<br>ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入 2t未満<br>全ての費用 | 0.27 | m３ | 105,500 | 28,485 | SZB405　0<br>B=3,C=1<br>施工　第0-0008号内訳表 |
| 基礎砕石<br>12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クラッシャラン　ＲＣ－４０<br>全ての費用 | 9.5 | m２ | 1,495 | 14,202 | SZA391　0<br>A=3,C=4,D=1<br>施工　第0-0009号内訳表 |
| 小計 | 10.0 | m | | 1,542,697 | |
| 計 | 1 | m | | 154,269 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 科 目 内 訳 表

科目　第0007号内訳表

G0415

700×700　桝部　固定スリット　　縁石加工有　泥溜有　　10　基　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上部ブロック設置工<br>700用 | 10.0 | m | 6,665 | 66,650 | V0100　0<br>施工　第0-0006号内訳表 |
| 下部ブロック設置工<br>700×700 | 10.0 | m | 14,336 | 143,360 | V0110　0<br>施工　第0-0007号内訳表 |
| 管渠型側溝　桝部<br>蓋別体　固定スリット　700×700×1000<br>縁石加工有　縦横断タイプ | 10 | 基 | 247,000 | 2,470,000 | F0115　0 |
| モルタル練<br>ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入 2t未満<br>全ての費用 | 0.27 | m３ | 105,500 | 28,485 | SZB405　0<br>B=3,C=1<br>施工　第0-0008号内訳表 |
| 基礎砕石<br>12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クラッシャラン　ＲＣ－４０<br>全ての費用 | 9.5 | m２ | 1,495 | 14,202 | SZA391　0<br>A=3,C=4,D=1<br>施工　第0-0009号内訳表 |
| 小計 | 10 | 基 | | 2,722,697 | |
| 計 | 1 | 基 | | 272,269 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

地先境界ブロック工　　G0520

# 科 目 内 訳 表

科目　第0008号内訳表

W=120　H=120　　10.0　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地先境界ブロック<br>設置<br>A種(120×120×600) | 10.0 | m | 6,820 | 68,200 | SZD245　0<br>A=1,B=1,C=1,D=1,E=2,F=4,G=1,H=4,I=1,K=1,L=1<br>施工　第0-0010号内訳表 |
| 基面整正 | 2.2 | m２ | 486 | 1,069 | SZA169　0<br>施工　第0-0002号内訳表 |
| 小計 | 10.0 | m | | 69,269 | |
| 計 | 1 | m | | 6,926 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

地先境界ブロック工　　G0530

# 科 目 内 訳 表

科目　第0009号内訳表

W=150　H=150　　10.0　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地先境界ブロック<br>設置<br>C種(150×150×600) | 10.0 | m | 7,441 | 74,410 | SZD245　0<br>A=1,B=3,C=1,D=1,E=2,F=4,G=1,H=4,I=1,K=1,L=1<br>施工　第0-0011号内訳表 |
| 基面整正 | 2.5 | m２ | 486 | 1,215 | SZA169　0<br>施工　第0-0002号内訳表 |
| 小計 | 10.0 | m | | 75,625 | |
| 計 | 1 | m | | 7,562 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

プレキャスト擁壁設置　SZA531　施工　第0-0001号内訳表

0.5m以上1.0m以下　基礎砕石あり　1　m　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．８ｍ３ | | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| コンクリート擁壁 | ★ | | | 27,500<br>円／個 |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 23,440 | |
| A　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ | =1 | 0.5m以上1.0m以下 | | |
| B　基礎砕石の有無 | =1 | 基礎砕石あり | | |
| C　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | =1 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄあり | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

基面整正　　SZA169

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

1　　ｍ２　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 普通作業員 | | |
| 積算単価 | | |
| 小計 | 486.0 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 施 工 内 訳 表

現場打基礎コンクリート　　SZA463　　施工　第0-0003号内訳表

１８－８－４０　高炉　　基礎砕石あり　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | 山積０．８ｍ３ | | | |
| バックホウ［クローラ型］賃料 | 山積０．８ｍ３ | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 型わく工 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 生コンクリート（１８－８－４０） | （W／C指定なし） | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 84,410 | |
| B　基礎砕石の有無 | =1 | 基礎砕石あり | | |
| C　養生工の種類 | =1 | 一般養生･特殊養生(練炭) | | |
| D　生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類 | =1 | 高炉 | | |
| E　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | =2 | １８－８－４０ | | |
| F　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 | =1 | 普通車運搬 | | |
| H　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ） | =1 | ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０ | | |
| I　水セメント比 | =1 | 水セメント比指定なし | | |
| | | | | |
| | | | | |

現場打小口止コンクリート　　SZA413

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

１８－８－４０　高炉　　一般養生　　1　　ｍ３　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | 山積０．８ｍ３ | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 型わく工 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 生コンクリート（１８－８－４０） | 高炉（W／C　６０%以下） | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 75,830 | |
| B　養生工の種類 | =1 | 一般養生 | | |
| C　生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類 | =1 | 高炉 | | |
| D　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | =2 | １８－８－４０ | | |
| E　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 | =1 | 普通車運搬 | | |
| G　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ） | =1 | ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０ | | |
| H　水セメント比 | =2 | 水セメント比６０%以下 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

現場打天端コンクリート　　SZA415

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

１８－８－２５　高炉　　一般養生　　1　　ｍ３　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　　山積０．８ｍ３ | | | | |
| 型わく工 | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 生コンクリート（１８－８－２５）　　（W／C指定なし） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 68,550 | |
| B　養生工の種類 | =1 | 一般養生 | | |
| C　生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類 | =1 | 高炉 | | |
| D　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | =4 | １８－８－２５ | | |
| E　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 | =1 | 普通車運搬 | | |
| G　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ） | =1 | ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０ | | |
| H　水セメント比 | =1 | 水セメント比指定なし | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

特単単価適用日：08年09月10日

0-0035

# 施 工 内 訳 表

上部ブロック設置工　　V0100　　施工　第0-0006号内訳表

700用　　10　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.36 | 人 | 32,600 | 11,736 | RA125 | 1 |
| 特殊作業員 | 0.36 | 人 | 27,500 | 9,900 | RA005 | 1 |
| 普通作業員 | 1.08 | 人 | 24,300 | 26,244 | RA010 | 1 |
| バックホウ損料<br>0.45m3　2.9t吊 | 0.36 | 日 | 11,100 | 3,996 | F0200 | 1 |
| トラッククレーン損料<br>4t車　2.9t吊 | 0.36 | 日 | 10,200 | 3,672 | F0210 | 1 |
| 諸雑費 | 20 | % | 55,548 | 11,109 | #01 | |
| 計 | 10 | m | | 66,657 | | |
| 小計 | 1 | m | | 6,665 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

08-******09090-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年09月10日

0-0036

# 施 工 内 訳 表

下部ブロック設置工　　V0110　　施工　第0-0007号内訳表

700×700　　10　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.71 | 人 | 32,600 | 23,146 | RA125 1 |
| 特殊作業員 | 0.71 | 人 | 27,500 | 19,525 | RA005 1 |
| 普通作業員 | 2.16 | 人 | 24,300 | 52,488 | RA010 1 |
| バックホウ損料<br>0.45m3　2.9t吊 | 0.71 | 日 | 11,100 | 7,881 | F0200 1 |
| トラッククレーン損料<br>4t車　2.9t吊 | 0.71 | 日 | 10,200 | 7,242 | F0210 1 |
| 諸雑費 | 30 | % | 110,282 | 33,084 | #01 |
| 計 | 10 | m | | 143,366 | |
| 小計 | 1 | m | | 14,336 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

08-******09090-40　　栃木県　県土整備部

# 施 工 内 訳 表

モルタル練　　SZB405　　施工　第0-0008号内訳表

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入 2t未満　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| セメント（普通ポルトランド） | 袋物（２５ｋｇ） | ２ｔ未満 | | |
| 砂　（コンクリート用） | ０～５ｍｍ | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 105,500 | |
| B ｾﾒﾝﾄ種類 | =3 | ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入 2t未満 | | |
| C 費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

基礎砕石　　SZA391　　施工　第0-0009号内訳表

12.5cmを超え17.5cm以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　全ての費用　　1　　ｍ２　当り

| 代表機労材規格 | | | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料 | 山積０．８ｍ３ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 再生クラッシャラン | ＲＣ－４０ | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 1,495 | |
| A　砕石の厚さ | =3 | 12.5cmを超え17.5cm以下 | | |
| C　砕石の種類 | =4 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | | |
| D　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

地先境界ブロック　　SZD245　　施工　第0-0010号内訳表

設置　　A種(120×120×600)　　1　m　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料 | 山積０．８ｍ３ | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 型わく工 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 地先境界ブロック | Ａ　１２０×１２０×６００ | | | |
| 生コンクリート（１８－８－２５） | （W／C指定なし） | | | |
| 再生クラッシャラン | ＲＣ－４０ | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 6,820 | |
| A　作業区分 | =1 | 設置 | | |
| B　ﾌﾞﾛｯｸ規格 | =1 | A種(120×120×600) | | |
| C　基礎砕石の有無 | =1 | 基礎砕石あり | | |
| D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | =1 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄあり | | |
| E　養生工の有無 | =2 | 養生工あり | | |
| F　基礎砕石規格 | =4 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | | |
| G　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ種類 | =1 | 高炉 | | |
| H　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | =4 | １８－８－２５ | | |
| I　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 | =1 | 普通車運搬 | | |
| K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ） | =1 | ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０ | | |
| L　水セメント比 | =1 | 水セメント比指定なし | | |

# 施 工 内 訳 表

地先境界ブロック　　SZD245　　施工　第0-0011号内訳表

設置　　C種(150×150×600)　　1　m　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料 | 山積０．８ｍ３ | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 型わく工 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 地先境界ブロック | Ｃ　１５０×１５０×６００ | | | |
| 生コンクリート（１８－８－２５） | （W／C指定なし） | | | |
| 再生クラッシャラン | ＲＣ－４０ | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 7,441 | |
| A　作業区分 | =1 | 設置 | | |
| B　ﾌﾞﾛｯｸ規格 | =3 | C種(150×150×600) | | |
| C　基礎砕石の有無 | =1 | 基礎砕石あり | | |
| D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | =1 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄあり | | |
| E　養生工の有無 | =2 | 養生工あり | | |
| F　基礎砕石規格 | =4 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | | |
| G　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ種類 | =1 | 高炉 | | |
| H　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | =4 | １８－８－２５ | | |
| I　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 | =1 | 普通車運搬 | | |
| K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ） | =1 | ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０ | | |
| L　水セメント比 | =1 | 水セメント比指定なし | | |

掘削　　SZA101

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３ | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 331.0 | |
| A　土質 | =1 | 土砂 | | |
| B　施工方法 | =1 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | | |
| C　押土の有無 | =2 | 押土なし | | |
| D　障害の有無 | =1 | 障害なし | | |
| E　施工数量 | =3 | 5,000m3未満 | | |
| I　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

掘削　　SZA101

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

土砂　　片切掘削　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３ | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 1,269 | |
| A　土質 | =1 | 土砂 | | |
| B　施工方法 | =2 | 片切掘削 | | |
| I　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

積込（ルーズ）　　SZA125

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

土砂　　土量50,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ型）［標準型］　　排ガス２０１４山積０．８ｍ３ | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 240.4 | |
| A　土質 | =1 | 土砂 | | |
| B　作業内容 | =1 | 土量50,000m3未満 | | |
| C　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

路床盛土　　SZA117

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

2.5m未満　　路肩盛土　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　質量０．８～１．１ｔ | | |
| 普通作業員 | | |
| 特殊作業員 | | |
| 軽油 | | |
| 積算単価 | | |
| 小計 | 6,545 | |
| A　施工幅員　　=1　　2.5m未満 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

法面整形　　SZA301

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

切土部　　現場制約なし　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料 | 山積０．８ｍ３ | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 913.1 | |
| A　整形箇所 | =2 | 切土部 | | |
| C　現場制約の有無 | =2 | 現場制約なし | | |
| D　土質 | =2 | ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| F　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

法面整形　　SZA301　　施工　第0-0017号内訳表

盛土部　　法面締固めなし　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料 | 山積０．８ｍ３ | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 450.2 | |
| A　整形箇所 | =1 | 盛土部 | | |
| B　法面締固めの有無 | =2 | 法面締固めなし | | |
| C　現場制約の有無 | =2 | 現場制約なし | | |
| D　土質 | =2 | ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| F　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

整地　　SZA109

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３ | | |
| 運転手（特殊） | | |
| 軽油 | | |
| 積算単価 | | |
| 小計 | 127.3 | |
| A　作業区分　　=1　　残土受入れ地での処理 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0019号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　1.5km以下　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級 | | | | |
| 運転手（一般） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 586.3 | |
| A　土砂等発生現場 | =1 | 標準 | | |
| B　積込機種･規格 | =1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) | | |
| C　土質 | =1 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | | |
| D　DID区間の有無 | =1 | DID区間なし | | |
| F　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| G　運搬距離［ｋｍ］ | =1.4 | 運搬距離［ｋｍ］ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

路床置換工（無効層）　S1803　施工　第0-0020号内訳表

再生クラッシャーランＲＣ１００　W≧2.5　100　ｍ３　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整地<br>敷均し(ﾙｰｽﾞ)<br>標準(10,000m3未満) | 100.000 | ｍ３ | 126.9 | 12,690 | SZA109　施工　第0-0021号内訳表 |
| 再生クラッシャーラン<br>ＲＣ１００ | 127.000 | ｍ３ | 2,100 | 266,700 | T1010<br>100*1.27 |
| 計 | 100 | ｍ３ | | 279,390 | |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | 2,793 | |
| A　路床材種別<br>B　施工数量<br>D　障害の有無 | =2<br>=1<br>=1 | 再生クラッシャーランＲＣ１００<br>標準（10,000m3未満）<br>障害なし | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

整地　　SZA109

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料 | 山積０．８ｍ３ | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 126.9 | |
| A　作業区分 | =2 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | | |
| B　施工数量 | =1 | 標準(10,000m3未満) | | |
| C　障害の有無 | =1 | 障害なし | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

路床置換工（有効層）　S1801

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0022号内訳表

2.5≦W＜4.0　100　ｍ３　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満 | 100.000 | ｍ３ | 884.6 | 88,460 | SZA117　施工　第0-0023号内訳表 |
| 再生クラッシャーラン<br>ＲＣ１００ | 127.000 | ｍ３ | 2,100 | 266,700 | T1010<br>100*1.27 |
| 計 | 100 | ｍ３ | | 355,160 | |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | 3,551 | |
| B　路床材種別<br>C　施工幅員 | =2<br>=2 | 再生クラッシャーランＲＣ１００<br>2.5m以上4.0m未満 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

路床盛土　　SZA117

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0023号内訳表

2.5m以上4.0m未満　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料　　質量３～４ｔ | | |
| バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　　山積０．２８ｍ３ | | |
| 運転手（特殊） | | |
| 普通作業員 | | |
| 軽油 | | |
| 積算単価 | | |
| 小計 | 884.6 | |
| A　施工幅員　　=2　　2.5m以上4.0m未満 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 施 工 内 訳 表

法面工　人力施工による植生工　　SF316　　施工　第0-0024号内訳表

植生マット工　肥料袋付　　施工規模　２５０ｍ２未満　　1　ｍ２　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法面工　人力施工による植生工<br>植生マット工　肥料袋付き | 1.000 | ｍ２ | 3,780 | 3,780 | RF164　6<br>2800*1.35 |
| 小計 | 1 | ｍ２ | | 3,780 | |
| A　工種 | =1 | 植生マット工　肥料袋付 | | | |
| B　施工規模（Ａ＝１～３時選択） | =4 | 施工規模　２５０ｍ２未満 | | | |
| 市場単価　補正係数　(1+S)*K1=(1+0.35)*1.00=1.350 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

床掘り　　SZA161

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0025号内訳表

土砂　　標準　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３ | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 244.2 | |
| A　土質 | =1 | 土砂 | | |
| B　施工方法 | =1 | 標準 | | |
| C　土留方式の種類 | =1 | 土留なし | | |
| D　障害の有無 | =1 | 障害なし | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

埋戻し　　SZA181　　# 施 工 内 訳 表　　施工　第0-0026号内訳表

最大埋戻幅1m未満　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ | 超低・排ガス２０１４山積０．４５ｍ３ | | | |
| タンパ（ランマ）賃料 | 質量６０～８０ｋｇ | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| ガソリン | レギュラー　スタンド | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 3,234 | |
| A　施工方法 | =4 | 最大埋戻幅1m未満 | | |
| D　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

ブロック積工　　S4636　　施工　第0-0027号内訳表

ＪＩＳ粗面　150kg/個未満　裏コン有り　　ブロック質量１５０ｋｇ／個未満　　1　　ｍ２　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロック積工<br>制約：無　昼間<br>手間のみ | 1.000 | ｍ２ | 15,300 | 15,300 | T3F90 |
| 間知ブロック<br>粗面　１５０ｋｇ／個未満 | 1.000 | ｍ２ | 7,400 | 7,400 | TK110<br>明度・輝度適合品を含む |
| 生コン（高炉セメントＢ種）<br>１８－８－２５水セメント比指定なし<br>普通車運搬 | 0.414 | ｍ３ | 21,500 | 8,901 | S0336　施工　第0-0028号内訳表<br>0.37*1.12 |
| 小計 | 1 | ｍ２ | | 31,601 | |
| A　時間的制約の有無 | =1 | 無し | | | |
| B　夜間作業の有無 | =1 | 夜間作業（２０時～６時）なし | | | |
| C　裏込コンクリート工の有無 | =2 | 裏込コンクリート工有り | | | |
| D　ブロック積の区分 | =1 | 練積 | | | |
| E　ブロック種別 | =2 | ＪＩＳ粗面　150kg/個未満 | | | |
| G　胴込コンクリート設計量　ｍ３／ｍ２ | =0.22 | 胴込コンクリート設計量　ｍ３／ｍ２ | | | |
| H　裏込コンクリート設計量　ｍ３／ｍ２ | =0.15 | 裏込コンクリート設計量　ｍ３／ｍ２ | | | |
| I　使用セメント種別 | =1 | 高炉 | | | |
| J　生コンクリート小型車割増 | =1 | 普通車運搬 | | | |
| K　生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ） | =1 | ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０ | | | |
| 標準単価　＝ 15,300<br>標準単価補正係数Ｋ１：－<br>標準単価補正係数Ｋ２：－ | | | | | |
| Ｋ１×Ｋ２＝ 1.00 * 1.00<br>＝ 1.0000<br>設計単価　＝ 標準単価×Ｋ１×Ｋ２ | | | | | |
| ＝ 15,300 * 1.0000<br>＝ 15,300<br>胴込裏込コンクリート設計量(ｍ３)＝Ｇ条件＋Ｈ条件 | | | | | |
| ＝0.22＋0.15<br>＝0.37 | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

生コン（高炉セメントＢ種）　S0336　施工　第0-0028号内訳表

１８－８－２５水セメント比指定なし　普通車運搬　1　ｍ３　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生コンクリート（１８－８－２５）<br>（W／C指定なし） | 1.000 | ｍ３ | 21,500 | 21,500 | T1101 |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | 21,500 | |
| A　使用セメント種別<br>B　設計基準強度<br>C　運搬車規格 | =1<br>=4<br>=1 | 高炉<br>１８－８－２５<br>普通車運搬 | | | |
| D　生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）<br>E　水セメント比 | =1<br>=1 | ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０<br>水セメント比指定なし | | | |
| 生コン運搬距離0.000＜Ｌ（ｋｍ）≦10.000<br>運搬割増しなし | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

胴込・裏込材（砕石）　SZA447　施工　第0-0029号内訳表

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　再生クラッシャラン　ＲＣ－８０　1　ｍ３　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | 山積０．８ｍ３ | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 再生クラッシャラン | ＲＣ－８０ | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 8,160 | |
| A ﾌﾞﾛｯｸの種類 | =1 | 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ | | |
| B 胴込･裏込材の有無 | =1 | 胴込･裏込材あり | | |
| C 胴込･裏込材規格 | =5 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－８０ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0030号内訳表

無筋･鉄筋構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 生コンクリート（１８－８－２５） | （W／C指定なし） | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 34,080 | |
| A　構造物種別 | =1 | 無筋･鉄筋構造物 | | |
| B　打設工法 | =4 | 人力打設 | | |
| E　養生工の種類 | =1 | 養生無し | | |
| G　現場内小運搬の有無 | =1 | 現場内小運搬あり | | |
| K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類 | =2 | 普通セメント | | |
| L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | =4 | １８－８－２５ | | |
| M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 | =1 | 普通車運搬 | | |
| O　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| P　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ） | =1 | ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０ | | |
| R　水セメント比 | =1 | 水セメント比指定なし | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

埋戻し　　SZA181　　# 施 工 内 訳 表　　施工　第0-0031号内訳表

最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料 | 山積０．８ｍ３ | | | |
| 振動ローラ［ハンドガイド式］賃料 | 質量０．５～０．６ｔ | | | |
| タンパ（ランマ）賃料 | 質量６０～８０ｋｇ | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| ガソリン | レギュラー　スタンド | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 1,979 | |
| A　施工方法 | =3 | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | | |
| D　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　　SZA597　　施工　第0-0032号内訳表

据付　　400㎜を超え600㎜以下　　全ての費用　600×700　一般部　　1　m　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料（クローラ型･クレーン付） | 山積０．５ｍ３ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 側溝 | ★ | | | 61,000<br>円／m |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 70,350 | |
| A　作業区分 | =1 | 据付 | | |
| B　内径又は内空幅(㎜) | =3 | 400㎜を超え600㎜以下 | | |
| C　基礎砕石の有無 | =1 | 基礎砕石あり | | |
| D　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| E　材料費計上方法 | =2 | 計上有り（各種） | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0033号内訳表

据付　400㎜を超え600㎜以下　全ての費用　600×700　集水部　1　m　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料（クローラ型･クレーン付） | 山積０．５ｍ３ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 側溝 | ★ | | | 88,500<br>円／m |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 97,930 | |
| A　作業区分 | =1 | 据付 | | |
| B　内径又は内空幅(㎜) | =3 | 400㎜を超え600㎜以下 | | |
| C　基礎砕石の有無 | =1 | 基礎砕石あり | | |
| D　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| E　材料費計上方法 | =2 | 計上有り（各種） | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0034号内訳表
無筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　ｍ３　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし工<br>無筋構造物<br>制約：無　機械　昼間 | 1.000 | ｍ３ | 8,600 | 8,600 | T3G00<br>8600*1 |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | 8,600 | |
| A　構造物区分<br>B　施工区分<br>C　時間的制約の有無 | =1<br>=1<br>=1 | 無筋構造物<br>機械施工<br>無し | | | |
| D　夜間作業の有無<br>E　低騒音・低振動対策の有無 | =1<br>=1 | 夜間作業（２０時～６時）なし<br>低騒音・低振動対策　不要 | | | |
| 標準単価補正係数Ｋ１：－ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0035号内訳表
鉄筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　ｍ３　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし工<br>鉄筋構造物<br>制約：無　機械　昼間 | 1.000 | ｍ３ | 17,800 | 17,800 | T3G06<br>17800*1 |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | 17,800 | |
| A　構造物区分<br>B　施工区分<br>C　時間的制約の有無 | =2<br>=1<br>=1 | 鉄筋構造物<br>機械施工<br>無し | | | |
| D　夜間作業の有無<br>E　低騒音・低振動対策の有無 | =1<br>=1 | 夜間作業（２０時～６時）なし<br>低騒音・低振動対策　不要 | | | |
| 標準単価補正係数Ｋ１：－ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

舗装版破砕　　SZD311　　施工　第0-0036号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　騒音振動対策不要　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　　山積０．４５ｍ３ | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 217.9 | |
| A　舗装版種別 | =1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | | |
| B　障害等の有無 | =1 | 障害等なし | | |
| C　騒音振動対策 | =1 | 騒音振動対策不要 | | |
| D　舗装版厚 | =1 | 15cm以下 | | |
| F　積込作業の有無 | =1 | 積込作業あり | | |
| G　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| H　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0037号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　5.7km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級 | | | | |
| 運転手（一般） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 1,399 | |
| A　殻発生作業 | =1 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | | |
| B　積込工法区分 | =1 | 機械積込 | | |
| C　DID区間の有無 | =1 | DID区間なし | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| F　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| G　運搬距離［ｋｍ］ | =3.4 | 運搬距離［ｋｍ］ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0038号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　5.7km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級 | | | | |
| 運転手（一般） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 1,735 | |
| A　殻発生作業 | =2 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | | |
| B　積込工法区分 | =1 | 機械積込 | | |
| C　DID区間の有無 | =1 | DID区間なし | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| F　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| G　運搬距離［ｋｍ］ | =3.4 | 運搬距離［ｋｍ］ | | |

# 施 工 内 訳 表

殻運搬　　SZA961　　施工　第0-0039号内訳表

舗装版破砕　　3.5km以下　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　　１０ｔ積級 | | | | |
| 運転手（一般） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 2,523 | |
| A　殻発生作業 | =3 | 舗装版破砕 | | |
| B　積込工法区分 | =3 | 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) | | |
| C　DID区間の有無 | =1 | DID区間なし | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| F　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| G　運搬距離［ｋｍ］ | =3.4 | 運搬距離［ｋｍ］ | | |

処分費　　S0020

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0040号内訳表

コンクリート（無筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート廃材処理費<br>無筋構造物廃材 | 100.000 | ｍ３ | 2,200 | 220,000 | T2602<br>Ｓコードを使用すること |
| 計 | 100 | ｍ３ | | 220,000 | |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | 2,200 | |
| A　廃材種別 | =2 | コンクリート（無筋） | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

処分費　　S0020

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0041号内訳表

コンクリート（鉄筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート廃材処理費<br>鉄筋構造物廃材 | 100.000 | ｍ３ | 3,800 | 380,000 | T2600<br>Ｓコードを使用すること |
| 計 | 100 | ｍ３ | | 380,000 | |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | 3,800 | |
| A　廃材種別 | =1 | コンクリート（鉄筋） | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

処分費　　S0020

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0042号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスファルト廃材処理費 | 100.000 | ｍ３ | 2,000 | 200,000 | T2604<br>Ｓコードを使用すること |
| 計 | 100 | ｍ３ | | 200,000 | |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | 2,000 | |
| A　廃材種別 | =3 | アスファルト | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SZD005　施工　第0-0043号内訳表

全仕上り厚２００ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

| 代表機労材規格 | | | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| モータグレーダ［土工用］ | 排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ | | | |
| ロードローラ［マカダム］賃料 | 質量１０～１２ｔ | | | |
| タイヤローラ賃料 | 質量１３～１４ｔ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 再生クラッシャラン | ＲＣ－４０ | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 886.2 | |
| A　全仕上り厚(mm) | =200 | 全仕上り厚(mm) | | |
| B　施工区分 | =1 | 1層施工 | | |
| D　材料 | =4 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| F　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0044号内訳表

全仕上り厚１００ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

| 代表機労材規格 | | | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 | 超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３ | | | |
| 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | 質量３～４ｔ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 再生クラッシャラン | ＲＣ－４０ | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 973.7 | |
| A 全仕上り厚(mm) | =100 | 全仕上り厚(mm) | | |
| B 施工区分 | =1 | 1層施工 | | |
| D 材料 | =4 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | | |
| E 豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| F 費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0045号内訳表

全仕上り厚３７０ｍｍ　2層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

| 代表機労材規格 | | | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 | 超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３ | | | |
| 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | 質量３～４ｔ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 再生クラッシャラン | ＲＣ－４０ | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 2,424 | |
| A　全仕上り厚(mm) | =370 | 全仕上り厚(mm) | | |
| B　施工区分 | =2 | 2層施工 | | |
| D　材料 | =4 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| F　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0046号内訳表

全仕上り厚５２０ｍｍ　3層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

| 代表機労材規格 | | | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 | 超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３ | | | |
| 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | 質量３～４ｔ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 再生クラッシャラン | ＲＣ－４０ | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 3,536 | |
| A　全仕上り厚(mm) | =520 | 全仕上り厚(mm) | | |
| B　施工区分 | =3 | 3層施工 | | |
| D　材料 | =4 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| F　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）　SZD009　施工　第0-0047号内訳表

粒度調整砕石　全仕上り厚１５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

| 代表機労材規格 | | | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| モータグレーダ［土工用］ | 排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ | | | |
| ロードローラ［マカダム］賃料 | 質量１０～１２ｔ | | | |
| タイヤローラ賃料 | 質量１３～１４ｔ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 粒度調整砕石 | Ｍ－４０ | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 1,029 | |
| A 材料 | =2 | 粒度調整砕石 | | |
| D 全仕上り厚(mm) | =150 | 全仕上り厚(mm) | | |
| E 施工区分 | =1 | 1層施工 | | |
| H 材料(粒度調整砕石) | =6 | 粒度調整砕石　Ｍ－４０ | | |
| L 豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| M 費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

基層（車道・路肩部）　SZD021　施工　第0-0048号内訳表

1.4m以上3.0m以下　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

| 代表機労材規格 | | | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 | 舗装幅１．４～３ｍ | | | |
| 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | 質量３～４ｔ | | | |
| タイヤローラ賃料 | 質量３～４ｔ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 改質アスファルト　粗粒度アスコン | 改質Ⅱ型（２０）（耐流動用） | | | |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 2,924 | |
| A　平均幅員 | =3 | 1.4m以上3.0m以下 | | |
| B　1層当り平均仕上り厚(mm) | =50 | 1層当り平均仕上り厚(mm) | | |
| C　標準締固め後密度 | =1 | 2.35t/m3 | | |
| D　瀝青材料種類 | =2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ | | |
| E　材料 | =12 | 耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５ | | |
| F　瀝青材料種類 | =2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 | =1 | 夜間割増なし | | |
| I　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| J　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| K　再資源化施設からの運搬距離 | =1 | 運搬距離　４０ｋｍ以下 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

中間層（車道・路肩部）　SZD022　施工　第0-0049号内訳表

1.4m以上3.0m以下　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

| 代表機労材規格 | | | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 | 舗装幅１．４～３ｍ | | | |
| 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | 質量３～４ｔ | | | |
| タイヤローラ賃料 | 質量３～４ｔ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 改質アスファルト　粗粒度アスコン | 改質Ⅱ型（２０）（耐流動用） | | | |
| タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 | ＰＫＭ－Ｔ | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 2,850 | |
| A　平均幅員 | =3 | 1.4m以上3.0m以下 | | |
| B　1層当り平均仕上り厚(mm) | =50 | 1層当り平均仕上り厚(mm) | | |
| C　標準締固め後密度 | =1 | 2.35t/m3 | | |
| D　瀝青材料種類 | =1 | ﾀｯｸｺｰﾄ | | |
| E　材料 | =12 | 耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５ | | |
| F　瀝青材料種類 | =5 | ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T | | |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 | =1 | 夜間割増なし | | |
| I　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| J　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| K　再資源化施設からの運搬距離 | =1 | 運搬距離　４０ｋｍ以下 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

表層（歩道部）　SZD027　施工　第0-0050号内訳表

1.4m以上　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ | 舗装幅１．４～３．０ｍ | | | |
| 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | 質量３～４ｔ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| アスファルト混合物 | エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３） | | | |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 1,748 | |
| A　平均幅員 | =3 | 1.4m以上 | | |
| B　1層当り平均仕上り厚(mm) | =30 | 1層当り平均仕上り厚(mm) | | |
| C　標準締固め後密度 | =1 | 2.20t/m3 | | |
| D　瀝青材料種類 | =2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ | | |
| E　材料 | =26 | エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50 | | |
| F　瀝青材料種類 | =2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | |
| H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 | =1 | 夜間割増なし | | |
| I　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |

# 施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| J　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| K　再資源化施設からの運搬距離 | =1 | 運搬距離　４０ｋｍ以下 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　　SZD241　　施工　第0-0051号内訳表

設置　防草タイプ　　各種(1000超2000㎜以下､150以上550kg未満)　標準部　H=200　　1　m　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．２８ｍ３ | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 境界ブロック | ★ | | | 5,050 円／m |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 7,884 | |
| A　作業区分 | =1 | 設置 | | |
| B　ﾌﾞﾛｯｸ規格 | =7 | 各種(1000超2000㎜以下､150以上550kg未満) | | |
| C　基礎砕石の有無 | =2 | 基礎砕石なし | | |
| D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | =2 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし | | |
| K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ） | =1 | ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　SZD241　施工　第0-0052号内訳表

設置　各種(600㎜以下､50kg未満)　乗入部　H=50　1　m　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 境界ブロック | ★ | | | 2,904<br>円／m |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 6,024 | |
| A　作業区分 | =1 | 設置 | | |
| B　ﾌﾞﾛｯｸ規格 | =4 | 各種(600㎜以下､50kg未満) | | |
| C　基礎砕石の有無 | =2 | 基礎砕石なし | | |
| D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | =2 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし | | |
| K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ） | =1 | ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　境界杭設置　　SF563　　施工　第0-0053号内訳表

コンクリート製　根巻き基礎なし　　施工規模　１０本未満　　1　本　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境界杭設置工　設置手間<br>　コンクリート製　根巻き基礎なし | 1.000 | 本 | 5,278 | 5,278 | RGJ08<br>4060*1.3 |
| 境界標（コンクリート製）<br>　１２０ｍｍ×１２０ｍｍ×長９００ｍｍ | 1.000 | 本 | 1,560 | 1,560 | T1680 |
| 　小計 | 1 | 本 | | 6,838 | |
| A　施工区分<br>B　施工規模<br>C　時間的制約の有無 | =2<br>=3<br>=3 | コンクリート製　根巻き基礎なし<br>施工規模　１０本未満<br>≪条件不要≫ | | | |
| D　夜間作業の有無<br>E　境界杭計上の有無 | =1<br>=1 | 夜間作業（２０時～６時）なし<br>境界杭計上あり | | | |
| 　市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　境界鋲設置　　SF571　　施工　第0-0054号内訳表

金属製　　施工規模　１０枚未満　　1　枚　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境界鋲設置工　設置手間<br>金属製 | 1.000 | 枚 | 1,495 | 1,495 | RGJ64<br>1150*1.3 |
| 境界鋲（真鍮製）<br>３．５cm×３．５cm　(3文字入り) | 1.000 | 個 | 762 | 762 | T7889 |
| 小計 | 1 | 枚 | | 2,257 | |
| A　施工規模<br>B　時間的制約の有無<br>C　夜間作業の有無 | =3<br>=3<br>=1 | 施工規模　１０枚未満<br>≪条件不要≫<br>夜間作業（２０時～６時）なし | | | |
| D　境界鋲計上の有無<br>E　使用境界鋲種別 | =1<br>=2 | 境界鋲計上あり<br>３．５×３．５cm　（３文字入り） | | | |
| 市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　道路鋲設置　　SF567　　施工　第0-0055号内訳表

小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ　　施工規模　１０個以上３０個未満　　1　　個　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路鋲設置工　小型鋲　両面反射<br>貼付式　樹脂製　設置幅１０ｃｍ | 1.000 | 個 | 2,194 | 2,194 | RGJ48<br>2090*1.05 |
| 小計 | 1 | 個 | | 2,194 | |
| A　作業区分 | =1 | 設置 | | | |
| B　規格仕様区分 | =6 | 小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ | | | |
| C　施工規模 | =2 | 施工規模　１０個以上３０個未満 | | | |
| D　時間的制約の有無 | =3 | ≪条件不要≫ | | | |
| E　夜間作業の有無 | =1 | 夜間作業（２０時～６時）なし | | | |
| 市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.05)*1.00*1.00=1.050 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

交通誘導警備員の計上　　S0914

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0056号内訳表

交通誘導警備員Ａ　　1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | 63.000 | 人・日 | 19,200 | 1,209,600 | SA063　施工　第0-0057号内訳表 |
| 小計 | 1 | 式 | | 1,209,600 | |
| A　必要日数<br>B　配置人数<br>C　交通誘導警備員 | =63<br>=1<br>=1 | 必要日数<br>配置人数<br>交通誘導警備員Ａ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

交通誘導警備員Ａ　　SA063

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0057号内訳表

1　人・日　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A | 1.000 | 人 | 19,200 | 19,200 | RA226 |
| 小計 | 1 | 人・日 | | 19,200 | |
| A　交通誘導警備員区分 | =1 | 交通誘導警備員Ａ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

交通誘導警備員の計上　　S0914

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0058号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | 63.000 | 人・日 | 17,500 | 1,102,500 | SA063　施工　第0-0059号内訳表 |
| 小計 | 1 | 式 | | 1,102,500 | |
| A　必要日数 | =63 | 必要日数 | | | |
| B　配置人数 | =1 | 配置人数 | | | |
| C　交通誘導警備員 | =2 | 交通誘導警備員Ｂ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0059号内訳表

1　人・日　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | 1.000 | 人 | 17,500 | 17,500 | RA227 |
| 小計 | 1 | 人・日 | | 17,500 | |
| A　交通誘導警備員区分 | =2 | 交通誘導警備員Ｂ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

運搬費（準備費配下用）　SA053

# 施工内訳表

施工　第0-0060号内訳表

1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運搬費用 | 1.000 | 式 | 900 | 900 | TTA02 |
| 小計 | 1 | 式 | | 900 | |
| A　運搬費用（千円／式） | =0.9 | 運搬費用（千円／式） | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

処分費（準備費配下用）　S0024　施工　第0-0061号内訳表

根　０．２ｔ　グループコード内には使用しないこと。　1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木くず処理費<br>根 | 0.200 | t | 25,000 | 5,000 | T2769<br>Ｓコードを使用すること |
| 小計 | 1 | 式 | | 5,000 | |
| A　数量<br>B　廃材種別<br>C　単位 | =0.2<br>=1<br>=1 | 数量<br>根<br>t | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |