| 令和　8年度<br>国庫 | 当　初　実　施　設　計　書 | 栃木県 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 工期 | 306日間 | 契約方法 | 指名競争入札 |

| 契約番号 | 208−040168 | 工事番号 | 00004−001−17 | 設計書番号 | 08-******-09070-40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 道路改良工事　２９４号その７（快安道補） | | | | |
| 路河川名 | 一般国道　２９４号 | | | | |
| 施工箇所 | 真岡市二宮拡幅 | | | | |

工　事　概　要

| 延長 | 150.00ｍ | 左岸 | ｍ | 右岸 | ｍ |
|---|---|---|---|---|---|
| 幅員 | 22.00ｍ | 車道 | 13.00ｍ | 歩道 | 2.50ｍ |

| 工　種　名 | 種　別　名 | 数　量 | 単　位 |
|---|---|---|---|
| 管（函）渠型側溝工 | | 149.00 | ｍ |
| 路床置換工 | | 367.00 | ｍ3 |
| 車道路盤工 | | 424.00 | ｍ2 |
| 車道Ａｓ舗装工 | | 424.00 | ｍ2 |

ＩＣＴ活用工事：発注者指定型（簡易型）　　週休二日制工事：発注者指定型　　余裕期間制度：任意着手方式

単価地区
真岡管内

発注工種　土木一式工事

【208-040168】