
栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

05 栃　木　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

07-******08304-40

07-******08304-40

0

0

1 実施単価    
51 栃　木土木事務所管内                    
0-08.03.04(0)

1 一般公共        
【当初】排水樋門設置工事　豊穂川その１（河川受託）.ES5                   

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

40                          
02  河川・道路構造物工事    
01  率計上する              
12  市街地以外              
03  一般交通影響なし        
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

                  

0-080304(0)  



栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

07-******08304-40

0

請負工事費計　　
    124,102,000

法定福利費概算額
      3,940,000

労務費調査水準  
     59,829,814

本工事費　          
                        105,860,000                               
附帯工事費          
                          6,960,000                               
計　　              
                        112,820,000      11,282,000     124,102,000

                  



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

07-******08304-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X1000      

築堤・護岸                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,956,822

Y00ZZ      

河川土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           96,928

Y0000      

法面整形工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           96,928

Y0000203   

法面整形（切土部）                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式           80,482

Y0000203408

法面整形                                
切土部                                  
現場制約なし                            
全ての費用                                      89        ｍ２           904.3           80,482

SZA301     0     
A=切土部,C=現場制約なし,D=ﾚｷ質土､砂及び
砂質土､粘性土,E=豪雪割増　工種条件と同じ
A=2,C=2,D=2,E=1,F=1                     
                                        
施工　第0-0032号内訳表

法面整形（盛土部）                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式           16,446

Y0000203409

法面整形                                
盛土部                                  
法面締固めなし                          
全ての費用                                      37        ｍ２           444.5           16,446

SZA301     0     
A=盛土部,B=法面締固めなし,C=現場制約なし
,D=ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,E=豪雪割増
A=1,B=2,C=2,D=2,E=1,F=1                 
                                        
施工　第0-0033号内訳表

法覆護岸工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,859,894

Y0004      



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

07-******08304-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

コンクリートブロック工（平ブロック張）  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,859,894

Y00042M2   

現場打基礎コンクリート                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          282,234

Y00042M2B22

基礎コンクリート工                      
18-8-25BB                               
                                        
                                                15.1       ｍ         18,691            282,234

G0300      0     

科目　第0001号内訳表
現場打小口止コンクリート                

                                        
                                        
                                        

          
   １式          260,510

Y00042M2C9G

小口止工                                
18-8-25BB                               
                                        
                                                 1         基        153,210            153,210

G0310      0     

科目　第0002号内訳表
小口止工(小口止-3)                      
18-8-25BB                               
橋梁条件護岸部                          
                                                 1         基        107,300            107,300

G0312      0     

科目　第0003号内訳表
平ブロック張                            

                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,274,300

Y00042M2B2M

大型連結ブロック張工                    
t=250                                   
                                        
                                               126        ｍ２        18,050          2,274,300

G0320      0     

科目　第0004号内訳表
目地板                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式           42,850

Y00042M2B2T



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

07-******08304-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

目地板                                  
30m2未満                                
瀝青繊維質目地板                        
                                                10        ｍ２         4,285             42,850

SZA841     0     
A=30m2未満,C=瀝青繊維質目地板,D=t=10mm  
                                        
A=1,C=2,D=1                             
                                        
施工　第0-0034号内訳表

樋門・樋管                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式       54,688,103

Y02ZZ      

河川土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           19,856

Y0200      

残土処理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           19,856

Y0200205   

整地                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式           19,856

Y0200205A03

整地                                    
残土受入れ地での処理                    
                                        
                                               160        ｍ３           124.1           19,856

SZA109     0     
A=残土受入れ地での処理                  
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0035号内訳表

樋門・樋管本体工                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式       26,115,674

Y020D      

作業土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,288,847

Y020D20B   

床掘り                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          433,750

Y020D20B40R



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006

07-******08304-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

床掘り（ＩＣＴ）                        
土留無し                                
障害なし                                
                                             1,017        ｍ３           426.5          433,750

SZA176     0     
A=土留無し,B=障害なし                   
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0036号内訳表

埋戻し                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          809,899

Y020D20B5F2

埋戻し                                  
                                        
最小埋戻幅4m以上                        
                                               119        ｍ３           507.2           60,356

SZA181     0     
A=最小埋戻幅4m以上,D=豪雪割増　工種条件
と同じ                                  
A=1,D=1                                 
                                        
施工　第0-0037号内訳表

埋戻し                                  
                                        
最大埋戻幅4m以上                        
                                               667        ｍ３         1,066            711,022

SZA181     0     
A=最大埋戻幅4m以上,D=豪雪割増　工種条件
と同じ                                  
A=2,D=1                                 
                                        
施工　第0-0038号内訳表

埋戻し                                  
                                        
最大埋戻幅1m以上4m未満                  
                                                18        ｍ３         1,961             35,298

SZA181     0     
A=最大埋戻幅1m以上4m未満,D=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=3,D=1                                 
                                        
施工　第0-0031号内訳表

埋戻し                                  
                                        
最大埋戻幅1m未満                        
                                                 1        ｍ３         3,223              3,223

SZA181     0     
A=最大埋戻幅1m未満,D=豪雪割増　工種条件
と同じ                                  
A=4,D=1                                 
                                        
施工　第0-0039号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           45,198

Y020D20BB09

基面整正                                
                                        
                                        
                                                93        ｍ２           486             45,198

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表
矢板工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式        4,697,963

Y020D20D   



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

07-******08304-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

広幅鋼矢板                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,282,563

Y020D20D5MM

鋼矢板材料費                            
Ⅱｗ                                    
ベース価格+長さエキストラ加算           
                                                 5.4       ｔ        203,000          1,096,200

F0280      0    

    
鋼矢板打込工（バイブロハンマ工）        
電動・陸上施工　打込長１．７ｍ          
Ⅱｗ型　継施工なし                      
                                                13         枚          5,767             74,971

SB544      0     
A=陸上施工,B=電動式バイブロハンマ,C=Ⅱｗ
型,D=打込長（ｍ）,E=　継施工なし,F=豪雪
A=1,B=1,C=6,D=1.7,E=6,F=1               
                                        
施工　第0-0040号内訳表

鋼矢板打込工（バイブロハンマ工）        
電動・陸上施工　打込長２．１ｍ          
Ⅱｗ型　継施工なし                      
                                                 2         枚          6,880             13,760

SB544      0     
A=陸上施工,B=電動式バイブロハンマ,C=Ⅱｗ
型,D=打込長（ｍ）,E=　継施工なし,F=豪雪
A=1,B=1,C=6,D=2.1,E=6,F=1               
                                        
施工　第0-0042号内訳表

鋼矢板打込工（バイブロハンマ工）        
電動・陸上施工　打込長４ｍ              
Ⅱｗ型　継施工なし                      
                                                 6         枚          6,880             41,280

SB544      0     
A=陸上施工,B=電動式バイブロハンマ,C=Ⅱｗ
型,D=打込長（ｍ）,E=　継施工なし,F=豪雪
A=1,B=1,C=6,D=4.0,E=6,F=1               
                                        
施工　第0-0043号内訳表

鋼矢板打込工（バイブロハンマ工）        
電動・陸上施工　打込長１．９ｍ          
Ⅱｗ型　継施工なし                      
                                                 2         枚          5,767             11,534

SB544      0     
A=陸上施工,B=電動式バイブロハンマ,C=Ⅱｗ
型,D=打込長（ｍ）,E=　継施工なし,F=豪雪
A=1,B=1,C=6,D=1.9,E=6,F=1               
                                        
施工　第0-0044号内訳表

鋼矢板打込工（バイブロハンマ工）        
電動・陸上施工　打込長５ｍ              
Ⅱｗ型　継施工なし                      
                                                 4         枚          7,922             31,688

SB544      0     
A=陸上施工,B=電動式バイブロハンマ,C=Ⅱｗ
型,D=打込長（ｍ）,E=　継施工なし,F=豪雪
A=1,B=1,C=6,D=5.0,E=6,F=1               
                                        
施工　第0-0045号内訳表

鉄筋工                                  
ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５                
差筋及び杭頭処理　　　　　　　　　　　　
施工規模　１０ｔ以上                             0.024     ｔ        174,020              4,176

SF201      0     
A=ＳＤ３４５,B=Ｄ１６～２５（５ｔ超５０
ｔ以下）,C=一般構造物,D=標準作業,E=差筋
A=2,B=8,C=1,D=1,E=6,F=1,G=1,H=1,I=1     
                                        
施工　第0-0046号内訳表

鉄筋溶接工                              
                                        
                                        
                                                 5.2       ｍ          1,722              8,954

G0100      0     

科目　第0005号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0008

07-******08304-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

可とう鋼矢板                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,415,400

Y020D20D44U

可とう性鋼矢板打込工                    
Ⅱｗ型                                  
製品長4000×打込長2100×製品幅700       
                                                 2         枚        787,350          1,574,700

G0110      0     

科目　第0006号内訳表
可とう性鋼矢板打込工                    
Ⅱｗ型                                  
製品長5000×打込長1900×製品幅700       
                                                 2         枚        920,350          1,840,700

G0120      0     

科目　第0007号内訳表
函渠工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式       14,656,343

Y020D21L   

均しコンクリート                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式          219,240

Y020D21L42J

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
全ての費用                                       6        ｍ３        36,540            219,240

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設,E=養生無し,K=　高炉セメント,L=１８－
A=1,B=3,E=1,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 
                                        
施工　第0-0029号内訳表

コンクリート                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,866,590

Y020D21L610

コンクリート（場所打函渠）              
２４－１２－２５　高炉                  
一般養生                                
                                                71        ｍ３        26,290          1,866,590

SZA945     0     
B=一般養生,C=延長無し,D=　高炉,E=２４－
１２－２５,F=普通車運搬,H=豪雪割増　工種
B=1,C=1,D=1,E=12,F=1,H=1,I=1,J=3        
                                        
施工　第0-0047号内訳表

可とう継手                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        5,098,000

Y020D21L4HF



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0009
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

可とう性止水継手設置工                  
B1400×H1000                            
沈下100mm対応                           
                                                 2        箇所     1,566,000          3,132,000

G0130      0     

科目　第0008号内訳表
可とう性止水継手設置工                  
B1400×H1000                            
沈下200mm対応                           
                                                 1        箇所     1,966,000          1,966,000

G0140      0     

科目　第0009号内訳表
鉄筋                                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式          814,251

Y020D21L42L

鉄筋工                                  
ＳＤ３４５　Ｄ１３                      
構造物種別による補正なし　　　　　　　　
施工規模　１０ｔ以上                             1.660     ｔ        179,330            297,687

SF201      0     
A=ＳＤ３４５,B=Ｄ１３（５ｔ超５０ｔ以下
）,C=一般構造物,D=標準作業,E=構造物種別
A=2,B=4,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1     
                                        
施工　第0-0048号内訳表

鉄筋工                                  
ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５                
構造物種別による補正なし　　　　　　　　
施工規模　１０ｔ以上                             2.914     ｔ        177,270            516,564

SF201      0     
A=ＳＤ３４５,B=Ｄ１６～２５（５ｔ超５０
ｔ以下）,C=一般構造物,D=標準作業,E=構造
A=2,B=8,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1     
                                        
施工　第0-0049号内訳表

目地板                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           54,810

Y020D21L42M

目地板                                  
30m2未満                                
樹脂発泡体(倍率15)                      
                                                10        ｍ２         5,481             54,810

SZA841     0     
A=30m2未満,C=樹脂発泡体(倍率15),D=t=20mm
                                        
A=1,C=8,D=2                             
                                        
施工　第0-0050号内訳表

止水板                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          163,812

Y020D21L5IK

止水板                                  
止水板各種(ｺﾞﾑ製)                       
                                      
                                                 5.1       ｍ         32,120            163,812

SZA845     0     
A=止水板各種(ｺﾞﾑ製)                     
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0051号内訳表
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

型枠                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,703,743

Y020D21L614

型枠                                    
一般型枠                                
均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              
                                                 7        ｍ２         5,285             36,995

SZB431     0     
A=一般型枠,B=均しｺﾝｸﾘｰﾄ                 
                                        
A=1,B=5                                 
                                        
施工　第0-0052号内訳表

型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕          
                                        
                                        
                                               193        ｍ２         8,636          1,666,748

SZB441     0     

施工　第0-0053号内訳表
足場                                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式           37,737

Y020D21L42P

足場工                                  
手摺先行型足場                          
                                        
                                                 1         式         37,737             37,737

S0384      0     
A=足場工数量（掛ｍ２）,B=手摺先行型枠組
足場,C=　安全ネットあり                 
A=7,B=1,C=2                             
                                        
施工　第0-0054号内訳表

支保                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          141,288

Y020D21L456

支保工                                  
パイプサポート支保                      
                                        
                                                 1         式        141,288            141,288

S0386      0     
A=支保工数量（空ｍ３）,B=パイプサポート
支保,C=　Ｖ＞４０空ｍ３,D=支保耐力４０ｋ
A=29,B=1,C=1,D=1                        
                                        
施工　第0-0056号内訳表

耐圧ゴムプレート                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式        4,556,872

Y020D21L454

耐圧ゴムプレート設置工                  
W1000　t10                              
沈下100mm対応                           
                                                 2         基      1,497,624          2,995,248

G0150      0     

科目　第0010号内訳表
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

耐圧ゴムプレート設置工                  
W1000　t10                              
沈下200mm対応                           
                                                 1         基      1,561,624          1,561,624

G0160      0     

科目　第0011号内訳表
川表翼壁工                              

                                        
                                        
                                        

          
   １式          517,304

Y020D21M   

均しコンクリート                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式           73,080

Y020D21M42J

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
全ての費用                                       2        ｍ３        36,540             73,080

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設,E=養生無し,K=　高炉セメント,L=１８－
A=1,B=3,E=1,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 
                                        
施工　第0-0029号内訳表

コンクリート                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          184,030

Y020D21M42K

コンクリート（場所打函渠）              
２４－１２－２５　高炉                  
一般養生                                
                                                 7        ｍ３        26,290            184,030

SZA945     0     
B=一般養生,C=延長無し,D=　高炉,E=２４－
１２－２５,F=普通車運搬,H=豪雪割増　工種
B=1,C=1,D=1,E=12,F=1,H=1,I=1,J=3        
                                        
施工　第0-0047号内訳表

鉄筋                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式           64,917

Y020D21M42L

鉄筋工                                  
ＳＤ３４５　Ｄ１３                      
構造物種別による補正なし　　　　　　　　
施工規模　１０ｔ以上                             0.362     ｔ        179,330             64,917

SF201      0     
A=ＳＤ３４５,B=Ｄ１３（５ｔ超５０ｔ以下
）,C=一般構造物,D=標準作業,E=構造物種別
A=2,B=4,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1     
                                        
施工　第0-0048号内訳表

型枠                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          195,277

Y020D21M614
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型枠                                    
一般型枠                                
均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              
                                                 1        ｍ２         5,285              5,285

SZB431     0     
A=一般型枠,B=均しｺﾝｸﾘｰﾄ                 
                                        
A=1,B=5                                 
                                        
施工　第0-0052号内訳表

型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕          
                                        
                                        
                                                22        ｍ２         8,636            189,992

SZB441     0     

施工　第0-0053号内訳表
川裏桝工                                

                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,305,698

Y020D21M   

均しコンクリート                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式           73,080

Y020D21M42J

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
全ての費用                                       2        ｍ３        36,540             73,080

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設,E=養生無し,K=　高炉セメント,L=１８－
A=1,B=3,E=1,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 
                                        
施工　第0-0029号内訳表

コンクリート                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          630,960

Y020D21M42K

コンクリート（場所打函渠）              
２４－１２－２５　高炉                  
一般養生                                
                                                24        ｍ３        26,290            630,960

SZA945     0     
B=一般養生,C=延長無し,D=　高炉,E=２４－
１２－２５,F=普通車運搬,H=豪雪割増　工種
B=1,C=1,D=1,E=12,F=1,H=1,I=1,J=3        
                                        
施工　第0-0047号内訳表

鉄筋                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          447,770

Y020D21M42L

鉄筋工                                  
ＳＤ３４５　Ｄ１３                      
構造物種別による補正なし　　　　　　　　
施工規模　１０ｔ以上                             0.768     ｔ        179,330            137,725

SF201      0     
A=ＳＤ３４５,B=Ｄ１３（５ｔ超５０ｔ以下
）,C=一般構造物,D=標準作業,E=構造物種別
A=2,B=4,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1     
                                        
施工　第0-0048号内訳表
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鉄筋工                                  
ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５                
構造物種別による補正なし　　　　　　　　
施工規模　１０ｔ以上                             1.749     ｔ        177,270            310,045

SF201      0     
A=ＳＤ３４５,B=Ｄ１６～２５（５ｔ超５０
ｔ以下）,C=一般構造物,D=標準作業,E=構造
A=2,B=8,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1     
                                        
施工　第0-0049号内訳表

型枠                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          777,874

Y020D21M614

型枠                                    
一般型枠                                
均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              
                                                 2        ｍ２         5,285             10,570

SZB431     0     
A=一般型枠,B=均しｺﾝｸﾘｰﾄ                 
                                        
A=1,B=5                                 
                                        
施工　第0-0052号内訳表

型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕          
                                        
                                        
                                                84        ｍ２         8,636            725,424

SZB441     0     

施工　第0-0053号内訳表
型枠                                    
一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)       
                                                 3        ｍ２        13,960             41,880

SZB431     0     
A=一般型枠,B=鉄筋･無筋構造物(合板円形型
枠使用)                                 
A=1,B=3                                 
                                        
施工　第0-0023号内訳表

足場                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          312,678

Y020D21M42P

足場工                                  
手摺先行型足場                          
                                        
                                                 1         式        312,678            312,678

S0384      0     
A=足場工数量（掛ｍ２）,B=手摺先行型枠組
足場,C=　安全ネットあり                 
A=58,B=1,C=2                            
                                        
施工　第0-0057号内訳表

支保                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式           63,336

Y020D21L456

支保工                                  
パイプサポート支保                      
                                        
                                                 1         式         63,336             63,336

S0386      0     
A=支保工数量（空ｍ３）,B=パイプサポート
支保,C=　Ｖ＞４０空ｍ３,D=支保耐力４０ｋ
A=13,B=1,C=1,D=1                        
                                        
施工　第0-0058号内訳表
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鋼製設備工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,649,519

Y034B22E   

鋼製設備                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,649,519

Y034B22E42J

アルミ製フラップゲート設置工            
1400×1000                              
後方4方ゴム水密                         
                                                 1         基        427,656            427,656

V0400      0     

施工　第0-0059号内訳表
二次コンクリート工                      
                                        
                                        
                                                 1         式         40,009             40,009

G0230      0     

科目　第0012号内訳表
オリフィスプレート設置工                
PL-9×1200×1200                        
開口部770×770　SUS製                   
                                                 1         枚        139,854            139,854

V0410      0     

施工　第0-0060号内訳表
鋼橋門扉等工事原価(共× 現× 一○)　　　

                                        
                                        
                                           １式        2,042,000

#0041      
A=1,B=1                                 A=工種金額加算累計,B=特殊金額加算累計   

アルミ製フラップゲート材料費            
1400×1000                              
後面4方ゴム水密　扉体A5083              
                                                 1         基      1,830,000          1,830,000

F0260      0    

    
オリフィスプレート材料費                
PL-9×1200×1200                        
開口部770×770　SUS製　ボルト等含む     
                                                 1         枚        212,000            212,000

F0240      0    

    
護床工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式          377,664

Y020E      
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間詰工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          137,760

Y020E20U   

袋詰玉石                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          137,760

Y020E20U58K

袋詰玉石                                
2t用(長期性能型)                        
据付深4m超9m以下又は作業半径5m超18m以下 
全ての費用                                       8         袋         17,220            137,760

SZC391     0     
A=2t用(長期性能型),B=据付深4m超9m以下又
は作業半径5m超18m以下,C=流用又は採取材,E
A=1,B=2,C=2,E=1                         
                                        
施工　第0-0061号内訳表

かご工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          239,904

Y020E20X   

ふとんかご                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          239,904

Y020E20X42G

ふとんかご                              
設置                                    
ｽﾛｰﾌﾟ式                                 
                                                16.8       ｍ         14,280            239,904

SZA885     0     
A=設置,B=ｽﾛｰﾌﾟ式,C=高さ50cm×幅120cm,D=
線径4.0 網目15,E=豪雪割増　工種条件と同
A=1,B=1,C=2,D=6,E=1                     
                                        
施工　第0-0062号内訳表

付属物設置工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,545,518

Y020J      

点検施設工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          403,008

Y020J202   

ステップ                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          118,728

Y020J20245F
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人孔用コンクリートブロック等据付　　　　
足掛金物　　　　　　　　　　　　　　　　
両足用巾３００ｍｍ　　　　　　　　　　　
                                                18         本          6,596            118,728

S4136      0     
A=両足用巾３００ｍｍ                    
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0027号内訳表

蓋                                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式          284,280

Y020J2025NS

グレーチング蓋設置工                    
1624×536                               
自動車荷重(T-25)                        
                                                 1         枚        199,982            199,982

G0170      0     

科目　第0013号内訳表
マンホール鉄蓋設置工                    
φ600                                   
自動車荷重(T-25)                        
                                                 2         枚         42,149             84,298

G0180      0     

科目　第0014号内訳表
階段工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式          435,860

Y020J203   

プレキャスト階段                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式          435,860

Y020J20345I

階段工(川表側)                          
W=1.0m                                  
H.W.Lまで施工                           
                                                12        ｍ２        15,350            184,200

G0330      0     

科目　第0015号内訳表
横帯コンクリート工(川表下流側)          
18-8-25BB                               
H.W.Lまで施工                           
                                                 1        箇所       125,830            125,830

G0370      0     

科目　第0016号内訳表
横帯コンクリート工(川表上流側)          
18-8-25BB                               
H.W.Lまで施工                           
                                                 1        箇所       125,830            125,830

G0380      0     

科目　第0017号内訳表
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グラウトホール工                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式          706,650

Y020J207   

グラウトホール                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          706,650

Y020J2075IT

グラウトホール設置工                    
H500　SUS304                            
沈下板付                                
                                                 5         組        116,775            583,875

G0190      0     

科目　第0018号内訳表
グラウトホール設置工                    
H700　SUS304                            
沈下板付                                
                                                 1         組        122,775            122,775

G0200      0     

科目　第0019号内訳表
地盤改良工                              

                                        
                                        
                                        

          
   １式        7,064,750

Y020I      

固結工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        7,064,750

Y020I200   

薬液注入                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        7,064,750

Y020I20052J

二重管ストレーナ工法                    
２セット                                
１本当り注入量２２７１Ｌ                
既設管側部                                      16         本        225,536          3,608,576

SA791      0     
A=２セット,B=レキ質土の削孔長　Ｌ０１（
ｍ）,C=砂質土の削孔長　Ｌ０２（ｍ）,D=粘
A=1,B=3.20,C=3.45,D=3.28,E=2.73,F=2271,G
=2,H=2,I=1,J=58,L=9720,M=2560,N=168000,O
施工　第0-0063号内訳表

二重管ストレーナ工法                    
２セット                                
１本当り注入量５１１Ｌ                  
既設管上部                                       8         本         62,832            502,656

SA791      0     
A=２セット,B=レキ質土の削孔長　Ｌ０１（
ｍ）,C=砂質土の削孔長　Ｌ０２（ｍ）,D=粘
A=1,B=2.28,C=0,D=1.83,E=2.73,F=511,G=2,H
=2,I=1,J=58,L=9720,M=2560,N=168000,O=335
施工　第0-0068号内訳表
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二重管ストレーナ工法(斜施工)            
２セット                                
１本当り注入量３６５Ｌ                  
既設管下部                                      24         本        103,108          2,474,592

V0320      0     

施工　第0-0069号内訳表
注入設備据付・解体                      
二重管ストレーナ工法　２セット          
                                        
                                                 1        現場       478,926            478,926

SA804      0     
A=二重管ストレーナ工法　２セット,B=豪雪
割増　工種条件と同じ                    
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0070号内訳表

接続人孔工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式       11,960,170

Y020F      

作業土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,773,725

Y020F20B   

床掘り                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          476,144

Y020F20B40R

床掘り                                  
土砂                                    
標準                                    
                                               232        ｍ３           311.3           72,221

SZA161     0     
A=土砂,B=標準,C=自立式,D=障害なし,E=豪雪
割増　工種条件と同じ                    
A=1,B=1,C=2,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0072号内訳表

床掘り                                  
土砂                                    
標準                                    
                                               319        ｍ３           510            162,690

SZA161     0     
A=土砂,B=標準,C=切梁腹起式,D=障害あり,E=
豪雪割増　工種条件と同じ                
A=1,B=1,C=4,D=2,E=1                     
                                        
施工　第0-0073号内訳表

床掘り                                  
土砂                                    
掘削深さ5m超20m以下                     
                                               191        ｍ３         1,263            241,233

SZA161     0     
A=土砂,B=掘削深さ5m超20m以下,C=切梁腹起
式,D=障害あり,E=豪雪割増　工種条件と同じ
A=1,B=3,C=4,D=2,E=1                     
                                        
施工　第0-0074号内訳表

埋戻し                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,241,313

Y020F20B5F2
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埋戻し                                  
                                        
最大埋戻幅1m以上4m未満                  
                                               633        ｍ３         1,961          1,241,313

SZA181     0     
A=最大埋戻幅1m以上4m未満,D=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=3,D=1                                 
                                        
施工　第0-0031号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式            8,748

Y020F20BB09

基面整正                                
                                        
                                        
                                                18        ｍ２           486              8,748

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表
掘削補助機械搬入搬出                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式           47,520

Y020F20BB0A

掘削補助機械搬入搬出                    
                                        
                                        
                                                 1         回         47,520             47,520

SZA165     0     

施工　第0-0075号内訳表
人孔工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,892,542

Y020F216   

現場打ち人孔                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,394,869

Y020F216B1R

接続人孔工                              
1500×1500(上部は1号人孔)               
                                        
                                                 1         基      2,394,869          2,394,869

G0500      0     

科目　第0020号内訳表
足場                                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式          469,017

Y020F216679
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足場工                                  
手摺先行型足場                          
                                        
                                                 1         式        469,017            469,017

S0384      0     
A=足場工数量（掛ｍ２）,B=手摺先行型枠組
足場,C=　安全ネットあり                 
A=87,B=1,C=2                            
                                        
施工　第0-0076号内訳表

支保                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式           28,656

Y020F216B15

支保工                                  
パイプサポート支保                      
                                        
                                                 1         式          1,461              1,461

S0386      0     
A=支保工数量（空ｍ３）,B=パイプサポート
支保,C=　Ｖ＞４０空ｍ３,D=支保耐力４０ｋ
A=0.3,B=1,C=1,D=1                       
                                        
施工　第0-0013号内訳表

支保工                                  
くさび結合支保                          
                                        
                                                 1         式         27,195             27,195

S0386      0     
A=支保工数量（空ｍ３）,B=くさび結合支保,
E=支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下            
A=7,B=2,E=1                             
                                        
施工　第0-0077号内訳表

暗渠工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        5,552,984

Y020F21P   

ヒューム管（Ｂ形管）                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          232,992

Y020F21PB1T

ヒューム管（Ｂ形管）                    
据付                                    
900mm                                   
全ての費用                                       2.4       ｍ         97,080            232,992

SZA581     0     
A=据付,B=900mm,C=180°巻き,D=基礎砕石な
し,I=外圧管2種,J=　高炉セメント,K=１８－
A=1,B=11,C=2,D=2,I=2,J=1,K=4,L=1,N=1,O=1
,P=1                                    
施工　第0-0079号内訳表

後付け可とう継手                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式        5,319,992

Y020F21PB1U

後付け可とう継手材料費                  
 HPφ900(開削)                           
                                        
                                                 1         基        335,000            335,000

F0440      0    
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後付け可とう継手設置工                  
 HPφ900(開削)                           
                                        
                                                 1        箇所       626,431            626,431

V0350      0     

施工　第0-0080号内訳表
事前調査工(後付け可とう継手)            
 HPφ900(開削)                           
                                        
                                                 1         日        163,155            163,155

V0354      0     

施工　第0-0083号内訳表
後付け可とう継手材料費                  
 HPφ2200(推進)                          
                                        
                                                 2         基        675,000          1,350,000

F0450      0    

    
後付け可とう継手設置工                  
 HPφ2200(推進)                          
                                        
                                                 2        箇所     1,324,105          2,648,210

V0352      0     

施工　第0-0086号内訳表
空伏探査・事前調査工(後付け可とう継手)  
 HPφ2200(推進)                          
                                        
                                                 1         日        197,196            197,196

V0356      0     

施工　第0-0087号内訳表
既設管補強工                            

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,740,919

Y020F21Q   

コンクリート                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          675,740

Y020F21Q610

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
全ての費用                                      23        ｍ３        29,380            675,740

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,D=
10m3以上100m3未満,E=一般養生,F=延長無し,
A=1,B=1,D=1,E=2,F=1,K=1,L=12,M=1,O=1,P=1
,Q=1,R=3                                
施工　第0-0022号内訳表

鉄筋                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          346,877

Y020F21Q42L
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鉄筋工                                  
ＳＤ３４５　Ｄ１３                      
切梁のある構造物　　　　　　　　　　　　
施工規模　１０ｔ以上                             0.583     ｔ        179,330            104,549

SF201      0     
A=ＳＤ３４５,B=Ｄ１３（５ｔ超５０ｔ以下
）,C=一般構造物,D=標準作業,E=切梁のある
A=2,B=4,C=1,D=1,E=2,F=1,G=1,H=1,I=1     
                                        
施工　第0-0024号内訳表

鉄筋工                                  
ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５                
切梁のある構造物　　　　　　　　　　　　
施工規模　１０ｔ以上                             1.367     ｔ        177,270            242,328

SF201      0     
A=ＳＤ３４５,B=Ｄ１６～２５（５ｔ超５０
ｔ以下）,C=一般構造物,D=標準作業,E=切梁
A=2,B=8,C=1,D=1,E=2,F=1,G=1,H=1,I=1     
                                        
施工　第0-0025号内訳表

型枠                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          384,060

Y020F21Q614

型枠                                    
一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         
                                                37        ｍ２        10,380            384,060

SZB431     0     
A=一般型枠,B=鉄筋･無筋構造物            
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0012号内訳表

足場                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          334,242

Y020F21Q42P

足場工                                  
手摺先行型足場                          
                                        
                                                 1         式        334,242            334,242

S0384      0     
A=足場工数量（掛ｍ２）,B=手摺先行型枠組
足場,C=　安全ネットあり                 
A=62,B=1,C=2                            
                                        
施工　第0-0088号内訳表

構造物撤去工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式           72,290

Y020K      

構造物取壊し工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式           49,269

Y020K201   

コンクリート構造物取壊し                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           11,740

Y020K20143Y
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構造物とりこわし工                      
鉄筋構造物　人力施工                    
                                        
                                                 0.2      ｍ３        58,700             11,740

S4638      0     
A=鉄筋構造物,B=　人力施工,C=無し,D=夜間
作業（２０時～６時）なし                
A=2,B=2,C=1,D=1                         
                                        
施工　第0-0089号内訳表

舗装版切断                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           18,902

Y020K201A6E

舗装版切断                              
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
15cm以下                                
全ての費用                                      26.9       ｍ            702.7           18,902

SZD321     0     
A=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,B=15cm以下,E=豪雪割増　工
種条件と同じ,F=全ての費用               
A=1,B=1,E=1,F=1                         
                                        
施工　第0-0090号内訳表

舗装版破砕                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           18,627

Y020K201A6G

舗装版破砕                              
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
騒音振動対策不要                        
全ての費用                                      86        ｍ２           216.6           18,627

SZD311     0     
A=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,B=障害等なし,C=騒音振動対
策不要,D=15cm以下,F=積込作業あり,G=豪雪
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1             
                                        
施工　第0-0091号内訳表

運搬処理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           23,021

Y020K214   

殻運搬                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式            9,861

Y020K214A0K

殻運搬                                  
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
8.0km以下                               
全ての費用                                       0.2      ｍ３         1,987                397

SZA961     0     
A=ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,B=機械積
込,C=DID区間なし,E=豪雪割増　工種条件と
A=2,B=1,C=1,E=1,F=1,G=6.3               
                                        
施工　第0-0092号内訳表

舗装版切断運搬費（汚泥）                
２ｔ車　片道１０ｋｍまで                
                                        
                                                 0.1      ｍ３         8,080                808

T8231      0    
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殻運搬                                  
舗装版破砕                              
7.0km以下                               
全ての費用                                       4        ｍ３         2,164              8,656

SZA961     0     
A=舗装版破砕,B=機械積込(対策不要厚15cm超
)又は(対策必要),C=DID区間あり,E=豪雪割増
A=3,B=2,C=2,E=1,F=1,G=5.8               
                                        
施工　第0-0093号内訳表

殻処分                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           13,160

Y020K214A0L

＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　
                                        
                                        
                                           １式           13,160

#0042      

処分費                                  
コンクリート（鉄筋）                    
                                        
グループコード内には使用しないこと。           0.2      ｍ３         3,800                760

S0020      0     
A=コンクリート（鉄筋）                  
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0094号内訳表

処分費                                  
舗装版切断汚泥                          
                                        
グループコード内には使用しないこと。           0.1      ｍ３        44,000              4,400

S0020      0     
A=舗装版切断汚泥                        
                                        
A=5                                     
                                        
施工　第0-0095号内訳表

処分費                                  
アスファルト                            
                                        
グループコード内には使用しないこと。           4        ｍ３         2,000              8,000

S0020      0     
A=アスファルト                          
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0096号内訳表

舗装復旧工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          210,749

Y0I24      

アスファルト舗装工                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式          210,749

Y0I24212   

下層路盤（車道・路肩部）                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           47,234

Y0I24212A1J
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下層路盤（車道・路肩部）                
全仕上り厚２００ｍｍ                    
1層施工                                 
全ての費用                                      55        ｍ２           858.8           47,234

SZD005     0     
A=全仕上り厚(mm),B=1層施工,D=再生クラッ
シャラン　ＲＣ－４０,E=豪雪割増　工種条
A=200,B=1,D=4,E=1,F=1                   
                                        
施工　第0-0097号内訳表

上層路盤（車道・路肩部）                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           55,440

Y0I24212A1L

上層路盤（車道・路肩部）                
粒度調整砕石                            
全仕上り厚１５０ｍｍ                    
全ての費用                                      55        ｍ２         1,008             55,440

SZD009     0     
A=粒度調整砕石,D=全仕上り厚(mm),E=1層施
工,H=粒度調整砕石　Ｍ－４０,L=豪雪割増　
A=2,D=150,E=1,H=6,L=1,M=1               
                                        
施工　第0-0098号内訳表

表層（車道・路肩部）                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          108,075

Y0I24212A1S

表層（車道・路肩部）                    
3.0m超                                  
平均仕上り厚５０ｍｍ                    
全ての費用                                      55        ｍ２         1,965            108,075

SZD023     0     
A=3.0m超,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=2.3
5t/m3,D=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,E=エコスラグ入り再生密
A=4,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=
1                                       
施工　第0-0099号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        7,321,432

Y020L      

土留・仮締切工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        5,562,133

Y020L203   

鋼矢板                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,642,817

Y020L20340W

鋼矢板打込工（バイブロハンマ工）        
電動・陸上施工　打込長１０．５ｍ        
Ⅲ型　継施工なし                        
                                                88         枚         10,933            962,104

SB544      0     
A=陸上施工,B=電動式バイブロハンマ,C=Ⅲ型
,D=打込長（ｍ）,E=　継施工なし,F=豪雪割
A=1,B=1,C=3,D=10.5,E=6,F=1              
                                        
施工　第0-0100号内訳表
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鋼矢板引抜工（バイブロハンマ工）        
電動式バイブロハンマ　陸上施工          
引抜長１０．５ｍ                        
                                                88         枚          6,284            552,992

SB566      0     
A=　陸上施工,B=電動式バイブロハンマ,C=引
抜長（ｍ）,D=豪雪割増　工種条件と同じ   
A=1,B=1,C=10.5,D=1                      
                                        
施工　第0-0101号内訳表

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                
当初より撤去する                        
本矢板                                  
（一部撤去または一部埋設）                       1         式      1,127,721          1,127,721

S0396      0     
A=本矢板,B=当該期間賃料（円／日・ｔ）,C=
当該次期間賃料（円／日・ｔ）,D=仮設材市
A=1,B=95,C=95,D=180000,E=3650,F=1,G=66,H
=58.1,I=1                               
施工　第0-0102号内訳表

Ｈ鋼杭(親杭)                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          144,432

Y020L2035F5

Ｈ形鋼打込工（バイブロハンマ工）        
電力・陸上施工　打込長１１ｍ            
Ｈ３００　継施工なし                    
                                                 4         本         13,785             55,140

SB546      0     
A=陸上施工,B=電動式バイブロハンマ,C=Ｈ３
００,D=打込長（ｍ）,E=　継施工なし,F=豪
A=1,B=1,C=3,D=11.0,E=6,F=1              
                                        
施工　第0-0103号内訳表

Ｈ形鋼引抜工（バイブロハンマ工）        
電動式バイブロハンマ　陸上施工          
引抜長１１ｍ                            
                                                 4         本          6,284             25,136

SB568      0     
A=　陸上施工,B=電動式バイブロハンマ,C=引
抜長（ｍ）,D=豪雪割増　工種条件と同じ   
A=1,B=1,C=11.0,D=1                      
                                        
施工　第0-0104号内訳表

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                
当初より撤去する                        
杭用Ｈ型鋼                              
（一部撤去または一部埋設）                       1         式         64,156             64,156

S0396      0     
A=杭用Ｈ型鋼,B=当該期間賃料（円／日・ｔ
）,C=当該次期間賃料（円／日・ｔ）,D=仮設
A=3,B=95,C=95,D=102000,E=3650,F=1,G=66,H
=4.3,I=1                                
施工　第0-0105号内訳表

横矢板                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          283,313

Y020L2035F7

横矢板設置工                            
軽量矢板                                
                                        
                                                25        ｍ２         6,509            162,725

V0330      0     

施工　第0-0106号内訳表
横矢板撤去工                            
軽量矢板                                
                                        
                                                25        ｍ２         3,254             81,350

V0340      0     

施工　第0-0107号内訳表
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仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                
当初より撤去する                        
軽量矢板                                
（一部撤去または一部埋設）                       1         式         39,238             39,238

S0396      0     
A=軽量矢板,B=当該期間賃料（円／日・ｔ）,
C=当該次期間賃料（円／日・ｔ）,D=仮設材
A=2,B=132,C=127,D=220000,E=5750,F=1,G=66
,H=1.6,I=1                              
施工　第0-0108号内訳表

Ｈ鋼杭(中間杭)                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式           28,657

Y020L2035F5

Ｈ形鋼打込工（バイブロハンマ工）        
電力・陸上施工　打込長８ｍ              
Ｈ３００　継施工なし                    
                                                 1         本         11,313             11,313

SB546      0     
A=陸上施工,B=電動式バイブロハンマ,C=Ｈ３
００,D=打込長（ｍ）,E=　継施工なし,F=豪
A=1,B=1,C=3,D=8.0,E=6,F=1               
                                        
施工　第0-0109号内訳表

Ｈ形鋼引抜工（バイブロハンマ工）        
電動式バイブロハンマ　陸上施工          
引抜長８ｍ                              
                                                 1         本          5,408              5,408

SB568      0     
A=　陸上施工,B=電動式バイブロハンマ,C=引
抜長（ｍ）,D=豪雪割増　工種条件と同じ   
A=1,B=1,C=8.0,D=1                       
                                        
施工　第0-0110号内訳表

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                
当初より撤去する                        
杭用Ｈ型鋼                              
（一部撤去または一部埋設）                       1         式         11,936             11,936

S0396      0     
A=杭用Ｈ型鋼,B=当該期間賃料（円／日・ｔ
）,C=当該次期間賃料（円／日・ｔ）,D=仮設
A=3,B=95,C=95,D=102000,E=3650,F=1,G=66,H
=0.8,I=1                                
施工　第0-0111号内訳表

切梁・腹起し                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,462,914

Y020L2035F6

切梁・腹起し設置                        
火打ブロックなし                        
                                        
                                                29.2       ｔ         35,871          1,047,433

SB661      0     
A=設置,B=火打ブロックなし               
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0112号内訳表

切梁・腹起し撤去                        
火打ブロックなし                        
                                        
                                                29.2       ｔ         21,457            626,544

SB661      0     
A=撤去,B=火打ブロックなし               
                                        
A=2,B=1                                 
                                        
施工　第0-0113号内訳表

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                
当初より撤去する                        
山留主部材                              
（一部撤去または一部埋設）                       1         式        310,253            310,253

S0396      0     
A=山留主部材,B=当該期間賃料（円／日・ｔ
）,C=当該次期間賃料（円／日・ｔ）,D=仮設
A=4,B=125,C=125,D=146000,E=4700,F=1,G=66
,H=23.2                                 
施工　第0-0114号内訳表
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山留主部材の副部材                      
副部材（Ａ）                            
                                        
                                                 1         式        178,714            178,714

S0410      0     
A=副部材（Ａ）,B=使用回数（回）,C=供用日
数（日）,D=重量（ｔ）,E=鋼製山留材部品賃
A=1,B=1,C=66,D=5.1,E=250,F=9400,G=330000
                                        
施工　第0-0115号内訳表

山留主部材の副部材                      
副部材（Ｂ）                            
                                        
                                                 1         式        299,970            299,970

S0410      0     
A=副部材（Ｂ）,B=使用回数（回）,D=重量（
ｔ）,G=鋼製山留材部品不足分弁償金(新品)(
A=2,B=1,D=0.9,G=330000                  
                                        
施工　第0-0116号内訳表

水替工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,539,324

Y020L205   

ポンプ排水                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,539,324

Y020L2055G0

締切排水工（常時排水）　　　　　　　　　
　　０～１２０ｍ３／ｈ未満              
接続人孔部                              
                                                 1         式      1,212,801          1,212,801

S0390      0     
A=常時排水,B=　　０～１２０未満,C=締切現
場数（箇所）,D=水替日数（日）,E=全揚程　
A=2,B=1,C=1,D=43,E=1,F=1                
                                        
施工　第0-0117号内訳表

締切排水工（常時排水）　　　　　　　　　
　　０～１２０ｍ３／ｈ未満              
排水樋門部                              
                                                 1         式        326,523            326,523

S0390      0     
A=常時排水,B=　　０～１２０未満,C=締切現
場数（箇所）,D=水替日数（日）,E=全揚程　
A=2,B=1,C=1,D=9,E=1,F=1                 
                                        
施工　第0-0123号内訳表

仮水路工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          219,975

Y020L209   

土のう                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          219,975

Y020L2095EV

大型土のう設置（再設置含む）            
作業半径　６ｍを超え２０ｍ以下          
                                      
                                                75         袋          2,093            156,975

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍを
超え２０ｍ以下                          
A=3,B=4                                 
                                        
施工　第0-0124号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0029

07-******08304-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

大型土のう撤去（再利用）                
作業半径　６ｍを超え２０ｍ以下          
                                      
                                                75         袋            840             63,000

SB746      0     
A=撤去（再利用）,B=作業半径　６ｍを超え
２０ｍ以下                              
A=5,B=4                                 
                                        
施工　第0-0125号内訳表
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

    57,644,925
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
事業損失防止施設費　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式          365,422

Z0002      

土質ボーリング                          
 ノンコアボーリング　φ６６ｍｍ          
レキ混じり土砂                          
                                                10.9       ｍ         32,600            355,340

SH601      0     
 A=ノンコアボーリング,B=　φ６６ｍｍ,C=レ
キ混じり土砂,D=せん孔深度　５０ｍ以下,E=
A=1,B=1,C=3,D=1,E=1,F=6                 
                                        
施工　第0-0126号内訳表

観測井戸設置費                          
                                        
                                        
                                                10.9       ｍ            925             10,082

V0100      0     

施工　第0-0127号内訳表
役務費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式          792,000

Z0003      

借地料                                  
借地期間12ヶ月                          
                                        
                                             1,200        ｍ２           660            792,000

F0500      0    

    
運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式        2,843,632

Z0004      
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

重建設機械分解組立輸送費（往復）        
クローラクレーン系３５超８０ｔ吊以下  
                                        
鋼矢板打込                                       1         回      1,233,807          1,233,807

SA025      0     
A=分解組立＋輸送（往復）,B=クローラクレ
ーン系３５超８０ｔ吊以下,D=豪雪割増　工
A=6,B=6,D=1                             
                                        
施工　第0-0128号内訳表

重建設機械分解組立輸送費（往復）        
バックホウ系山積１．０～１．４ｍ３以下
                                        
接続人孔部床堀                                   1         回        520,555            520,555

SA025      0     
A=分解組立＋輸送（往復）,B=バックホウ系
山積１．０～１．４ｍ３以下,D=豪雪割増　
A=6,B=3,D=1                             
                                        
施工　第0-0129号内訳表

仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離９．５ｋｍ（×往復）            
鋼矢板,H型鋼,横矢板,支保                        93.1       ｔ         11,700          1,089,270

SA005      0     
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=往復運搬,D=深夜早朝割増なし,F=有料
A=1,B=9.5,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4           
                                        
施工　第0-0130号内訳表

技術管理費　　　　　　　　　　　　　　  
                                        
                                        
                                           １式          795,000

Z0006      

システム初期費（ＩＣＴ）                
バックホウ                              
                                        
                                                 1         式        598,000            598,000

SA130      0     
A=バックホウ                            
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0131号内訳表

平板載荷試験費                          
５０ｋN以内(載荷板にかかる実荷重)       
                                        
樋門設置部の地耐力確認                           1        箇所       197,000            197,000

F0300      0    

    
現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式          605,000

Z0010      

算定式………605928=55589765*0.0109                                                                              
対象額………55,589,765
率……………0.0109
率参照額……59,625,061        605,928

共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………6369197=55968347*0.1138 <<0.1138 =(0.1138 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >>                                    
対象額………55,968,347
率……………0.1138

率参照額……60,003,643
     6,369,197
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外) 
                                        
                                        
                                           １式           17,820

Z0041      

地下水の分析                            
pＨ値                                   
                                        
                                                36        検体           495             17,820

T9148      0    

    
＊＊共通仮設費計＊＊                    

    11,788,071
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

    69,432,996
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………20878947=67373176*0.3099 <<0.3099 =(0.3099*1.0*1.0)*1.00>>                                          
対象額………67,373,176
率……………0.3099

率参照額……71,910,688
    20,878,947

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

    90,311,943
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………15512530=90294123*0.1718  <<率の補正 0.1718 = 0.1718 * 1.00 >>                                      
対象額………90,294,123 前払補正係数1.0000
率……………0.1718

率参照額……96,237,809

    15,512,530
契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………36117=90294123*0.0004                                                                               
対象額………90,294,123
率……………0.0004         36,117

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

    15,548,647
＊＊工事価格＊＊                        

   105,860,000
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊附帯工事＊＊　　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X2000      

築堤・護岸                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        4,035,296

Y00ZZ      

河川土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          156,092

Y0000      

法面整形工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          156,092

Y0000203   

法面整形（切土部）                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式          135,645

Y0000203408

法面整形                                
切土部                                  
現場制約なし                            
全ての費用                                     150        ｍ２           904.3          135,645

SZA301     0     
A=切土部,C=現場制約なし,D=ﾚｷ質土､砂及び
砂質土､粘性土,E=豪雪割増　工種条件と同じ
A=2,C=2,D=2,E=1,F=1                     
                                        
施工　第0-0032号内訳表

法面整形（盛土部）                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式           20,447

Y0000203409

法面整形                                
盛土部                                  
法面締固めなし                          
全ての費用                                      46        ｍ２           444.5           20,447

SZA301     0     
A=盛土部,B=法面締固めなし,C=現場制約なし
,D=ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,E=豪雪割増
A=1,B=2,C=2,D=2,E=1,F=1                 
                                        
施工　第0-0033号内訳表

法覆護岸工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,879,204

Y0004      
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

コンクリートブロック工（平ブロック張）  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,879,204

Y00042M2   

現場打基礎コンクリート                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          323,354

Y00042M2B22

基礎コンクリート工                      
18-8-25BB                               
                                        
                                                17.3       ｍ         18,691            323,354

G0300      0     

科目　第0001号内訳表
平ブロック張                            

                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,555,850

Y00042M2B2M

大型連結ブロック張工                    
t=250                                   
                                        
                                               197        ｍ２        18,050          3,555,850

G0320      0     

科目　第0004号内訳表
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費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

     4,035,296
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式           43,000

Z0010      

算定式………43984=4035296*0.0109                                                                                
対象額………4,035,296
率……………0.0109
率参照額……59,625,061         43,984

共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………459216=4035296*0.1138 <<0.1138 =(0.1138 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >>                                      
対象額………4,035,296
率……………0.1138

率参照額……60,003,643
       459,216

＊＊共通仮設費計＊＊                    

       502,216
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

     4,537,512
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………1406174=4537512*0.3099 <<0.3099 =(0.3099*1.0*1.0)*1.00>>                                            
対象額………4,537,512
率……………0.3099

率参照額……71,910,688
     1,406,174
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費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

     5,943,686
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………1021125=5943686*0.1718  <<率の補正 0.1718 = 0.1718 * 1.00 >>                                        
対象額………5,943,686 前払補正係数1.0000
率……………0.1718

率参照額……96,237,809

     1,021,125
契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………2377=5943686*0.0004                                                                                 
対象額………5,943,686
率……………0.0004          2,377

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

     1,023,502
＊＊工事価格＊＊                        

     6,960,000
＊＊工事価格計＊＊                      

   112,820,000
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………11282000=112820000*0.10                                                                             
対象額………112,820,000
率……………0.1000     11,282,000

＊＊請負工事費＊＊                      

   124,102,000



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00390

07-******08304-40

基礎コンクリート工                      
G0300      科目　第0001号内訳表

18-8-25BB                                                                                                                     10.0       ｍ    

                  

現場打基礎コンクリート                  
１８－８－２５　高炉                    
基礎砕石なし                            
                                               2.5      ｍ３          73,600           184,000

SZA463     0     
B=基礎砕石なし,C=一般養生･特殊養生(練炭)
,D=　高炉,E=１８－８－２５,F=普通車運搬,
B=2,C=1,D=1,E=4,F=1,H=1,I=1             
                                        
施工　第0-0001号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                               6.0      ｍ２             486             2,916

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ            186,916

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ             18,691



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00400

07-******08304-40

小口止工                                
G0310      科目　第0002号内訳表

18-8-25BB                                                                                                                      1         基    

                  

現場打小口止コンクリート                
１８－８－２５　高炉                    
一般養生                                
                                               2.0      ｍ３          75,220           150,440

SZA413     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－２５,E=
普通車運搬,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セ
B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1                 
                                        
施工　第0-0003号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                               5.7      ｍ２             486             2,770

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基            153,210



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00410

07-******08304-40

小口止工(小口止-3)                      
G0312      科目　第0003号内訳表

18-8-25BB                               橋梁条件護岸部                                                                         1         基    

                  

現場打小口止コンクリート                
１８－８－２５　高炉                    
一般養生                                
                                               1.4      ｍ３          75,220           105,308

SZA413     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－２５,E=
普通車運搬,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セ
B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1                 
                                        
施工　第0-0003号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                               4.1      ｍ２             486             1,992

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基            107,300



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00420

07-******08304-40

大型連結ブロック張工                    
G0320      科目　第0004号内訳表

t=250                                                                                                                         10        ｍ２   

                  

平ブロック張                            
150kg/個以上                            
平ﾌﾞﾛｯｸ 各種                            
                                              10        ｍ２          18,050           180,500

SZA423     0     
A=150kg/個以上,C=裏込材なし,E=遮水ｼｰﾄ不
要,F=吸出し防止材あり,G=連結金具あり,H=5
A=2,C=2,E=2,F=1,G=1,H=2,I=3             
                                        
施工　第0-0004号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10        ｍ２           180,500

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        ｍ２            18,050
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00430

07-******08304-40

鉄筋溶接工                              
G0100      科目　第0005号内訳表

                                                                                                                              10.0       ｍ    

                  

鋼管杭杭頭処理溶接工                    
鋼矢板Ⅱw                               
                                        
                                              10.0       ｍ            1,722            17,220

SB013      0     
A=鋼管杭　板厚８～１０ｍｍ,B=豪雪割増　
工種条件と同じ                          
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0005号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ             17,220

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ              1,722



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00440

07-******08304-40

可とう性鋼矢板打込工                    
G0110      科目　第0006号内訳表

Ⅱｗ型                                  製品長4000×打込長2100×製品幅700                                                     10         枚    

                  

可とう性鋼矢板打込工                    
Ⅱｗ型                                  
打込長1900,2100                         
                                              10         枚          109,350         1,093,500

V0300      0     

施工　第0-0007号内訳表
可とう性鋼矢板材料費                    
Ⅱｗ型　                                
製品長4000×打込長2100×製品幅700       
                                              10         枚          678,000         6,780,000

F0100      0    

    

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10         枚          7,873,500

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         枚            787,350



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00450

07-******08304-40

可とう性鋼矢板打込工                    
G0120      科目　第0007号内訳表

Ⅱｗ型                                  製品長5000×打込長1900×製品幅700                                                     10         枚    

                  

可とう性鋼矢板打込工                    
Ⅱｗ型                                  
打込長1900,2100                         
                                              10         枚          109,350         1,093,500

V0300      0     

施工　第0-0007号内訳表
可とう性鋼矢板材料費                    
Ⅱｗ型　                                
製品長5000×打込長1900×製品幅700       
                                              10         枚          811,000         8,110,000

F0120      0    

    

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10         枚          9,203,500

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         枚            920,350



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00460

07-******08304-40

可とう性止水継手設置工                  
G0130      科目　第0008号内訳表

B1400×H1000                            沈下100mm対応                                                                          1        箇所   

                  

可とう性止水継手                        
B1400×H1100                            
沈下100mm対応                           
                                               1         基        1,566,000         1,566,000

F0140      0    

    

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        箇所         1,566,000



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00470

07-******08304-40

可とう性止水継手設置工                  
G0140      科目　第0009号内訳表

B1400×H1000                            沈下200mm対応                                                                          1        箇所   

                  

可とう性止水継手                        
B1400×H1100                            
沈下200mm対応                           
                                               1         基        1,966,000         1,966,000

F0160      0    

    

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        箇所         1,966,000



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00480

07-******08304-40

耐圧ゴムプレート設置工                  
G0150      科目　第0010号内訳表

W1000　t10                              沈下100mm対応                                                                          1         基    

                  

耐圧ゴムプレート材料費                  
W1000　t10                              
沈下100mm対応                           
                                               1         基        1,477,000         1,477,000

F0180      0    

    
目地板                                  
30m2未満                                
目地材各種                              
                                               8.0      ｍ２           2,578            20,624

SZA841     0     
A=30m2未満,C=目地材各種                 
                                        
A=1,C=16                                
                                        
施工　第0-0009号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基          1,497,624



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00490

07-******08304-40

耐圧ゴムプレート設置工                  
G0160      科目　第0011号内訳表

W1000　t10                              沈下200mm対応                                                                          1         基    

                  

耐圧ゴムプレート材料費                  
W1000　t10                              
沈下200mm対応                           
                                               1         基        1,541,000         1,541,000

F0200      0    

    
目地板                                  
30m2未満                                
目地材各種                              
                                               8.0      ｍ２           2,578            20,624

SZA841     0     
A=30m2未満,C=目地材各種                 
                                        
A=1,C=16                                
                                        
施工　第0-0009号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基          1,561,624



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00500

07-******08304-40

二次コンクリート工                      
G0230      科目　第0012号内訳表

                                                                                                                               1         式    

                  

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
全ての費用                                     0.33     ｍ３          38,140            12,586

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設,E=一般養生,K=　高炉セメント,L=２４－
A=1,B=3,E=2,K=1,L=12,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=3
                                        
施工　第0-0010号内訳表

鉄筋工                                  
ＳＤ３４５　Ｄ１３                      
差筋及び杭頭処理　　　　　　　　　　　　
施工規模　１０ｔ以上                           0.012     ｔ          174,020             2,088

SF201      0     
A=ＳＤ３４５,B=Ｄ１６～２５（５ｔ超５０
ｔ以下）,C=一般構造物,D=標準作業,E=差筋
A=2,B=8,C=1,D=1,E=6,F=1,G=1,H=1,I=1     
                                        
施工　第0-0011号内訳表

型枠                                    
一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         
                                               2.3      ｍ２          10,380            23,874

SZB431     0     
A=一般型枠,B=鉄筋･無筋構造物            
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0012号内訳表

支保工                                  
パイプサポート支保                      
                                        
                                               1         式            1,461             1,461

S0386      0     
A=支保工数量（空ｍ３）,B=パイプサポート
支保,C=　Ｖ＞４０空ｍ３,D=支保耐力４０ｋ
A=0.3,B=1,C=1,D=1                       
                                        
施工　第0-0013号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式             40,009



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00510

07-******08304-40

グレーチング蓋設置工                    
G0170      科目　第0013号内訳表

1624×536                               自動車荷重(T-25)                                                                       1         枚    

                  

蓋版据付（蓋版材料別途）                
４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下        
                                        
                                               1         枚              982               982

S4622      0     
A=設置（蓋版材料費別途計上）,C=４０ｋｇ
を超え１７０ｋｇ／枚以下,D=無し,E=夜間作
A=3,C=2,D=1,E=1,F=1                     
                                        
施工　第0-0015号内訳表

グレーチング蓋                          
1624×536                               
自動車荷重(T-25)                        
参考重量170㎏程度                              1         枚          199,000           199,000

F0220      0    

    

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         枚            199,982
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00520

07-******08304-40

マンホール鉄蓋設置工                    
G0180      科目　第0014号内訳表

φ600                                   自動車荷重(T-25)                                                                       1         枚    

                  

人孔用コンクリートブロック等据付        
蓋・受枠据付け                          
                                        
                                               1         個            6,149             6,149

S4134      0     
A=蓋・受枠,B=調整コンクリート使用しない,
C=仮据付を本据付                        
A=1,B=2,C=2                             
                                        
施工　第0-0016号内訳表

マンホール鉄蓋                          
φ600                                   
自動車荷重(T-25)                        
                                               1         枚           36,000            36,000

F0230      0    

    

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         枚             42,149



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00530

07-******08304-40

階段工(川表側)                          
G0330      科目　第0015号内訳表

W=1.0m                                  H.W.Lまで施工                                                                         10        ｍ２   

                  

平ブロック張（階段ブロック）            
150kg/個以上                            
平ﾌﾞﾛｯｸ 各種                            
                                              10        ｍ２          15,350           153,500

SZA423     0     
A=150kg/個以上,C=裏込材あり,D=1.0m3を超
え3.0m3以下,E=遮水ｼｰﾄ不要,F=吸出し防止材
A=2,C=1,D=2,E=2,F=1,G=2,I=3,J=4         
                                        
施工　第0-0017号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10        ｍ２           153,500

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        ｍ２            15,350



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00540

07-******08304-40

横帯コンクリート工(川表下流側)          
G0370      科目　第0016号内訳表

18-8-25BB                               H.W.Lまで施工                                                                          1        箇所   

                  

現場打横帯（隔壁）コンクリート          
１８－８－２５　高炉                    
一般養生                                
                                               1.7      ｍ３          72,360           123,012

SZA414     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－２５,E=
普通車運搬,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セ
B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1                 
                                        
施工　第0-0018号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                               5.8      ｍ２             486             2,818

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        箇所           125,830
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00550

07-******08304-40

横帯コンクリート工(川表上流側)          
G0380      科目　第0017号内訳表

18-8-25BB                               H.W.Lまで施工                                                                          1        箇所   

                  

現場打横帯（隔壁）コンクリート          
１８－８－２５　高炉                    
一般養生                                
                                               1.7      ｍ３          72,360           123,012

SZA414     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－２５,E=
普通車運搬,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セ
B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1                 
                                        
施工　第0-0018号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                               5.8      ｍ２             486             2,818

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        箇所           125,830



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00560

07-******08304-40

グラウトホール設置工                    
G0190      科目　第0018号内訳表

H500　SUS304                            沈下板付                                                                              10         組    

                  

沈下板設置・グラウト管設置              
                                        
                                        
                                              10         組            5,775            57,750

SZC401     0     

施工　第0-0019号内訳表
グラウト管（材料費）                    
H500　SUS304　沈下板付                  
                                        
                                              10         組          111,000         1,110,000

SZC402     0     

施工　第0-0020号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10         組          1,167,750

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         組            116,775



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00570

07-******08304-40

グラウトホール設置工                    
G0200      科目　第0019号内訳表

H700　SUS304                            沈下板付                                                                              10         組    

                  

沈下板設置・グラウト管設置              
                                        
                                        
                                              10         組            5,775            57,750

SZC401     0     

施工　第0-0019号内訳表
グラウト管（材料費）                    
H700　SUS304　沈下板付                  
                                        
                                              10         組          117,000         1,170,000

SZC402     0     

施工　第0-0021号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10         組          1,227,750

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         組            122,775



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00580

07-******08304-40

接続人孔工                              
G0500      科目　第0020号内訳表

1500×1500(上部は1号人孔)                                                                                                      1         基    

                  

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
全ての費用                                    16.5      ｍ３          29,380           484,770

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,D=
10m3以上100m3未満,E=一般養生,F=延長無し,
A=1,B=1,D=1,E=2,F=1,K=1,L=12,M=1,O=1,P=1
,Q=1,R=3                                
施工　第0-0022号内訳表

型枠                                    
一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         
                                              70.3      ｍ２          10,380           729,714

SZB431     0     
A=一般型枠,B=鉄筋･無筋構造物            
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0012号内訳表

型枠                                    
一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)       
                                               1.1      ｍ２          13,960            15,356

SZB431     0     
A=一般型枠,B=鉄筋･無筋構造物(合板円形型
枠使用)                                 
A=1,B=3                                 
                                        
施工　第0-0023号内訳表

鉄筋工                                  
ＳＤ３４５　Ｄ１３                      
切梁のある構造物　　　　　　　　　　　　
施工規模　１０ｔ以上                           0.781     ｔ          179,330           140,056

SF201      0     
A=ＳＤ３４５,B=Ｄ１３（５ｔ超５０ｔ以下
）,C=一般構造物,D=標準作業,E=切梁のある
A=2,B=4,C=1,D=1,E=2,F=1,G=1,H=1,I=1     
                                        
施工　第0-0024号内訳表

鉄筋工                                  
ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５                
切梁のある構造物　　　　　　　　　　　　
施工規模　１０ｔ以上                           0.314     ｔ          177,270            55,662

SF201      0     
A=ＳＤ３４５,B=Ｄ１６～２５（５ｔ超５０
ｔ以下）,C=一般構造物,D=標準作業,E=切梁
A=2,B=8,C=1,D=1,E=2,F=1,G=1,H=1,I=1     
                                        
施工　第0-0025号内訳表

コンクリート(インバート)                
小型構造物                              
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
全ての費用                                     0.38     ｍ３          38,420            14,599

SZB401     0     
A=小型構造物,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,E=
一般養生,K=　高炉セメント,L=１８－８－２
A=2,B=3,E=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 
                                        
施工　第0-0026号内訳表

耐摩耗版                                
洗堀防止板                              
                                        
                                               1.9      ｍ２         282,000           535,800

F0400      0    

    
目地板                                  
30m2未満                                
目地材各種                              
                                               1.9      ｍ２           2,578             4,898

SZA841     0     
A=30m2未満,C=目地材各種                 
                                        
A=1,C=16                                
                                        
施工　第0-0009号内訳表

人孔用コンクリートブロック等据付　　　　
足掛金物　　　　　　　　　　　　　　　　
両足用巾３００ｍｍ　　　　　　　　　　　
                                              19         本            6,596           125,324

S4136      0     
A=両足用巾３００ｍｍ                    
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0027号内訳表
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00590

07-******08304-40

接続人孔工                              
G0500      科目　第0020号内訳表

1500×1500(上部は1号人孔)                                                                                                      1         基    

                  

組立式１号マンホ－ル（連結直壁）        
 φ９００×Ｈ３００ｍｍ                  
                                        
参考重量287㎏                                  1         個           38,200            38,200

F0420      0    

    
組立式１号マンホ－ル（直壁）　　　　　　
 φ９００×Ｈ３００ｍｍ                  
                                        
参考重量167㎏                                  1         個           22,100            22,100

T5504      0    

    
組立式１号マンホ－ル（斜壁）　　　　　　
 上φ６００×下φ９００×Ｈ６００ｍｍ    
                                        
参考重量419㎏                                  1         個           46,400            46,400

T5503      0    

    
調整リング（１号　５ｃｍ）              
Ｈ＝　５０ｍｍ                          
                                        
参考重量29㎏                                   1         個            8,420             8,420

T5309      0    

    
転落防止梯子                            
                                        
                                        
                                               1         個           22,200            22,200

F0430      0    

    
マンホール鉄蓋                          
 Tー２５　φ６００ｍｍ　H１１０ｍｍ      
圧力開放型浮上防止タイプ                
参考重量96㎏(梯子込)                           1         組           78,100            78,100

T5333      0    

    
プレキャストマンホール                  
据付                                    
2000kg/基以下                           
全ての費用                                     1         基           31,700            31,700

SZA613     0     
A=据付,B=2000kg/基以下,C=基礎砕石なしま
たは円形断面以外,D=豪雪割増　工種条件と
A=1,B=1,C=2,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0028号内訳表

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
全ての費用                                     0.79     ｍ３          36,540            28,866

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設,E=養生無し,K=　高炉セメント,L=１８－
A=1,B=3,E=1,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 
                                        
施工　第0-0029号内訳表

基礎砕石工                              
RC40　t=53.5㎝                          
埋戻C　材料割増1.2                      
                                               5.3      ｍ２           2,397            12,704

V0200      0     

施工　第0-0030号内訳表



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00600

07-******08304-40

接続人孔工                              
G0500      科目　第0020号内訳表

1500×1500(上部は1号人孔)                                                                                                      1         基    

                  

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基          2,394,869



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0061

07-******08304-40

現場打基礎コンクリート                  SZA463     施工　第0-0001号内訳表
１８－８－２５　高炉                    基礎砕石なし                                                                           1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              73,600     

B  基礎砕石の有無                          =2          基礎砕石なし                            
C  養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 
D  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =4          １８－８－２５                          
F  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
H  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
I  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0062

07-******08304-40

基面整正                                SZA169     施工　第0-0002号内訳表
                                                                                                                               1        ｍ２   

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                   486.0 



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0063

07-******08304-40

現場打小口止コンクリート                SZA413     施工　第0-0003号内訳表
１８－８－２５　高炉                    一般養生                                                                               1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

型わく工                                                                        
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              75,220     

B  養生工の種類                            =1          一般養生                                
C  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
D  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =4          １８－８－２５                          
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
G  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
H  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0064

07-******08304-40

平ブロック張                            SZA423     施工　第0-0004号内訳表
150kg/個以上                            平ﾌﾞﾛｯｸ 各種                                                                           1        ｍ２   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

ブロック工                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

平ブロック                              ★                                    
ｍ２   

11,800         
                円／

吸出し防止材                            ★                                    
ｍ２   

765            
                円／

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              18,050     

A  ﾌﾞﾛｯｸの質量                             =2          150kg/個以上                            
C  裏込材の有無                            =2          裏込材なし                              
E  遮水ｼｰﾄの有無                           =2          遮水ｼｰﾄ不要                             
F  吸出し防止材の有無                      =1          吸出し防止材あり                        
G  連結金具の有無                          =1          連結金具あり                            
H  連結金具10m2当り使用量                  =2          5.0個を超え15.0個以下                   
I  平ﾌﾞﾛｯｸ規格                             =3          平ﾌﾞﾛｯｸ 各種                            



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0065

07-******08304-40

鋼管杭杭頭処理溶接工                    SB013      施工　第0-0005号内訳表
鋼矢板Ⅱw                                                                                                                     10         ｍ    

                  

溶接工                                  
                                        
                                        

        0.350     人           37,300            13,055
RA065      
                                        
                                        

9  

電気溶接機運転（機－１２）            
ＤＥ駆動・直流アーク・排対３次３００Ａ
                                        

        0.390     日            5,998             2,339
SX860      施工　第0-0006号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       14.000     ％           13,055             1,827
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｍ             17,221

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              1,722

A  板厚区分                                =1          鋼管杭　板厚８～１０ｍｍ                
B  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0066

07-******08304-40

電気溶接機運転（機－１２）            SX860      施工　第0-0006号内訳表
ＤＥ駆動・直流アーク・排対３次３００Ａ                                                                                        1         日    

                  

電気溶接機［ＤＥ駆動・直流アーク式］    
排ガス３次３００Ａ                    
                                        

        1.000     日            2,830             2,830
MD195      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       24.000     Ｌ              132             3,168
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日              5,998

A  規格                                    =5          ＤＥ駆動・直流アーク・排対３次３００Ａ
B  運転日当運転時間（指定事項の場合＝省略）=0          運転日当運転時間（指定事項の場合＝省略）
C  供用日当運転日数（標準＝省略）          =0          供用日当運転日数（標準＝省略）          
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  軽油（Ｌ／日）標準＝省略                =24         軽油（Ｌ／日）標準＝省略                

   機械損料補正なし  13欄  2,830円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0067

07-******08304-40

可とう性鋼矢板打込工                    V0300      施工　第0-0007号内訳表
Ⅱｗ型                                  打込長1900,2100                                                                        4         枚    

特単単価適用日：08年03月04日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.000     人           32,600            32,600
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        2.000     人           29,800            59,600
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.000     人           24,300            24,300
RA010      
                                        
                                        

9  

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）  
油圧式・可変超高周波型（振り子式）      
４７３ｋＮ　２４２ｋＷ                

        1.000     日          316,573           316,573
SX205      施工　第0-0008号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        1.0       ％          433,073             4,330
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                       4         枚            437,403

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚            109,350



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0068

07-******08304-40

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）  SX205      施工　第0-0008号内訳表
油圧式・可変超高周波型（振り子式）      ４７３ｋＮ　２４２ｋＷ                                                               1         日    

                  

バイブロハンマ［油圧式・可変超高周波型］
排ガス３次４７３ｋＮ　２４２ｋＷ      
                                        

        1.310   供用日        109,000           142,790
MB028      
                                        
                                        

   

クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ］  
ラチスジブ・排ガス２０１４５０～５５ｔ
                                        

        1.310   供用日         63,700            83,447
MA563      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      473.000     Ｌ              132            62,436
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            316,573

A  バイブロハンマ規格１                    =4          油圧式・可変超高周波型（振り子式）      
B  バイブロハンマ規格２                    =10         ４７３ｋＮ　２４２ｋＷ                
C  バイブロハンマ機種                      =4          排出ガス対策型３次基準                  
D  クレーン規格                            =8          クローラクレーン・油圧式５０～５５ｔ吊
E  クレーン機種                            =6          排出ガス対策型２０１４年規制            
F  電力料計上区分                          =1          電力料計上なし                          
G  バイブロＨ供用日当運転時間（標準＝省略）=0          バイブロＨ供用日当運転時間（標準＝省略）
H  クレーン供用日当運転時間（標準＝省略）  =0          クレーン供用日当運転時間（標準＝省略）  
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
J  バイブロハンマ（供用日／日）            =1.31       バイブロハンマ（供用日／日）            
K  クレーン（供用日／日）                  =1.31       クレーン（供用日／日）                  
L  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
M  電力量（ｋＷｈ／日）                    =0          電力量（ｋＷｈ／日）                    
N  軽油（Ｌ／日）                          =473        軽油（Ｌ／日）                          
O  電力料（円／ｋＷｈ）                    =0          電力料（円／ｋＷｈ）                    

   機械損料補正なし  15欄  109,000円
   機械損料補正なし  15欄  63,700円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0069

07-******08304-40

目地板                                  SZA841     施工　第0-0009号内訳表
30m2未満                                目地材各種                                                                             1        ｍ２   

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

目地材                                  ★                                    
ｍ２   

0              
                円／

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               2,578     

A  1工事当り使用量                         =1          30m2未満                                
C  目地板の種類                            =16         目地材各種                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0070

07-******08304-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0010号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（２４－１２－２５）      高炉（Ｗ／Ｃ ５５％以下）               
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              38,140     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
E  養生工の種類                            =2          一般養生                                
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =12         ２４－１２－２５                        
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
R  水セメント比                            =3          水セメント比５５％以下                  



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0071

07-******08304-40

鉄筋工                                  SF201      施工　第0-0011号内訳表
ＳＤ３４５　Ｄ１３                      差筋及び杭頭処理　　　　　　　　　　　　 施工規模　１０ｔ以上                           1         ｔ    

                  

鉄筋工　加工・組立共　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     ｔ           61,750            61,750
RE014      
65000*0.95                              
                                        

   

異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  
Ｄ１６～２５㎜（使用量5t超え50t以下)    
                                        

        1.030     ｔ          109,000           112,270
T1309      
                    1*1.03              
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            174,020

A  鉄筋規格                                =2          ＳＤ３４５　　　　　　　　　　　　　　　
B  鉄筋径                                  =8          Ｄ１６～２５（５ｔ超５０ｔ以下）        
C  規格・仕様                              =1          一般構造物　　　　　　　　　　　　　　　
D  作業条件                                =1          標準作業　　　　　　　　　　　　　　　　
E  構造物種別                              =6          差筋及び杭頭処理　　　　　　　　　　　　
F  施工規模                                =1          施工規模　１０ｔ以上　　　　　　　　　　
G  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし　　　　　　　　　　　　　
H  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
I  太径鉄筋の割合                          =1          太径鉄筋の割合　１０％未満　　　　　　　

   市場単価　補正係数　(1+S)*(K1*K2*…*Kn)*Tn=(1+0.00)*(1.00*1.00*1.00*1.00)*0.95=0.950



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0072

07-******08304-40

型枠                                    SZB431     施工　第0-0012号内訳表
一般型枠                                鉄筋･無筋構造物                                                                        1        ｍ２   

                  

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              10,380     

A  型枠の種類                              =1          一般型枠                                
B  構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0073

07-******08304-40

支保工                                  S0386      施工　第0-0013号内訳表
パイプサポート支保                                                                                                             1         式    

                  

支保工（内訳）                          
パイプサポート支保　Ｖ＞４０空ｍ３      
支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下              

        0.300   空ｍ３          4,872             1,461
SB693      施工　第0-0014号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式              1,461

A  支保工数量（空ｍ３）                    =0.3        支保工数量（空ｍ３）                    
B  支保工法                                =1          パイプサポート支保                      
C  総設置数量（Ｂ＝１時選択）              =1          　Ｖ＞４０空ｍ３                        
D  支保耐力（Ｂ＝１時選択）                =1          支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0074

07-******08304-40

支保工（内訳）                          SB693      施工　第0-0014号内訳表
パイプサポート支保　Ｖ＞４０空ｍ３      支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下                                                           100       空ｍ３  

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        2.600     人           32,600            84,760
RA125      
                                        
                                        

9  

型わく工                                
                                        
                                        

        4.700     人           31,800           149,460
RA165      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        2.200     人           29,800            65,560
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        5.100     人           24,300           123,930
RA010      
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       15.000     ％          423,710            63,556
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100       空ｍ３          487,266

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       空ｍ３            4,872

A  支保工法                                =1          パイプサポート支保                      
B  総設置数量（Ａ＝１時選択）              =1          　Ｖ＞４０空ｍ３                        
C  支保耐力（Ａ＝１選択）                  =1          支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0075

07-******08304-40

蓋版据付（蓋版材料別途）                S4622      施工　第0-0015号内訳表
４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下                                                                                               1         枚    

                  

排水構造物工　蓋版                      
コンクリート製･鋼製　40を超え170kg／枚  
時期的制約：無　昼間                    

        1.000     枚              982               982
T3F49      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚                982

A  作業区分                                =3          設置（蓋版材料費別途計上）              
C  蓋版１枚当り質量（鋼製の場合は受枠含む）=2          ４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下        
D  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
E  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
F  法面小段面                              =1          法面小段面部作業でない                  

           ;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６
           ;標準単価　＝      982.000
           ;法面小段面補正係数　　Ｋ３＝      1.00
           ;再利用撤去補正係数　　Ｋ６＝      1.00
   標準単価　補正なし



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0076

07-******08304-40

人孔用コンクリートブロック等据付        S4134      施工　第0-0016号内訳表
蓋・受枠据付け                                                                                                                 1         個    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.040     人           32,600             1,304
RA125      
                    0.08*0.5            
                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.040     人           27,500             1,100
RA005      
                    0.08*0.5            
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.080     人           24,300             1,944
RA010      
                    0.16*0.5            
                                        

1  

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料　
４．９ｔ吊　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.040     日           39,600             1,584
KQ305      
                    0.08*0.5            
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        5.000     ％            4,348               217
#01        
                                        
モルタル工等費用                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         個              6,149

A  作業区分                                =1          蓋・受枠                                
B  調整コンクリート使用の有無(Ａ＝１時選択)=2          調整コンクリート使用しない              
C  蓋・受枠設置区分(Ａ＝１時選択)          =2          仮据付を本据付                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0077

07-******08304-40

平ブロック張（階段ブロック）            SZA423     施工　第0-0017号内訳表
150kg/個以上                            平ﾌﾞﾛｯｸ 各種                                                                           1        ｍ２   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

平ブロック                              ★                                    
ｍ２   

10,750         
                円／

吸出し防止材                            ★                                    
ｍ２   

765            
                円／

再生クラッシャラン                      ＲＣ－４０                              
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              15,350     

A  ﾌﾞﾛｯｸの質量                             =2          150kg/個以上                            
C  裏込材の有無                            =1          裏込材あり                              
D  裏込材10m2当り使用量                    =2          1.0m3を超え3.0m3以下                    
E  遮水ｼｰﾄの有無                           =2          遮水ｼｰﾄ不要                             
F  吸出し防止材の有無                      =1          吸出し防止材あり                        
G  連結金具の有無                          =2          連結金具なし                            
I  平ﾌﾞﾛｯｸ規格                             =3          平ﾌﾞﾛｯｸ 各種                            
J  裏込材規格                              =4          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0078

07-******08304-40

現場打横帯（隔壁）コンクリート          SZA414     施工　第0-0018号内訳表
１８－８－２５　高炉                    一般養生                                                                               1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              72,360     

B  養生工の種類                            =1          一般養生                                
C  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
D  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =4          １８－８－２５                          
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
G  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
H  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0079

07-******08304-40

沈下板設置・グラウト管設置              SZC401     施工　第0-0019号内訳表
                                                                                                                               1         組    

                  

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               5,775     



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0080

07-******08304-40

グラウト管（材料費）                    SZC402     施工　第0-0020号内訳表
H500　SUS304　沈下板付                                                                                                         1         組    

                  

グラウト管                              ★                                    
組    

111,000     
                円／

　　小計　　　　　　　　　　　             111,000     



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0081

07-******08304-40

グラウト管（材料費）                    SZC402     施工　第0-0021号内訳表
H700　SUS304　沈下板付                                                                                                         1         組    

                  

グラウト管                              ★                                    
組    

117,000     
                円／

　　小計　　　　　　　　　　　             117,000     



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0082

07-******08304-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0022号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

コンクリートポンプ車［トラック架装］    ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（２４－１２－２５）      高炉（Ｗ／Ｃ ５５％以下）               
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              29,380     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
D  設計日打設量                            =1          10m3以上100m3未満                       
E  養生工の種類                            =2          一般養生                                
F  圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =12         ２４－１２－２５                        
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
R  水セメント比                            =3          水セメント比５５％以下                  



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0083

07-******08304-40

型枠                                    SZB431     施工　第0-0023号内訳表
一般型枠                                鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)                                                      1        ｍ２   

                  

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              13,960     

A  型枠の種類                              =1          一般型枠                                
B  構造物の種類                            =3          鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)       



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0084

07-******08304-40

鉄筋工                                  SF201      施工　第0-0024号内訳表
ＳＤ３４５　Ｄ１３                      切梁のある構造物　　　　　　　　　　　　 施工規模　１０ｔ以上                           1         ｔ    

                  

鉄筋工　加工・組立共　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     ｔ           65,000            65,000
RE014      
65000*1                                 
                                        

   

異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  
Ｄ１３㎜（使用量5t超え50t以下)          
                                        

        1.030     ｔ          111,000           114,330
T1308      
                    1*1.03              
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            179,330

A  鉄筋規格                                =2          ＳＤ３４５　　　　　　　　　　　　　　　
B  鉄筋径                                  =4          Ｄ１３（５ｔ超５０ｔ以下）              
C  規格・仕様                              =1          一般構造物　　　　　　　　　　　　　　　
D  作業条件                                =1          標準作業　　　　　　　　　　　　　　　　
E  構造物種別                              =2          切梁のある構造物　　　　　　　　　　　　
F  施工規模                                =1          施工規模　１０ｔ以上　　　　　　　　　　
G  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし　　　　　　　　　　　　　
H  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
I  太径鉄筋の割合                          =1          太径鉄筋の割合　１０％未満　　　　　　　

   市場単価　補正なし



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0085

07-******08304-40

鉄筋工                                  SF201      施工　第0-0025号内訳表
ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５                切梁のある構造物　　　　　　　　　　　　 施工規模　１０ｔ以上                           1         ｔ    

                  

鉄筋工　加工・組立共　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     ｔ           65,000            65,000
RE014      
65000*1                                 
                                        

   

異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  
Ｄ１６～２５㎜（使用量5t超え50t以下)    
                                        

        1.030     ｔ          109,000           112,270
T1309      
                    1*1.03              
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            177,270

A  鉄筋規格                                =2          ＳＤ３４５　　　　　　　　　　　　　　　
B  鉄筋径                                  =8          Ｄ１６～２５（５ｔ超５０ｔ以下）        
C  規格・仕様                              =1          一般構造物　　　　　　　　　　　　　　　
D  作業条件                                =1          標準作業　　　　　　　　　　　　　　　　
E  構造物種別                              =2          切梁のある構造物　　　　　　　　　　　　
F  施工規模                                =1          施工規模　１０ｔ以上　　　　　　　　　　
G  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし　　　　　　　　　　　　　
H  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
I  太径鉄筋の割合                          =1          太径鉄筋の割合　１０％未満　　　　　　　

   市場単価　補正なし



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0086

07-******08304-40

コンクリート(インバート)                SZB401     施工　第0-0026号内訳表
小型構造物                              ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              38,420     

A  構造物種別                              =2          小型構造物                              
B  打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
E  養生工の種類                            =2          一般養生                                
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          １８－８－２５                          
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
R  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0087

07-******08304-40

人孔用コンクリートブロック等据付　　　　 S4136      施工　第0-0027号内訳表
足掛金物　　　　　　　　　　　　　　　　 両足用巾３００ｍｍ　　　　　　　　　　　                                                1         本    

                  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.07      人           24,300             1,701
RA010      
                                        
                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.07      人           27,500             1,925
RA005      
                                        
                                        

   

足掛金物（現場打用）                    
両足用　巾３００mm                      
                                        

        1         本            2,970             2,970
T5341      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本              6,596

A  規格                                    =2          両足用巾３００ｍｍ                      



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0088

07-******08304-40

プレキャストマンホール                  SZA613     施工　第0-0028号内訳表
据付                                    2000kg/基以下                           全ての費用                                     1         基    

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      超低騒音・Ｃ付・排２０１４山０．５ｍ３
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

マンホール                              ★                                    
基    

0              
                円／

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              31,700     

A  作業区分                                =1          据付                                    
B  製品質量                                =1          2000kg/基以下                           
C  基礎砕石                                =2          基礎砕石なしまたは円形断面以外          
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0089

07-******08304-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0029号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              36,540     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
E  養生工の種類                            =1          養生無し                                
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          １８－８－２５                          
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
R  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0090

07-******08304-40

基礎砕石工                              V0200      施工　第0-0030号内訳表
RC40　t=53.5㎝                          埋戻C　材料割増1.2                                                                   100        ｍ２   

特単単価適用日：08年03月04日

                  

埋戻し                                  
                                        
最大埋戻幅1m以上4m未満                  

       53.5      ｍ３           1,961           104,913
SZA181     施工　第0-0031号内訳表
                                        
                                        

   

再生クラッシャラン                      
ＲＣ－４０                              
100m2×0.535m×1.2(割増)=64.2m3         

       64.2      ｍ３           2,100           134,820
TCF04      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           239,733

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             2,397



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0091

07-******08304-40

埋戻し                                  SZA181     施工　第0-0031号内訳表
                                        最大埋戻幅1m以上4m未満                                                                 1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　　　 質量０．５～０．６ｔ　　　　　　　　　
      

               
                   

タンパ（ランマ）賃料                    質量６０～８０ｋｇ                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,961     

A  施工方法                                =3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0092

07-******08304-40

法面整形                                SZA301     施工　第0-0032号内訳表
切土部                                  現場制約なし                            全ての費用                                     1        ｍ２   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 904.3   

A  整形箇所                                =2          切土部                                  
C  現場制約の有無                          =2          現場制約なし                            
D  土質                                    =2          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0093

07-******08304-40

法面整形                                SZA301     施工　第0-0033号内訳表
盛土部                                  法面締固めなし                          全ての費用                                     1        ｍ２   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 444.5   

A  整形箇所                                =1          盛土部                                  
B  法面締固めの有無                        =2          法面締固めなし                          
C  現場制約の有無                          =2          現場制約なし                            
D  土質                                    =2          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0094

07-******08304-40

目地板                                  SZA841     施工　第0-0034号内訳表
30m2未満                                瀝青繊維質目地板                                                                       1        ｍ２   

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

瀝青繊維質目地板　　　　　　　　　　　　 厚１０ｍｍ　　　　　　　　　　　　　　　
       

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               4,285     

A  1工事当り使用量                         =1          30m2未満                                
C  目地板の種類                            =2          瀝青繊維質目地板                        
D  目地板の規格                            =1          t=10mm                                  



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0095

07-******08304-40

整地                                    SZA109     施工　第0-0035号内訳表
残土受入れ地での処理                                                                                                           1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 124.1   

A  作業区分                                =1          残土受入れ地での処理                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0096

07-******08304-40

床掘り（ＩＣＴ）                        SZA176     施工　第0-0036号内訳表
土留無し                                障害なし                                                                               1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・ＩＣＴ対応］賃料 クレーン付山積０．８ｍ３              
      

               
                   

ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額            バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）          
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 426.5   

A  土留方式の種類                          =1          土留無し                                
B  障害の有無                              =1          障害なし                                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0097

07-******08304-40

埋戻し                                  SZA181     施工　第0-0037号内訳表
                                        最小埋戻幅4m以上                                                                       1        ｍ３   

                  

ブルドーザ［普通］                      排ガス２０１４１５ｔ級                
        

               
                   

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 507.2   

A  施工方法                                =1          最小埋戻幅4m以上                        
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0098

07-******08304-40

埋戻し                                  SZA181     施工　第0-0038号内訳表
                                        最大埋戻幅4m以上                                                                       1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　　　 質量０．５～０．６ｔ　　　　　　　　　
      

               
                   

タンパ（ランマ）賃料                    質量６０～８０ｋｇ                    
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,066     

A  施工方法                                =2          最大埋戻幅4m以上                        
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0099

07-******08304-40

埋戻し                                  SZA181     施工　第0-0039号内訳表
                                        最大埋戻幅1m未満                                                                       1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 超低・排ガス２０１４山積０．４５ｍ３  
        

               
                   

タンパ（ランマ）賃料                    質量６０～８０ｋｇ                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               3,223     

A  施工方法                                =4          最大埋戻幅1m未満                        
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0100

07-******08304-40

鋼矢板打込工（バイブロハンマ工）        SB544      施工　第0-0040号内訳表
電動・陸上施工　打込長１．７ｍ          Ⅱｗ型　継施工なし                                                                    10         枚    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.182     人           32,600             5,933
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.364     人           29,800            10,847
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.182     人           24,300             4,422
RA010      
                                        
                                        

9  

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）  
電動式・普通型                          
４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ          

        0.182     日          149,806            27,264
SX205      施工　第0-0041号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       19.000     ％           48,466             9,208
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         枚             57,674

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚              5,767

A  施工場所                                =1          陸上施工                                
B  バイブロハンマ種別                      =1          電動式バイブロハンマ                    
C  鋼矢板型式                              =6          Ⅱｗ型                                  
D  打込長（ｍ）                            =1.7        打込長（ｍ）                            
E  継施工の状況                            =6          　継施工なし                            
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　

   日当り施工枚数　N=55枚/日
   土木一般世話役  10/N*1=10/55*1=0.182人
   とび工  10/N*2=10/55*2=0.364人
   普通作業員  10/N*1=10/55*1=0.182人
   ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転  10/N=10/55=0.182日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0101

07-******08304-40

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）  SX205      施工　第0-0041号内訳表
電動式・普通型                          ４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ                                                         1         日    

                  

バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］
４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ          
                                        

        1.310   供用日         21,700            28,427
MB016      
                                        
                                        

   

クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ］  
ラチスジブ・排ガス２０１４５０～５５ｔ
                                        

        1.310   供用日         63,700            83,447
MA563      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       76.000     Ｌ              132            10,032
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            149,806

A  バイブロハンマ規格１                    =1          電動式・普通型                          
B  バイブロハンマ規格２                    =4          ４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ          
C  バイブロハンマ機種                      =1          普通型                                  
D  クレーン規格                            =8          クローラクレーン・油圧式５０～５５ｔ吊
E  クレーン機種                            =6          排出ガス対策型２０１４年規制            
F  電力料計上区分                          =1          電力料計上なし                          
G  バイブロＨ供用日当運転時間（標準＝省略）=0          バイブロＨ供用日当運転時間（標準＝省略）
H  クレーン供用日当運転時間（標準＝省略）  =0          クレーン供用日当運転時間（標準＝省略）  
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
J  バイブロハンマ（供用日／日）            =1.31       バイブロハンマ（供用日／日）            
K  クレーン（供用日／日）                  =1.31       クレーン（供用日／日）                  
L  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
M  電力量（ｋＷｈ／日）                    =0          電力量（ｋＷｈ／日）                    
N  軽油（Ｌ／日）                          =76         軽油（Ｌ／日）                          
O  電力料（円／ｋＷｈ）                    =0          電力料（円／ｋＷｈ）                    

   機械損料補正なし  15欄  21,700円
   機械損料補正なし  15欄  63,700円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0102

07-******08304-40

鋼矢板打込工（バイブロハンマ工）        SB544      施工　第0-0042号内訳表
電動・陸上施工　打込長２．１ｍ          Ⅱｗ型　継施工なし                                                                    10         枚    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.217     人           32,600             7,074
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.435     人           29,800            12,963
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.217     人           24,300             5,273
RA010      
                                        
                                        

9  

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）  
電動式・普通型                          
４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ          

        0.217     日          149,806            32,507
SX205      施工　第0-0041号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       19.000     ％           57,817            10,985
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         枚             68,802

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚              6,880

A  施工場所                                =1          陸上施工                                
B  バイブロハンマ種別                      =1          電動式バイブロハンマ                    
C  鋼矢板型式                              =6          Ⅱｗ型                                  
D  打込長（ｍ）                            =2.1        打込長（ｍ）                            
E  継施工の状況                            =6          　継施工なし                            
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　

   日当り施工枚数　N=46枚/日
   土木一般世話役  10/N*1=10/46*1=0.217人
   とび工  10/N*2=10/46*2=0.435人
   普通作業員  10/N*1=10/46*1=0.217人
   ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転  10/N=10/46=0.217日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0103

07-******08304-40

鋼矢板打込工（バイブロハンマ工）        SB544      施工　第0-0043号内訳表
電動・陸上施工　打込長４ｍ              Ⅱｗ型　継施工なし                                                                    10         枚    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.217     人           32,600             7,074
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.435     人           29,800            12,963
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.217     人           24,300             5,273
RA010      
                                        
                                        

9  

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）  
電動式・普通型                          
４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ          

        0.217     日          149,806            32,507
SX205      施工　第0-0041号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       19.000     ％           57,817            10,985
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         枚             68,802

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚              6,880

A  施工場所                                =1          陸上施工                                
B  バイブロハンマ種別                      =1          電動式バイブロハンマ                    
C  鋼矢板型式                              =6          Ⅱｗ型                                  
D  打込長（ｍ）                            =4          打込長（ｍ）                            
E  継施工の状況                            =6          　継施工なし                            
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　

   日当り施工枚数　N=46枚/日
   土木一般世話役  10/N*1=10/46*1=0.217人
   とび工  10/N*2=10/46*2=0.435人
   普通作業員  10/N*1=10/46*1=0.217人
   ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転  10/N=10/46=0.217日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0104

07-******08304-40

鋼矢板打込工（バイブロハンマ工）        SB544      施工　第0-0044号内訳表
電動・陸上施工　打込長１．９ｍ          Ⅱｗ型　継施工なし                                                                    10         枚    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.182     人           32,600             5,933
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.364     人           29,800            10,847
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.182     人           24,300             4,422
RA010      
                                        
                                        

9  

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）  
電動式・普通型                          
４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ          

        0.182     日          149,806            27,264
SX205      施工　第0-0041号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       19.000     ％           48,466             9,208
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         枚             57,674

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚              5,767

A  施工場所                                =1          陸上施工                                
B  バイブロハンマ種別                      =1          電動式バイブロハンマ                    
C  鋼矢板型式                              =6          Ⅱｗ型                                  
D  打込長（ｍ）                            =1.9        打込長（ｍ）                            
E  継施工の状況                            =6          　継施工なし                            
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　

   日当り施工枚数　N=55枚/日
   土木一般世話役  10/N*1=10/55*1=0.182人
   とび工  10/N*2=10/55*2=0.364人
   普通作業員  10/N*1=10/55*1=0.182人
   ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転  10/N=10/55=0.182日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0105

07-******08304-40

鋼矢板打込工（バイブロハンマ工）        SB544      施工　第0-0045号内訳表
電動・陸上施工　打込長５ｍ              Ⅱｗ型　継施工なし                                                                    10         枚    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.250     人           32,600             8,150
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.500     人           29,800            14,900
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.250     人           24,300             6,075
RA010      
                                        
                                        

9  

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）  
電動式・普通型                          
４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ          

        0.250     日          149,806            37,451
SX205      施工　第0-0041号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       19.000     ％           66,576            12,649
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         枚             79,225

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚              7,922

A  施工場所                                =1          陸上施工                                
B  バイブロハンマ種別                      =1          電動式バイブロハンマ                    
C  鋼矢板型式                              =6          Ⅱｗ型                                  
D  打込長（ｍ）                            =5          打込長（ｍ）                            
E  継施工の状況                            =6          　継施工なし                            
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　

   日当り施工枚数　N=40枚/日
   土木一般世話役  10/N*1=10/40*1=0.250人
   とび工  10/N*2=10/40*2=0.500人
   普通作業員  10/N*1=10/40*1=0.250人
   ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転  10/N=10/40=0.250日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0106

07-******08304-40

鉄筋工                                  SF201      施工　第0-0046号内訳表
ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５                差筋及び杭頭処理　　　　　　　　　　　　 施工規模　１０ｔ以上                           1         ｔ    

                  

鉄筋工　加工・組立共　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     ｔ           61,750            61,750
RE014      
65000*0.95                              
                                        

   

異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  
Ｄ１６～２５㎜（使用量5t超え50t以下)    
                                        

        1.030     ｔ          109,000           112,270
T1309      
                    1*1.03              
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            174,020

A  鉄筋規格                                =2          ＳＤ３４５　　　　　　　　　　　　　　　
B  鉄筋径                                  =8          Ｄ１６～２５（５ｔ超５０ｔ以下）        
C  規格・仕様                              =1          一般構造物　　　　　　　　　　　　　　　
D  作業条件                                =1          標準作業　　　　　　　　　　　　　　　　
E  構造物種別                              =6          差筋及び杭頭処理　　　　　　　　　　　　
F  施工規模                                =1          施工規模　１０ｔ以上　　　　　　　　　　
G  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし　　　　　　　　　　　　　
H  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
I  太径鉄筋の割合                          =1          太径鉄筋の割合　１０％未満　　　　　　　

   市場単価　補正係数　(1+S)*(K1*K2*…*Kn)*Tn=(1+0.00)*(1.00*1.00*1.00*1.00)*0.95=0.950



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0107

07-******08304-40

コンクリート（場所打函渠）              SZA945     施工　第0-0047号内訳表
２４－１２－２５　高炉                  一般養生                                                                               1        ｍ３   

                  

コンクリートポンプ車［トラック架装］    ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（２４－１２－２５）      高炉（Ｗ／Ｃ ５５％以下）               
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              26,290     

B  養生工の種類                            =1          一般養生                                
C  圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                
D  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =12         ２４－１２－２５                        
F  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
H  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
I  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
J  水セメント比                            =3          水セメント比５５％以下                  



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0108

07-******08304-40

鉄筋工                                  SF201      施工　第0-0048号内訳表
ＳＤ３４５　Ｄ１３                      構造物種別による補正なし　　　　　　　　 施工規模　１０ｔ以上                           1         ｔ    

                  

鉄筋工　加工・組立共　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     ｔ           65,000            65,000
RE014      
65000*1                                 
                                        

   

異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  
Ｄ１３㎜（使用量5t超え50t以下)          
                                        

        1.030     ｔ          111,000           114,330
T1308      
                    1*1.03              
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            179,330

A  鉄筋規格                                =2          ＳＤ３４５　　　　　　　　　　　　　　　
B  鉄筋径                                  =4          Ｄ１３（５ｔ超５０ｔ以下）              
C  規格・仕様                              =1          一般構造物　　　　　　　　　　　　　　　
D  作業条件                                =1          標準作業　　　　　　　　　　　　　　　　
E  構造物種別                              =1          構造物種別による補正なし　　　　　　　　
F  施工規模                                =1          施工規模　１０ｔ以上　　　　　　　　　　
G  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし　　　　　　　　　　　　　
H  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
I  太径鉄筋の割合                          =1          太径鉄筋の割合　１０％未満　　　　　　　

   市場単価　補正なし



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0109

07-******08304-40

鉄筋工                                  SF201      施工　第0-0049号内訳表
ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５                構造物種別による補正なし　　　　　　　　 施工規模　１０ｔ以上                           1         ｔ    

                  

鉄筋工　加工・組立共　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     ｔ           65,000            65,000
RE014      
65000*1                                 
                                        

   

異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  
Ｄ１６～２５㎜（使用量5t超え50t以下)    
                                        

        1.030     ｔ          109,000           112,270
T1309      
                    1*1.03              
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            177,270

A  鉄筋規格                                =2          ＳＤ３４５　　　　　　　　　　　　　　　
B  鉄筋径                                  =8          Ｄ１６～２５（５ｔ超５０ｔ以下）        
C  規格・仕様                              =1          一般構造物　　　　　　　　　　　　　　　
D  作業条件                                =1          標準作業　　　　　　　　　　　　　　　　
E  構造物種別                              =1          構造物種別による補正なし　　　　　　　　
F  施工規模                                =1          施工規模　１０ｔ以上　　　　　　　　　　
G  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし　　　　　　　　　　　　　
H  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
I  太径鉄筋の割合                          =1          太径鉄筋の割合　１０％未満　　　　　　　

   市場単価　補正なし



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0110

07-******08304-40

目地板                                  SZA841     施工　第0-0050号内訳表
30m2未満                                樹脂発泡体(倍率15)                                                                     1        ｍ２   

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

樹脂発泡体目地板　　　　　　　　　　　　 厚２０ｍｍ　倍率１５　　　　　　　　　　
       

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               5,481     

A  1工事当り使用量                         =1          30m2未満                                
C  目地板の種類                            =8          樹脂発泡体(倍率15)                      
D  目地板の規格                            =2          t=20mm                                  



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0111

07-******08304-40

止水板                                  SZA845     施工　第0-0051号内訳表
止水板各種(ｺﾞﾑ製)                                                                                                            1         ｍ    

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

ゴム止水板　　　　　　　　　　　　　　　 ★                                    
ｍ    

30,000         
                円／

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              32,120     

A  止水板の種類                            =2          止水板各種(ｺﾞﾑ製)                       



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0112

07-******08304-40

型枠                                    SZB431     施工　第0-0052号内訳表
一般型枠                                均しｺﾝｸﾘｰﾄ                                                                             1        ｍ２   

                  

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               5,285     

A  型枠の種類                              =1          一般型枠                                
B  構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0113

07-******08304-40

型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕          SZB441     施工　第0-0053号内訳表
                                                                                                                               1        ｍ２   

                  

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               8,636     



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0114

07-******08304-40

足場工                                  S0384      施工　第0-0054号内訳表
手摺先行型足場                                                                                                                 1         式    

                  

足場工（内訳）                          
手摺先行型枠組足場                      
安全ネットあり                          

        7.000   掛ｍ２          5,391            37,737
SB685      施工　第0-0055号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             37,737

A  足場工数量（掛ｍ２）                    =7          足場工数量（掛ｍ２）                    
B  足場種別                                =1          手摺先行型枠組足場                      
C  安全ネットの有無                        =2          　安全ネットあり                        
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0115

07-******08304-40

足場工（内訳）                          SB685      施工　第0-0055号内訳表
手摺先行型枠組足場                      安全ネットあり                                                                       100       掛ｍ２  

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.600     人           32,600            52,160
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        8.500     人           29,800           253,300
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.300     人           24,300            31,590
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス３次２５ｔ吊                    
                                        

        1.400     日           53,200            74,480
KQ4A5      
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       31.000     ％          411,530           127,574
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100       掛ｍ２          539,104

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       掛ｍ２            5,391

A  足場種別                                =1          手摺先行型枠組足場                      
B  安全ネットの有無                        =2          安全ネットあり                          
C  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0116

07-******08304-40

支保工                                  S0386      施工　第0-0056号内訳表
パイプサポート支保                                                                                                             1         式    

                  

支保工（内訳）                          
パイプサポート支保　Ｖ＞４０空ｍ３      
支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下              

       29.000   空ｍ３          4,872           141,288
SB693      施工　第0-0014号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            141,288

A  支保工数量（空ｍ３）                    =29         支保工数量（空ｍ３）                    
B  支保工法                                =1          パイプサポート支保                      
C  総設置数量（Ｂ＝１時選択）              =1          　Ｖ＞４０空ｍ３                        
D  支保耐力（Ｂ＝１時選択）                =1          支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0117

07-******08304-40

足場工                                  S0384      施工　第0-0057号内訳表
手摺先行型足場                                                                                                                 1         式    

                  

足場工（内訳）                          
手摺先行型枠組足場                      
安全ネットあり                          

       58.000   掛ｍ２          5,391           312,678
SB685      施工　第0-0055号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            312,678

A  足場工数量（掛ｍ２）                    =58         足場工数量（掛ｍ２）                    
B  足場種別                                =1          手摺先行型枠組足場                      
C  安全ネットの有無                        =2          　安全ネットあり                        
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0118

07-******08304-40

支保工                                  S0386      施工　第0-0058号内訳表
パイプサポート支保                                                                                                             1         式    

                  

支保工（内訳）                          
パイプサポート支保　Ｖ＞４０空ｍ３      
支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下              

       13.000   空ｍ３          4,872            63,336
SB693      施工　第0-0014号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             63,336

A  支保工数量（空ｍ３）                    =13         支保工数量（空ｍ３）                    
B  支保工法                                =1          パイプサポート支保                      
C  総設置数量（Ｂ＝１時選択）              =1          　Ｖ＞４０空ｍ３                        
D  支保耐力（Ｂ＝１時選択）                =1          支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0119

07-******08304-40

アルミ製フラップゲート設置工            V0400      施工　第0-0059号内訳表
1400×1000                              後方4方ゴム水密                                                                        1         基    

特単単価適用日：08年03月04日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        5.000     人           32,600           163,000
RA125      
                                        
                                        

12 

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.000     人           24,300            48,600
RA010      
                                        
                                        

12 

据付材料費                              
                                        
                                        

        1.0       ％          211,600             2,116
#01        
                                        
労務費が対象                            

   

補助材料費                              
                                        
                                        

       65.0       ％          211,600           137,540
#02        
                                        
労務費が対象                            

   

機械経費(ゲート)                        
                                        
                                        

        1         式           20,400            20,400
F0700      
                                        
                                        

   

雑器具等損料費(ゲート)                  
                                        
                                        

        1         式           56,000            56,000
F0710      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         基            427,656



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0120

07-******08304-40

オリフィスプレート設置工                V0410      施工　第0-0060号内訳表
PL-9×1200×1200                        開口部770×770　SUS製                                                                  1         枚    

特単単価適用日：08年03月04日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.000     人           32,600            32,600
RA125      
                                        
                                        

12 

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.000     人           24,300            24,300
RA010      
                                        
                                        

12 

据付材料費                              
                                        
                                        

        1.0       ％           56,900               569
#01        
                                        
労務費が対象                            

   

補助材料費                              
                                        
                                        

       65.0       ％           56,900            36,985
#02        
                                        
労務費が対象                            

   

機械経費(オリフィス)                    
                                        
                                        

        1         式           20,400            20,400
F0720      
                                        
                                        

   

雑器具等損料費(オリフィス)              
                                        
                                        

        1         式           25,000            25,000
F0730      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚            139,854



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0121

07-******08304-40

袋詰玉石                                SZC391     施工　第0-0061号内訳表
2t用(長期性能型)                        据付深4m超9m以下又は作業半径5m超18m以下 全ての費用                                     1         袋    

                  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 ２５ｔ吊　　　　　　　　　　　　　　　
      

               
                   

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

袋型根固め用袋材                        ２ｔ用（長期性能型）                    
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              17,220     

A  袋詰玉石用袋材規格                      =1          2t用(長期性能型)                        
B  施工条件                                =2          据付深4m超9m以下又は作業半径5m超18m以下 
C  中詰材区分                              =2          流用又は採取材                          
D  ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)       =0          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)       
E  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0122

07-******08304-40

ふとんかご                              SZA885     施工　第0-0062号内訳表
設置                                    ｽﾛｰﾌﾟ式                                                                                1         ｍ    

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      排ガス３次山積０．８ｍ３              
        

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

ふとんかご（パネルタイプ）              ＧＳ－３　４．０×１５×高５０×幅１２０
      

               
                   

割栗石                                  １５０－２００ｍｍ                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              14,280     

A  作業区分                                =1          設置                                    
B  ふとんかご種別                          =1          ｽﾛｰﾌﾟ式                                 
C  ふとんかご規格                          =2          高さ50cm×幅120cm                       
D  線形・網目                              =6          線径4.0 網目15                          
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0123

07-******08304-40

二重管ストレーナ工法                    SA791      施工　第0-0063号内訳表
２セット                                １本当り注入量２２７１Ｌ                既設管側部                                     1         本    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.288     人           32,600             9,388
RA125      
                                        
１／Ｎ×ａ                            

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.863     人           27,500            23,732
RA005      
                                        
１／Ｎ×ａ                            

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.575     人           24,300            13,972
RA010      
                                        
１／Ｎ×ａ                            

9  

注入材                                  
                                        
                                        

    2,271.000     Ｌ               58           131,718
TKB08      
                                        
                                        

   

ボーリングマシン［油圧式］              
５．５ｋＷ級                          
                                        

        0.575     日            6,560             3,772
MC002      
                                        
１／Ｎ×ｂ                            

9  

薬液注入施工機器［薬液注入ポンプ］      
５～２０Ｌ／分×２（９．８ＭＰａ）    
                                        

        0.575     日            5,510             3,168
MB198      
                                        
１／Ｎ×ｂ                            

9  

削孔消耗材料費                          
レキ質土                                
                                        

        3.200     ｍ            2,324             7,436
SA792      施工　第0-0064号内訳表
                                        
                                        

   

削孔消耗材料費                          
砂質土                                  
                                        

        3.450     ｍ            1,050             3,622
SA792      施工　第0-0065号内訳表
                                        
                                        

   

削孔消耗材料費                          
粘性土                                  
                                        

        3.280     ｍ              704             2,309
SA792      施工　第0-0066号内訳表
                                        
                                        

   

注入消耗材料費　　　　　　　　　　　　　
                                        
                                        

        2.271    ｋＬ           6,399            14,532
SA793      施工　第0-0067号内訳表
                    2271/1000           
Ｑｓ／１０００                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       22.000     ％           54,032            11,887
#09        
                                        
（労＋水ガラス積算流量計除く機械）×率

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本            225,536



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0124

07-******08304-40

既設管側部                              

                  

A  セット数                                =1          ２セット                                
B  レキ質土の削孔長　Ｌ０１（ｍ）          =3.2        レキ質土の削孔長　Ｌ０１（ｍ）          
C  砂質土の削孔長　Ｌ０２（ｍ）            =3.45       砂質土の削孔長　Ｌ０２（ｍ）            
D  粘性土の削孔長　Ｌ０３（ｍ）            =3.28       粘性土の削孔長　Ｌ０３（ｍ）            
E  土被り長　Ｌ２（ｍ）                    =2.73       土被り長　Ｌ２（ｍ）                    
F  １本当り注入量　Ｑｓ（Ｌ）              =2271       １本当り注入量　Ｑｓ（Ｌ）              
G  水ガラス積算流量計の有無                =2          水ガラス積算流量計なし                  
H  特許料金                                =2          特許料金計上なし                        
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
J  注入材料単価（円／Ｌ）                  =58         注入材料単価（円／Ｌ）                  
L  二重管ボーリングロッド単価(円／ｍ)      =9720       二重管ボーリングロッド単価(円／ｍ)      
 M  メタルクラウンφ41mm　単価（円／個）    =2560       メタルクラウンφ41mm　単価（円／個）    
 N  グラウトモニタφ40.5mm　単価（円／個）  =168000     グラウトモニタφ40.5mm　単価（円／個）  
 O  注入ホース類φ12mm　単価（円／組）      =335000     注入ホース類φ12mm　単価（円／組）      
 P  サンクションホースφ38mm　単価（円／組）=28200      サンクションホースφ38mm　単価（円／組）

   土木一般世話役施工人数　a=1人　　特殊作業員施工人数  a=3人　　普通作業員施工人数　a=2人
   ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ施工台数  b=2台　　薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ施工台数  b=2台
   機械準備時間　T1=14分　　削孔時間　T2=8.0*L01+5.0*L02+4.0*L03=8.0*3.200+5.0*3.450+4.0*3.280=55.970分
   単位時間当り注入量　qs=16L/分　　注入時間　T3=Qs/qs=2,271.000/16=141.937分　　土被り引抜時間　T4=2.0*L2=2.0*2.730=5.460分
   1本当り施工時間　Ts=T1+T2+T3+T4=14+55.970+141.937+5.460=217.367分
   1日当り施工本数　N=60*H/Ts*ｾｯﾄ数=60*6.3/217.367*2=3.478本/日
   機械損料補正なし  13欄  6,560円
   機械損料補正なし  13欄  5,510円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0125

07-******08304-40

削孔消耗材料費                          SA792      施工　第0-0064号内訳表
レキ質土                                                                                                                      10         ｍ    

                  

二重管ボーリングロッド                  
        0.500     ｍ            9,720             4,860

           
                                        
                                        

6  
                                        
                                        

 メタルクラウン　φ４１ｍｍ              
        3.000     個            2,560             7,680

           
                                        
                                        

6  
                                        
                                        

グラウトモニタ                          
        0.050     個          168,000             8,400

           
                                        
                                        

6  
                                        
                                        

その他雑品                              
                                        
                                        

       11.000     ％           20,940             2,303
#06        
                                        
（上記合計額）×率                    

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｍ             23,243

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              2,324

A  土質区分                                =1          レキ質土                                
B  二重管ボーリングロッド単価(円／ｍ)      =9720       二重管ボーリングロッド単価(円／ｍ)      
 C  メタルクラウンφ41ｍｍ単価(円／個)      =2560       メタルクラウンφ41ｍｍ単価(円／個)      
 D  グラウトモニタφ40.5ｍｍ単価(円／個)    =168000     グラウトモニタφ40.5ｍｍ単価(円／個)    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0126

07-******08304-40

削孔消耗材料費                          SA792      施工　第0-0065号内訳表
砂質土                                                                                                                        10         ｍ    

                  

二重管ボーリングロッド                  
        0.300     ｍ            9,720             2,916

           
                                        
                                        

6  
                                        
                                        

 メタルクラウン　φ４１ｍｍ              
        0.400     個            2,560             1,024

           
                                        
                                        

6  
                                        
                                        

グラウトモニタ                          
        0.030     個          168,000             5,040

           
                                        
                                        

6  
                                        
                                        

その他雑品                              
                                        
                                        

       17.000     ％            8,980             1,526
#06        
                                        
（上記合計額）×率                    

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｍ             10,506

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              1,050

A  土質区分                                =2          砂質土                                  
B  二重管ボーリングロッド単価(円／ｍ)      =9720       二重管ボーリングロッド単価(円／ｍ)      
 C  メタルクラウンφ41ｍｍ単価(円／個)      =2560       メタルクラウンφ41ｍｍ単価(円／個)      
 D  グラウトモニタφ40.5ｍｍ単価(円／個)    =168000     グラウトモニタφ40.5ｍｍ単価(円／個)    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0127

07-******08304-40

削孔消耗材料費                          SA792      施工　第0-0066号内訳表
粘性土                                                                                                                        10         ｍ    

                  

二重管ボーリングロッド                  
        0.200     ｍ            9,720             1,944

           
                                        
                                        

6  
                                        
                                        

 メタルクラウン　φ４１ｍｍ              
        0.300     個            2,560               768

           
                                        
                                        

6  
                                        
                                        

グラウトモニタ                          
        0.020     個          168,000             3,360

           
                                        
                                        

6  
                                        
                                        

その他雑品                              
                                        
                                        

       16.000     ％            6,072               971
#06        
                                        
（上記合計額）×率                    

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｍ              7,043

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ                704

A  土質区分                                =3          粘性土                                  
B  二重管ボーリングロッド単価(円／ｍ)      =9720       二重管ボーリングロッド単価(円／ｍ)      
 C  メタルクラウンφ41ｍｍ単価(円／個)      =2560       メタルクラウンφ41ｍｍ単価(円／個)      
 D  グラウトモニタφ40.5ｍｍ単価(円／個)    =168000     グラウトモニタφ40.5ｍｍ単価(円／個)    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0128

07-******08304-40

注入消耗材料費　　　　　　　　　　　　　 SA793      施工　第0-0067号内訳表
                                                                                                                              10        ｋＬ   

                  

 グラウトモニタ　φ４０．５ｍｍ          
        0.200     個          168,000            33,600

           
                                        
                                        

6  
                                        
                                        

 注入ホース類　φ１２ｍｍ                
        0.050     組          335,000            16,750

           
                                        
                                        

6  
                                        
                                        

 サンクションホース　φ３８ｍｍ          
        0.030     組           28,200               846

           
                                        
                                        

6  
                                        
                                        

その他雑品                              
                                        
                                        

       25.000     ％           51,196            12,799
#06        
                                        
（上記合計額）×率                    

   

計　　　　　　　　　　　                      10        ｋＬ            63,995

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｋＬ             6,399

 A  グラウトモニタφ40.5ｍｍ　単価(円／個)  =168000     グラウトモニタφ40.5ｍｍ　単価(円／個)  
 B  注入ホース類φ12ｍｍ　単価(円／組)      =335000     注入ホース類φ12ｍｍ　単価(円／組)      
 C  サンクションホースφ38ｍｍ　単価(円／組)=28200      サンクションホースφ38ｍｍ　単価(円／組)



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0129

07-******08304-40

二重管ストレーナ工法                    SA791      施工　第0-0068号内訳表
２セット                                １本当り注入量５１１Ｌ                  既設管上部                                     1         本    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.102     人           32,600             3,325
RA125      
                                        
１／Ｎ×ａ                            

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.305     人           27,500             8,387
RA005      
                                        
１／Ｎ×ａ                            

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.204     人           24,300             4,957
RA010      
                                        
１／Ｎ×ａ                            

9  

注入材                                  
                                        
                                        

      511.000     Ｌ               58            29,638
TKB08      
                                        
                                        

   

ボーリングマシン［油圧式］              
５．５ｋＷ級                          
                                        

        0.204     日            6,560             1,338
MC002      
                                        
１／Ｎ×ｂ                            

9  

薬液注入施工機器［薬液注入ポンプ］      
５～２０Ｌ／分×２（９．８ＭＰａ）    
                                        

        0.204     日            5,510             1,124
MB198      
                                        
１／Ｎ×ｂ                            

9  

削孔消耗材料費                          
レキ質土                                
                                        

        2.280     ｍ            2,324             5,298
SA792      施工　第0-0064号内訳表
                                        
                                        

   

削孔消耗材料費                          
粘性土                                  
                                        

        1.830     ｍ              704             1,288
SA792      施工　第0-0066号内訳表
                                        
                                        

   

注入消耗材料費　　　　　　　　　　　　　
                                        
                                        

        0.511    ｋＬ           6,399             3,269
SA793      施工　第0-0067号内訳表
                    511/1000            
Ｑｓ／１０００                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       22.000     ％           19,131             4,208
#09        
                                        
（労＋水ガラス積算流量計除く機械）×率

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本             62,832

A  セット数                                =1          ２セット                                
B  レキ質土の削孔長　Ｌ０１（ｍ）          =2.28       レキ質土の削孔長　Ｌ０１（ｍ）          
C  砂質土の削孔長　Ｌ０２（ｍ）            =0          砂質土の削孔長　Ｌ０２（ｍ）            



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0130

07-******08304-40

既設管上部                              

                  

D  粘性土の削孔長　Ｌ０３（ｍ）            =1.83       粘性土の削孔長　Ｌ０３（ｍ）            
E  土被り長　Ｌ２（ｍ）                    =2.73       土被り長　Ｌ２（ｍ）                    
F  １本当り注入量　Ｑｓ（Ｌ）              =511        １本当り注入量　Ｑｓ（Ｌ）              
G  水ガラス積算流量計の有無                =2          水ガラス積算流量計なし                  
H  特許料金                                =2          特許料金計上なし                        
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
J  注入材料単価（円／Ｌ）                  =58         注入材料単価（円／Ｌ）                  
L  二重管ボーリングロッド単価(円／ｍ)      =9720       二重管ボーリングロッド単価(円／ｍ)      
 M  メタルクラウンφ41mm　単価（円／個）    =2560       メタルクラウンφ41mm　単価（円／個）    
 N  グラウトモニタφ40.5mm　単価（円／個）  =168000     グラウトモニタφ40.5mm　単価（円／個）  
 O  注入ホース類φ12mm　単価（円／組）      =335000     注入ホース類φ12mm　単価（円／組）      
 P  サンクションホースφ38mm　単価（円／組）=28200      サンクションホースφ38mm　単価（円／組）

   土木一般世話役施工人数　a=1人　　特殊作業員施工人数  a=3人　　普通作業員施工人数　a=2人
   ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ施工台数  b=2台　　薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ施工台数  b=2台
   機械準備時間　T1=14分　　削孔時間　T2=8.0*L01+5.0*L02+4.0*L03=8.0*2.280+5.0*0.000+4.0*1.830=25.560分
   単位時間当り注入量　qs=16L/分　　注入時間　T3=Qs/qs=511.000/16=31.937分　　土被り引抜時間　T4=2.0*L2=2.0*2.730=5.460分
   1本当り施工時間　Ts=T1+T2+T3+T4=14+25.560+31.937+5.460=76.957分
   1日当り施工本数　N=60*H/Ts*ｾｯﾄ数=60*6.3/76.957*2=9.823本/日
   機械損料補正なし  13欄  6,560円
   機械損料補正なし  13欄  5,510円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0131

07-******08304-40

二重管ストレーナ工法(斜施工)            V0320      施工　第0-0069号内訳表
２セット                                １本当り注入量３６５Ｌ                  既設管下部                                     1         本    

特単単価適用日：08年03月04日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.302     人           32,600             9,845
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.906     人           27,500            24,915
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.604     人           24,300            14,677
RA010      
                                        
                                        

9  

注入材                                  
                                        
                                        

      365         Ｌ               58            21,170
TKB08      
                                        
                                        

   

ボーリングマシン［油圧式］              
５．５ｋＷ級                          
                                        

        0.302     日            6,560             1,981
MC002      
                                        
                                        

9  

薬液注入施工機器［薬液注入ポンプ］      
５～２０Ｌ／分×２（９．８ＭＰａ）    
                                        

        0.302     日            5,510             1,664
MB198      
                                        
                                        

9  

削孔消耗材料費                          
レキ質土                                
                                        

        4.17      ｍ            2,324             9,691
SA792      施工　第0-0064号内訳表
                                        
                                        

   

削孔消耗材料費                          
砂質土                                  
                                        

        2.91      ｍ            1,050             3,055
SA792      施工　第0-0065号内訳表
                                        
                                        

   

削孔消耗材料費                          
粘性土                                  
                                        

        2.98      ｍ              704             2,097
SA792      施工　第0-0066号内訳表
                                        
                                        

   

注入消耗材料費　　　　　　　　　　　　　
                                        
                                        

        0.365    ｋＬ           6,399             2,335
SA793      施工　第0-0067号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       22         ％           53,082            11,678
#09        
                                        
（労＋水ガラス積算流量計除く機械）×率

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本            103,108



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0132

07-******08304-40

注入設備据付・解体                      SA804      施工　第0-0070号内訳表
二重管ストレーナ工法　２セット                                                                                                 1        現場   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        2.200     人           32,600            71,720
RA125      
                                        
                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

        8.200     人           27,500           225,500
RA005      
                                        
                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

        3.400     人           24,300            82,620
RA010      
                                        
                                        

   

トラック運転（機－１）                
クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊
                                        

       13.000    時間           7,622            99,086
SX115      施工　第0-0071号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        現場           478,926

A  工法及びセット数                        =1          二重管ストレーナ工法　２セット          
B  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0133

07-******08304-40

トラック運転（機－１）                SX115      施工　第0-0071号内訳表
クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊                                                                                        1        時間   

                  

トラック［クレーン装置付］              
４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊            
                                        

        1.000    時間           2,180             2,180
MA443      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        0.170     人           27,900             4,743
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

        5.300     Ｌ              132               699
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        時間             7,622

A  規格                                    =5          クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊
B  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）          
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
D  特殊運転手（人／ｈ）標準＝省略          =0          特殊運転手（人／ｈ）標準＝省略          
E  軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略                =0          軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略                

   機械損料補正なし  13欄  2,180円
   運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=750/130=5.8　小数1位止め    運転労務歩掛　1/T=1/5.8=0.17人/h　小数2位止め
   時間当燃料消費量  機関出力*燃料消費率=132.000*0.040=5.3L  有効数字2桁



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0134

07-******08304-40

床掘り                                  SZA161     施工　第0-0072号内訳表
土砂                                    標準                                                                                   1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 311.3   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =1          標準                                    
C  土留方式の種類                          =2          自立式                                  
D  障害の有無                              =1          障害なし                                
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0135

07-******08304-40

床掘り                                  SZA161     施工　第0-0073号内訳表
土砂                                    標準                                                                                   1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                   510.0 

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =1          標準                                    
C  土留方式の種類                          =4          切梁腹起式                              
D  障害の有無                              =2          障害あり                                
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0136

07-******08304-40

床掘り                                  SZA161     施工　第0-0074号内訳表
土砂                                    掘削深さ5m超20m以下                                                                    1        ｍ３   

                  

油圧クラムシェル［テレスコピック式］    ０．４ｍ３                            
        

               
                   

小型バックホウ（クローラ型）［標準型］  排ガス１次山積０．０８ｍ３            
        

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,263     

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =3          掘削深さ5m超20m以下                     
C  土留方式の種類                          =4          切梁腹起式                              
D  障害の有無                              =2          障害あり                                
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0137

07-******08304-40

掘削補助機械搬入搬出                    SZA165     施工　第0-0075号内訳表
                                                                                                                               1         回    

                  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 １６ｔ吊　　　　　　　　　　　　　　　
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              47,520     

A  ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)       =0          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)       



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0138

07-******08304-40

足場工                                  S0384      施工　第0-0076号内訳表
手摺先行型足場                                                                                                                 1         式    

                  

足場工（内訳）                          
手摺先行型枠組足場                      
安全ネットあり                          

       87.000   掛ｍ２          5,391           469,017
SB685      施工　第0-0055号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            469,017

A  足場工数量（掛ｍ２）                    =87         足場工数量（掛ｍ２）                    
B  足場種別                                =1          手摺先行型枠組足場                      
C  安全ネットの有無                        =2          　安全ネットあり                        
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0139

07-******08304-40

支保工                                  S0386      施工　第0-0077号内訳表
くさび結合支保                                                                                                                 1         式    

                  

支保工（内訳）                          
くさび結合支保                          
支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下              

        7.000   空ｍ３          3,885            27,195
SB693      施工　第0-0078号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             27,195

A  支保工数量（空ｍ３）                    =7          支保工数量（空ｍ３）                    
B  支保工法                                =2          くさび結合支保                          
E  支保耐力（Ｂ＝２時選択）                =1          支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下              
F  ＲＴＣ賃料補正係数　Ｂ＝２時入力        =0          ＲＴＣ賃料補正係数　Ｂ＝２時入力        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0140

07-******08304-40

支保工（内訳）                          SB693      施工　第0-0078号内訳表
くさび結合支保                          支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下                                                           100       空ｍ３  

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.400     人           32,600            45,640
RA125      
                                        
                                        

9  

型わく工                                
                                        
                                        

        1.300     人           31,800            41,340
RA165      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        3.300     人           29,800            98,340
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        3.300     人           24,300            80,190
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.500     日           53,200            26,600
KQ4C5      
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       33.000     ％          292,110            96,396
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100       空ｍ３          388,506

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       空ｍ３            3,885

A  支保工法                                =2          くさび結合支保                          
D  支保耐力（Ａ＝２時選択）                =1          支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下              
E  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）Ａ＝２時=0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）Ａ＝２時



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0141

07-******08304-40

ヒューム管（Ｂ形管）                    SZA581     施工　第0-0079号内訳表
据付                                    900mm                                   全ての費用                                     1         ｍ    

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き山積０．４５ｍ３          
      

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

型わく工                                                                        
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形　　　　　　 ９００×７５×２４３０　　　　　　　　　
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              97,080     

A  作業区分                                =1          据付                                    
B  管径                                    =11         900mm                                   
C  固定基礎                                =2          180°巻き                               
D  基礎砕石の有無                          =2          基礎砕石なし                            
I  規格                                    =2          外圧管2種                               
J  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉セメント                          
K  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =4          １８－８－２５                          
L  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
N  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
O  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0142

07-******08304-40

全ての費用                              

                  

P  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0143

07-******08304-40

後付け可とう継手設置工                  V0350      施工　第0-0080号内訳表
 HPφ900(開削)                                                                                                                  1        箇所   

特単単価適用日：08年03月04日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.0       人           32,600            32,600
RA125      
                                        
                                        

1  

トンネル世話役                          
                                        
                                        

        1.0       人           43,900            43,900
RA105      
                                        
                                        

1  

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.0       人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

1  

トンネル特殊工                          
                                        
                                        

        2.0       人           41,700            83,400
RA095      
                                        
                                        

1  

トンネル作業員                          
                                        
                                        

        1.0       人           32,900            32,900
RA100      
                                        
                                        

1  

スリーブ材                              
φ900                                   
                                        

        1.4      箇所         306,000           428,400
F0600      
                                        
                                        

   

シール材                                
                                        
                                        

    7,069.0       ㎝3               1             7,069
F0610      
                                        
                                        

   

トラック運転工                          
クレーン装置付                          
4ｔ　2.0ｔ吊                          

        1.0       日           16,257            16,257
V0360      施工　第0-0081号内訳表
                                        
                                        

   

発電機運転工                            
37/45kVA                              
                                        

        1.0       日            7,448             7,448
V0380      施工　第0-0082号内訳表
                                        
                                        

   

誘導目地切削機損料                      
 φ800～1100                             
                                        

        1.0       日          140,000           140,000
F0620      
                                        
                                        

   

ブレード損耗費                          
                                        
                                        

        4.44      ｍ            4,500            19,980
F0630      
                                        
                                        

   

嵌合機                                  
専用ジャッキ                            
                                        

        1.0       日           15,000            15,000
F0640      
                                        
                                        

   



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0144

07-******08304-40

                                        

                  

小型高圧洗浄機                          
吐出量60L/min　圧力4.9MPa　7.0kW      
                                        

        1.0       日            8,240             8,240
F0650      
                                        
                                        

   

軸流ファン［軸流式・定風量型］          
風量５０／６０ｍ３／分                
                                        

        1.0       日              140               140
MC691      
                                        
                                        

   

ガス検知器                              
携帯式                                  
                                        

        1.0       日              528               528
F0690      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        6.0       ％          220,700            13,242
#01        
                                        
                                        

   

1箇所当りに換算                         
                                        
                                        

                877,004           626,431
+00        
877004/1.4                     
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所           626,431



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0145

07-******08304-40

トラック運転工                          V0360      施工　第0-0081号内訳表
クレーン装置付                          4ｔ　2.0ｔ吊                                                                         1         日    

特単単価適用日：08年03月04日

                  

トラック［クレーン装置付］              
４～４．５ｔ積　２ｔ吊                
                                        

        6.0      時間           2,010            12,060
MA442      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       31.8       Ｌ              132             4,197
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             16,257



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0146

07-******08304-40

発電機運転工                            V0380      施工　第0-0082号内訳表
37/45kVA                                                                                                                     1         日    

特単単価適用日：08年03月04日

                  

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］    
排ガス１次３７／４５ｋＶＡ            
                                        

        1.0       日            3,330             3,330
MC935      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       31.2       Ｌ              132             4,118
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日              7,448



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0147

07-******08304-40

事前調査工(後付け可とう継手)            V0354      施工　第0-0083号内訳表
 HPφ900(開削)                                                                                                                  1         日    

特単単価適用日：08年03月04日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.0       人           32,600            32,600
RA125      
                                        
                                        

1  

トンネル世話役                          
                                        
                                        

        1.0       人           43,900            43,900
RA105      
                                        
                                        

1  

トンネル特殊工                          
                                        
                                        

        1.0       人           41,700            41,700
RA095      
                                        
                                        

1  

トンネル作業員                          
                                        
                                        

        1.0       人           32,900            32,900
RA100      
                                        
                                        

1  

ライトバン運転工                        
1500㏄                                
                                        

        1.0       日            5,542             5,542
V0370      施工　第0-0084号内訳表
                                        
                                        

   

発電機運転工                            
2kVA                                  
                                        

        1.0       日            1,312             1,312
V0390      施工　第0-0085号内訳表
                                        
                                        

   

軸流ファン［軸流式・定風量型］          
風量５０／６０ｍ３／分                
                                        

        1.0       日              140               140
MC691      
                                        
                                        

   

ガス検知器                              
携帯式                                  
                                        

        1.0       日              528               528
F0690      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        3.0       ％          151,100             4,533
#01        
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            163,155



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0148

07-******08304-40

ライトバン運転工                        V0370      施工　第0-0084号内訳表
1500㏄                                                                                                                       1         日    

特単単価適用日：08年03月04日

                  

ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］
乗車定員５名　排気量１．５Ｌ　        
                                        

        6.0      時間             543             3,258
MD296      
                                        
                                        

   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
                                        

       16.2       Ｌ              141             2,284
TSX32      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日              5,542



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0149

07-******08304-40

発電機運転工                            V0390      施工　第0-0085号内訳表
2kVA                                                                                                                         1         日    

特単単価適用日：08年03月04日

                  

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］      
２ｋＶＡ                              
                                        

        1.0       日              297               297
MC902      
                                        
                                        

   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
                                        

        7.2       Ｌ              141             1,015
TSX32      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日              1,312



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0150

07-******08304-40

後付け可とう継手設置工                  V0352      施工　第0-0086号内訳表
 HPφ2200(推進)                                                                                                                 1        箇所   

特単単価適用日：08年03月04日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.0       人           32,600            32,600
RA125      
                                        
                                        

1  

トンネル世話役                          
                                        
                                        

        1.0       人           43,900            43,900
RA105      
                                        
                                        

1  

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.0       人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

1  

トンネル特殊工                          
                                        
                                        

        2.0       人           41,700            83,400
RA095      
                                        
                                        

1  

トンネル作業員                          
                                        
                                        

        2.0       人           32,900            65,800
RA100      
                                        
                                        

1  

スリーブ材                              
φ2200                                  
                                        

        0.7      箇所         588,000           411,600
F0660      
                                        
                                        

   

シール材                                
                                        
                                        

   21,690.0       ㎝3               1            21,690
F0610      
                                        
                                        

   

トラック運転工                          
クレーン装置付                          
4ｔ　2.0ｔ吊                          

        1.0       日           16,257            16,257
V0360      施工　第0-0081号内訳表
                                        
                                        

   

発電機運転工                            
37/45kVA                              
                                        

        1.0       日            7,448             7,448
V0380      施工　第0-0082号内訳表
                                        
                                        

   

誘導目地切削機損料                      
 φ2200～3000                            
                                        

        1.0       日          152,000           152,000
F0670      
                                        
                                        

   

ブレード損耗費                          
                                        
                                        

        5.59      ｍ            4,500            25,155
F0630      
                                        
                                        

   

嵌合機                                  
専用ジャッキ                            
                                        

        1.0       日           15,000            15,000
F0640      
                                        
                                        

   



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0151

07-******08304-40

                                        

                  

小型高圧洗浄機                          
吐出量60L/min　圧力4.9MPa　7.0kW      
                                        

        1.0       日            8,240             8,240
F0650      
                                        
                                        

   

軸流ファン［軸流式・定風量型］          
風量５０／６０ｍ３／分                
                                        

        1.0       日              140               140
MC691      
                                        
                                        

   

ガス検知器                              
携帯式                                  
                                        

        1.0       日              528               528
F0690      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        6.0       ％          253,600            15,216
#01        
                                        
                                        

   

1箇所当りに換算                         
                                        
                                        

                926,874         1,324,105
+00        
926874/0.7                     
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所         1,324,105



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0152

07-******08304-40

空伏探査・事前調査工(後付け可とう継手)  V0356      施工　第0-0087号内訳表
 HPφ2200(推進)                                                                                                                 1         日    

特単単価適用日：08年03月04日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.0       人           32,600            32,600
RA125      
                                        
                                        

1  

トンネル世話役                          
                                        
                                        

        1.0       人           43,900            43,900
RA105      
                                        
                                        

1  

トンネル特殊工                          
                                        
                                        

        1.0       人           41,700            41,700
RA095      
                                        
                                        

1  

トンネル作業員                          
                                        
                                        

        2.0       人           32,900            65,800
RA100      
                                        
                                        

1  

ライトバン運転工                        
1500㏄                                
                                        

        1.0       日            5,542             5,542
V0370      施工　第0-0084号内訳表
                                        
                                        

   

発電機運転工                            
2kVA                                  
                                        

        1.0       日            1,312             1,312
V0390      施工　第0-0085号内訳表
                                        
                                        

   

ハンマードリル損料                      
                                        
                                        

        1.0       日              154               154
F0680      
                                        
                                        

   

軸流ファン［軸流式・定風量型］          
風量５０／６０ｍ３／分                
                                        

        1.0       日              140               140
MC691      
                                        
                                        

   

ガス検知器                              
携帯式                                  
                                        

        1.0       日              528               528
F0690      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        3.0       ％          184,000             5,520
#01        
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            197,196



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0153

07-******08304-40

足場工                                  S0384      施工　第0-0088号内訳表
手摺先行型足場                                                                                                                 1         式    

                  

足場工（内訳）                          
手摺先行型枠組足場                      
安全ネットあり                          

       62.000   掛ｍ２          5,391           334,242
SB685      施工　第0-0055号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            334,242

A  足場工数量（掛ｍ２）                    =62         足場工数量（掛ｍ２）                    
B  足場種別                                =1          手摺先行型枠組足場                      
C  安全ネットの有無                        =2          　安全ネットあり                        
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0154

07-******08304-40

構造物とりこわし工                      S4638      施工　第0-0089号内訳表
鉄筋構造物　人力施工                                                                                                           1        ｍ３   

                  

構造物とりこわし工                      
鉄筋構造物                              
制約：無　人力　昼間                    

        1.000    ｍ３          58,700            58,700
T3G07      
58700*1                                 
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            58,700

A  構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　=2          鉄筋構造物　　　　　　　　　　　　　　　
B  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=2          　人力施工　　　　　　　　　　　　　　　
C  時間的制約の有無                        =1          無し　　　　　　　　　　                
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　

   標準単価補正係数Ｋ１：－



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0155

07-******08304-40

舗装版切断                              SZD321     施工　第0-0090号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            15cm以下                                全ての費用                                     1         ｍ    

                  

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

ブレード（コンクリートカッタ）          径１８インチ（４５ｃｍ）                
      

               
                   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 702.7   

A  舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0156

07-******08304-40

舗装版破砕                              SZD311     施工　第0-0091号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            騒音振動対策不要                        全ての費用                                     1        ｍ２   

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 山積０．４５ｍ３                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 216.6   

A  舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B  障害等の有無                            =1          障害等なし                              
C  騒音振動対策                            =1          騒音振動対策不要                        
D  舗装版厚                                =1          15cm以下                                
F  積込作業の有無                          =1          積込作業あり                            
G  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
H  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0157

07-******08304-40

殻運搬                                  SZA961     施工　第0-0092号内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            8.0km以下                               全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,987     

A  殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
B  積込工法区分                            =1          機械積込                                
C  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
G  運搬距離［ｋｍ］                        =6.3        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0158

07-******08304-40

殻運搬                                  SZA961     施工　第0-0093号内訳表
舗装版破砕                              7.0km以下                               全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               2,164     

A  殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              
B  積込工法区分                            =2          機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)
C  DID区間の有無                           =2          DID区間あり                             
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
G  運搬距離［ｋｍ］                        =5.8        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0159

07-******08304-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0094号内訳表
コンクリート（鉄筋）                                                            グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

コンクリート廃材処理費                  
鉄筋構造物廃材                          
                                        

      100.000    ｍ３           3,800           380,000
T2600      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           380,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             3,800

A  廃材種別                                =1          コンクリート（鉄筋）                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0160

07-******08304-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0095号内訳表
舗装版切断汚泥                                                                  グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

舗装版切断汚泥処分費                    
汚泥比重　１．２０～１．１０            
                                        

      100.000    ｍ３          44,000         4,400,000
T8230      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３         4,400,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            44,000

A  廃材種別                                =5          舗装版切断汚泥                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0161

07-******08304-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0096号内訳表
アスファルト                                                                    グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

アスファルト廃材処理費　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000    ｍ３           2,000           200,000
T2604      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           200,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             2,000

A  廃材種別                                =3          アスファルト                            



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0162

07-******08304-40

下層路盤（車道・路肩部）                SZD005     施工　第0-0097号内訳表
全仕上り厚２００ｍｍ                    1層施工                                 全ての費用                                     1        ｍ２   

                  

モータグレーダ［土工用］                排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ      
        

               
                   

ロードローラ［マカダム］賃料　　　　　　 質量１０～１２ｔ　　　　　　　　　　　
      

               
                   

タイヤローラ賃料                        質量１３～１４ｔ                      
      

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

再生クラッシャラン                      ＲＣ－４０                              
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 858.8   

A  全仕上り厚(mm)                          =200        全仕上り厚(mm)                          
B  施工区分                                =1          1層施工                                 
D  材料                                    =4          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0163

07-******08304-40

上層路盤（車道・路肩部）                SZD009     施工　第0-0098号内訳表
粒度調整砕石                            全仕上り厚１５０ｍｍ                    全ての費用                                     1        ｍ２   

                  

モータグレーダ［土工用］                排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ      
        

               
                   

ロードローラ［マカダム］賃料　　　　　　 質量１０～１２ｔ　　　　　　　　　　　
      

               
                   

タイヤローラ賃料                        質量１３～１４ｔ                      
      

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

粒度調整砕石                            Ｍ－４０                                
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,008     

A  材料                                    =2          粒度調整砕石                            
D  全仕上り厚(mm)                          =150        全仕上り厚(mm)                          
E  施工区分                                =1          1層施工                                 
H  材料(粒度調整砕石)                      =6          粒度調整砕石　Ｍ－４０                  
L  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
M  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0164

07-******08304-40

表層（車道・路肩部）                    SZD023     施工　第0-0099号内訳表
3.0m超                                  平均仕上り厚５０ｍｍ                    全ての費用                                     1        ｍ２   

                  

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 舗装幅２．３～６ｍ                    
      

               
                   

タイヤローラ賃料                        質量１３～１４ｔ                      
      

               
                   

ロードローラ［マカダム］賃料　　　　　　 質量１０～１２ｔ　　　　　　　　　　　
      

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

アスファルト混合物                      エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）
      

               
                   

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　 ＰＫ－３　プライムコート用　　　　　　　
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,965     

A  平均幅員                                =4          3.0m超                                  
B  1層当り平均仕上り厚(mm)                 =50         1層当り平均仕上り厚(mm)                 
C  標準締固め後密度                        =1          2.35t/m3                                
D  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                
E  材料                                    =24         エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50 
F  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0165

07-******08304-40

全ての費用                              

                  

H  ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増                    =1          夜間割増なし                            
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
J  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
K  再資源化施設からの運搬距離              =1          運搬距離　４０ｋｍ以下                  



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0166

07-******08304-40

鋼矢板打込工（バイブロハンマ工）        SB544      施工　第0-0100号内訳表
電動・陸上施工　打込長１０．５ｍ        Ⅲ型　継施工なし                                                                      10         枚    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.345     人           32,600            11,247
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.690     人           29,800            20,562
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.345     人           24,300             8,383
RA010      
                                        
                                        

9  

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）  
電動式・普通型                          
４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ          

        0.345     日          149,806            51,683
SX205      施工　第0-0041号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       19.000     ％           91,875            17,456
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         枚            109,331

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚             10,933

A  施工場所                                =1          陸上施工                                
B  バイブロハンマ種別                      =1          電動式バイブロハンマ                    
C  鋼矢板型式                              =3          Ⅲ型                                    
D  打込長（ｍ）                            =10.5       打込長（ｍ）                            
E  継施工の状況                            =6          　継施工なし                            
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　

   日当り施工枚数　N=29枚/日
   土木一般世話役  10/N*1=10/29*1=0.345人
   とび工  10/N*2=10/29*2=0.690人
   普通作業員  10/N*1=10/29*1=0.345人
   ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転  10/N=10/29=0.345日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0167

07-******08304-40

鋼矢板引抜工（バイブロハンマ工）        SB566      施工　第0-0101号内訳表
電動式バイブロハンマ　陸上施工          引抜長１０．５ｍ                                                                      10         枚    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.200     人           32,600             6,520
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.400     人           29,800            11,920
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.200     人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

9  

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）  
電動式・普通型                          
４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ          

        0.200     日          149,806            29,961
SX205      施工　第0-0041号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       18.000     ％           53,261             9,586
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         枚             62,847

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚              6,284

A  施工場所                                =1          　陸上施工                              
B  バイブロハンマ種別                      =1          電動式バイブロハンマ                    
C  引抜長（ｍ）                            =10.5       引抜長（ｍ）                            
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　

   日当り施工枚数　N=50枚/日
   土木一般世話役  10/N*1=10/50*1=0.200人
   とび工  10/N*2=10/50*2=0.400人
   普通作業員  10/N*1=10/50*1=0.200人
   ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転  10/N=10/50=0.200日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0168

07-******08304-40

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                S0396      施工　第0-0102号内訳表
当初より撤去する                        本矢板                                  （一部撤去または一部埋設）                     1         式    

                  

鋼材賃料                                
       58.100     ｔ            6,270           364,287

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

鋼材修理費及び損耗費                    
       58.100     ｔ           13,140           763,434

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式          1,127,721

A  仮設材種別                              =1          本矢板                                  
B  当該期間賃料（円／日・ｔ）              =95         当該期間賃料（円／日・ｔ）              
C  当該次期間賃料（円／日・ｔ）            =95         当該次期間賃料（円／日・ｔ）            
D  仮設材市中価格（円／ｔ）                =180000     仮設材市中価格（円／ｔ）                
E  仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)=3650       仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)
F  使用回数（回）                          =1          使用回数（回）                          
G  供用日数（日）                          =66         供用日数（日）                          
H  重量（ｔ）                              =58.1       重量（ｔ）                              
I  補助工法の有無                          =1          無                                      

   賃料及び修理費・損耗費を計上



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0169

07-******08304-40

Ｈ形鋼打込工（バイブロハンマ工）        SB546      施工　第0-0103号内訳表
電力・陸上施工　打込長１１ｍ            Ｈ３００　継施工なし                                                                  10         本    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.435     人           32,600            14,181
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.870     人           29,800            25,926
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.435     人           24,300            10,570
RA010      
                                        
                                        

9  

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）  
電動式・普通型                          
４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ          

        0.435     日          149,806            65,165
SX205      施工　第0-0041号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       19.000     ％          115,842            22,009
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         本            137,851

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本             13,785

A  施工場所                                =1          陸上施工                                
B  バイブロハンマ種別                      =1          電動式バイブロハンマ                    
C  Ｈ形鋼型式                              =3          Ｈ３００                                
D  打込長（ｍ）                            =11         打込長（ｍ）                            
E  継施工の状況                            =6          　継施工なし                            
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　

   日当り施工本数　N=23本/日
   土木一般世話役  10/N*1=10/23*1=0.435人
   とび工  10/N*2=10/23*2=0.870人
   普通作業員  10/N*1=10/23*1=0.435人
   ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転  10/N=10/23=0.435日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0170

07-******08304-40

Ｈ形鋼引抜工（バイブロハンマ工）        SB568      施工　第0-0104号内訳表
電動式バイブロハンマ　陸上施工          引抜長１１ｍ                                                                          10         本    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.200     人           32,600             6,520
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.400     人           29,800            11,920
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.200     人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

9  

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）  
電動式・普通型                          
４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ          

        0.200     日          149,806            29,961
SX205      施工　第0-0041号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       18.000     ％           53,261             9,586
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         本             62,847

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本              6,284

A  施工場所                                =1          　陸上施工                              
B  バイブロハンマ種別                      =1          電動式バイブロハンマ                    
C  引抜長（ｍ）                            =11         引抜長（ｍ）                            
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　

   日当り施工本数　N=50本/日
   土木一般世話役  10/N*1=10/50*1=0.200人
   とび工  10/N*2=10/50*2=0.400人
   普通作業員  10/N*1=10/50*1=0.200人
   ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転  10/N=10/50=0.200日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0171

07-******08304-40

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                S0396      施工　第0-0105号内訳表
当初より撤去する                        杭用Ｈ型鋼                              （一部撤去または一部埋設）                     1         式    

                  

鋼材賃料                                
        4.300     ｔ            6,270            26,961

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

鋼材修理費及び損耗費                    
        4.300     ｔ            8,650            37,195

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             64,156

A  仮設材種別                              =3          杭用Ｈ型鋼                              
B  当該期間賃料（円／日・ｔ）              =95         当該期間賃料（円／日・ｔ）              
C  当該次期間賃料（円／日・ｔ）            =95         当該次期間賃料（円／日・ｔ）            
D  仮設材市中価格（円／ｔ）                =102000     仮設材市中価格（円／ｔ）                
E  仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)=3650       仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)
F  使用回数（回）                          =1          使用回数（回）                          
G  供用日数（日）                          =66         供用日数（日）                          
H  重量（ｔ）                              =4.3        重量（ｔ）                              
I  補助工法の有無                          =1          無                                      

   賃料及び修理費・損耗費を計上



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0172

07-******08304-40

横矢板設置工                            V0330      施工　第0-0106号内訳表
軽量矢板                                                                                                                      10        ｍ２   

特単単価適用日：08年03月04日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.4       人           32,600            13,040
RA125      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.2       人           24,300            29,160
RA010      
                                        
                                        

1  

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        0.4       人           27,900            11,160
RA070      
                                        
                                        

1  

トラック［クレーン装置付］賃料          
４ｔ積　２．９ｔ吊                    
                                        

        0.4       日            6,890             2,756
KQK05      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       16.0       ％           56,116             8,978
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10        ｍ２            65,094

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             6,509



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0173

07-******08304-40

横矢板撤去工                            V0340      施工　第0-0107号内訳表
軽量矢板                                                                                                                      10        ｍ２   

特単単価適用日：08年03月04日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.2       人           32,600             6,520
RA125      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.6       人           24,300            14,580
RA010      
                                        
                                        

1  

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        0.2       人           27,900             5,580
RA070      
                                        
                                        

1  

トラック［クレーン装置付］賃料          
４ｔ積　２．９ｔ吊                    
                                        

        0.2       日            6,890             1,378
KQK05      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       16.0       ％           28,058             4,489
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10        ｍ２            32,547

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             3,254



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0174

07-******08304-40

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                S0396      施工　第0-0108号内訳表
当初より撤去する                        軽量矢板                                （一部撤去または一部埋設）                     1         式    

                  

鋼材賃料                                
        1.600     ｔ            8,712            13,939

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

鋼材修理費及び損耗費                    
        1.600     ｔ           15,812            25,299

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             39,238

A  仮設材種別                              =2          軽量矢板                                
B  当該期間賃料（円／日・ｔ）              =132        当該期間賃料（円／日・ｔ）              
C  当該次期間賃料（円／日・ｔ）            =127        当該次期間賃料（円／日・ｔ）            
D  仮設材市中価格（円／ｔ）                =220000     仮設材市中価格（円／ｔ）                
E  仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)=5750       仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)
F  使用回数（回）                          =1          使用回数（回）                          
G  供用日数（日）                          =66         供用日数（日）                          
H  重量（ｔ）                              =1.6        重量（ｔ）                              
I  補助工法の有無                          =1          無                                      

   賃料及び修理費・損耗費を計上



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0175

07-******08304-40

Ｈ形鋼打込工（バイブロハンマ工）        SB546      施工　第0-0109号内訳表
電力・陸上施工　打込長８ｍ              Ｈ３００　継施工なし                                                                  10         本    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.357     人           32,600            11,638
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.714     人           29,800            21,277
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.357     人           24,300             8,675
RA010      
                                        
                                        

9  

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）  
電動式・普通型                          
４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ          

        0.357     日          149,806            53,480
SX205      施工　第0-0041号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       19.000     ％           95,070            18,063
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         本            113,133

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本             11,313

A  施工場所                                =1          陸上施工                                
B  バイブロハンマ種別                      =1          電動式バイブロハンマ                    
C  Ｈ形鋼型式                              =3          Ｈ３００                                
D  打込長（ｍ）                            =8          打込長（ｍ）                            
E  継施工の状況                            =6          　継施工なし                            
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　

   日当り施工本数　N=28本/日
   土木一般世話役  10/N*1=10/28*1=0.357人
   とび工  10/N*2=10/28*2=0.714人
   普通作業員  10/N*1=10/28*1=0.357人
   ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転  10/N=10/28=0.357日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0176

07-******08304-40

Ｈ形鋼引抜工（バイブロハンマ工）        SB568      施工　第0-0110号内訳表
電動式バイブロハンマ　陸上施工          引抜長８ｍ                                                                            10         本    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.172     人           32,600             5,607
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.345     人           29,800            10,281
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.172     人           24,300             4,179
RA010      
                                        
                                        

9  

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）  
電動式・普通型                          
４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ          

        0.172     日          149,806            25,766
SX205      施工　第0-0041号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       18.000     ％           45,833             8,249
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         本             54,082

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本              5,408

A  施工場所                                =1          　陸上施工                              
B  バイブロハンマ種別                      =1          電動式バイブロハンマ                    
C  引抜長（ｍ）                            =8          引抜長（ｍ）                            
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　

   日当り施工本数　N=58本/日
   土木一般世話役  10/N*1=10/58*1=0.172人
   とび工  10/N*2=10/58*2=0.345人
   普通作業員  10/N*1=10/58*1=0.172人
   ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転  10/N=10/58=0.172日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0177

07-******08304-40

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                S0396      施工　第0-0111号内訳表
当初より撤去する                        杭用Ｈ型鋼                              （一部撤去または一部埋設）                     1         式    

                  

鋼材賃料                                
        0.800     ｔ            6,270             5,016

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

鋼材修理費及び損耗費                    
        0.800     ｔ            8,650             6,920

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             11,936

A  仮設材種別                              =3          杭用Ｈ型鋼                              
B  当該期間賃料（円／日・ｔ）              =95         当該期間賃料（円／日・ｔ）              
C  当該次期間賃料（円／日・ｔ）            =95         当該次期間賃料（円／日・ｔ）            
D  仮設材市中価格（円／ｔ）                =102000     仮設材市中価格（円／ｔ）                
E  仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)=3650       仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)
F  使用回数（回）                          =1          使用回数（回）                          
G  供用日数（日）                          =66         供用日数（日）                          
H  重量（ｔ）                              =0.8        重量（ｔ）                              
I  補助工法の有無                          =1          無                                      

   賃料及び修理費・損耗費を計上



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0178

07-******08304-40

切梁・腹起し設置                        SB661      施工　第0-0112号内訳表
火打ブロックなし                                                                                                              10         ｔ    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.700     人           32,600            55,420
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        3.200     人           29,800            95,360
RA030      
                                        
                                        

9  

溶接工                                  
                                        
                                        

        1.700     人           37,300            63,410
RA065      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.700     人           24,300            41,310
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１１２５ｔ吊                
                                        

        1.700     日           53,200            90,440
KQ4B5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        5.000     ％          255,500            12,775
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｔ            358,715

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             35,871

A  作業区分                                =1          設置                                    
B  火打ブロックの有無                      =1          火打ブロックなし                        
C  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0179

07-******08304-40

切梁・腹起し撤去                        SB661      施工　第0-0113号内訳表
火打ブロックなし                                                                                                              10         ｔ    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.000     人           32,600            32,600
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        1.900     人           29,800            56,620
RA030      
                                        
                                        

9  

溶接工                                  
                                        
                                        

        1.000     人           37,300            37,300
RA065      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.000     人           24,300            24,300
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１１２５ｔ吊                
                                        

        1.000     日           53,200            53,200
KQ4B5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        7.000     ％          150,820            10,557
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｔ            214,577

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             21,457

A  作業区分                                =2          撤去                                    
B  火打ブロックの有無                      =1          火打ブロックなし                        
C  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0180

07-******08304-40

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                S0396      施工　第0-0114号内訳表
当初より撤去する                        山留主部材                              （一部撤去または一部埋設）                     1         式    

                  

鋼材賃料                                
       23.200     ｔ            8,250           191,400

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

鋼材修理費及び損耗費                    
       23.200     ｔ            5,123           118,853

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            310,253

A  仮設材種別                              =4          山留主部材                              
B  当該期間賃料（円／日・ｔ）              =125        当該期間賃料（円／日・ｔ）              
C  当該次期間賃料（円／日・ｔ）            =125        当該次期間賃料（円／日・ｔ）            
D  仮設材市中価格（円／ｔ）                =146000     仮設材市中価格（円／ｔ）                
E  仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)=4700       仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)
F  使用回数（回）                          =1          使用回数（回）                          
G  供用日数（日）                          =66         供用日数（日）                          
H  重量（ｔ）                              =23.2       重量（ｔ）                              

   賃料及び修理費・損耗費を計上



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0181

07-******08304-40

山留主部材の副部材                      S0410      施工　第0-0115号内訳表
副部材（Ａ）                                                                                                                   1         式    

                  

副部材賃料                              
        5.100     ｔ           24,420           124,542

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

副部材修理費及び損耗費                  
        5.100     ｔ           10,622            54,172

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            178,714

A  仮設材種別                              =1          副部材（Ａ）                            
B  使用回数（回）                          =1          使用回数（回）                          
C  供用日数（日）                          =66         供用日数（日）                          
D  重量（ｔ）                              =5.1        重量（ｔ）                              
E  鋼製山留材部品賃料（円／ｔ）            =250        鋼製山留材部品賃料（円／ｔ）            
F  鋼製山留材部品整備費（円／ｔ）          =9400       鋼製山留材部品整備費（円／ｔ）          
G  鋼製山留材部品不足分弁償金(新品)(円／ｔ)=330000     鋼製山留材部品不足分弁償金(新品)(円／ｔ)

   賃料及び修理費・損耗費を計上



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0182

07-******08304-40

山留主部材の副部材                      S0410      施工　第0-0116号内訳表
副部材（Ｂ）                                                                                                                   1         式    

                  

副部材（Ｂ）修理費及び損耗費            
        0.900     ｔ          333,300           299,970

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            299,970

A  仮設材種別                              =2          副部材（Ｂ）                            
B  使用回数（回）                          =1          使用回数（回）                          
D  重量（ｔ）                              =0.9        重量（ｔ）                              
G  鋼製山留材部品不足分弁償金(新品)(円／ｔ)=330000     鋼製山留材部品不足分弁償金(新品)(円／ｔ)

   １現場当たり修理費及び損耗費を計上



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0183

07-******08304-40

締切排水工（常時排水）　　　　　　　　　 S0390      施工　第0-0117号内訳表
　　０～１２０ｍ３／ｈ未満              接続人孔部                                                                             1         式    

                  

ポンプ運転                              
排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          
全揚程　１０ｍ　常時排水                

       43.000     日           26,067         1,120,881
SB705      施工　第0-0118号内訳表
                                        
                                        

   

ポンプ設置・撤去                        
                                        
                                        

        1.000    箇所          91,920            91,920
SB709      施工　第0-0121号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式          1,212,801

A  排水方法                                =2          常時排水                                
B  排水量（／ｈ）                          =1          　　０～１２０未満                      
C  締切現場数（箇所）                      =1          締切現場数（箇所）                      
D  水替日数（日）                          =43         水替日数（日）                          
E  全揚程                                  =1          全揚程　１０ｍ                          
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0184

07-******08304-40

ポンプ運転                              SB705      施工　第0-0118号内訳表
排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          全揚程　１０ｍ　常時排水                                                               1         日    

                  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.170     人           27,500             4,675
RA005      
                                        
                                        

9  

工事用水中ポンプ運転（機－３０）　　　
口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

        1.000     日              503               503
SX777      施工　第0-0119号内訳表
                    1*1                 
                                        

9  

発動発電機運転（機－１６）            
ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      
超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      

        1.000     日           20,130            20,130
SX805      施工　第0-0120号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        3.000     ％           25,308               759
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             26,067

A  排水量                                  =1          排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          
B  全揚程                                  =1          全揚程　１０ｍ                          
C  排水方法                                =2          　常時排水                              
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0185

07-******08304-40

工事用水中ポンプ運転（機－３０）　　　 SX777      施工　第0-0119号内訳表
口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         日    

                  

工事用水中ポンプ賃料　　　　　　　　　　
口径２００ｍｍ全揚程１０ｍ　１１ｋＷ　
                                        

        1.100   供用日            458               503
KQE35      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日                503

A  規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　=7          口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　
B  電力料計上区分                          =1          電力料計上なし                          
C  工事用水中ポンプ（供用日／日）　　　　　=1.1        工事用水中ポンプ（供用日／日）　　　　　
D  電力量（ｋＷｈ／日）　　　　　　　　　　=0          電力量（ｋＷｈ／日）　　　　　　　　　　
E  電力料（円／ｋＷｈ）　　　　　　　　　　=0          電力料（円／ｋＷｈ）　　　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0186

07-******08304-40

発動発電機運転（機－１６）            SX805      施工　第0-0120号内訳表
ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      超低騒音（排出ガス対策型３次基準）                                                     1         日    

                  

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料
超低騒音・排ガス３次４５ｋＶＡ        
                                        

        1.100   供用日          1,860             2,046
KQC53      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      137.000     Ｌ              132            18,084
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             20,130

A  規格                                    =10         ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      
B  機種                                    =10         超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      
C  発動発電機（供用日／日）                =1.1        発動発電機（供用日／日）                
D  燃料（Ｌ／日）                          =137        燃料（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0187

07-******08304-40

ポンプ設置・撤去                        SB709      施工　第0-0121号内訳表
                                                                                                                               1        箇所   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.500     人           32,600            16,300
RA125      
                                        
                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.100     人           27,500             2,750
RA005      
                                        
                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.000     人           24,300            48,600
RA010      
                                        
                                        

   

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.500     日           48,540            24,270
SX060      施工　第0-0122号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所            91,920



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0188

07-******08304-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0122号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.470   供用日         10,000            14,700
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       45.000     Ｌ              132             5,940
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             48,540

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.47       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =45         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0189

07-******08304-40

締切排水工（常時排水）　　　　　　　　　 S0390      施工　第0-0123号内訳表
　　０～１２０ｍ３／ｈ未満              排水樋門部                                                                             1         式    

                  

ポンプ運転                              
排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          
全揚程　１０ｍ　常時排水                

        9.000     日           26,067           234,603
SB705      施工　第0-0118号内訳表
                                        
                                        

   

ポンプ設置・撤去                        
                                        
                                        

        1.000    箇所          91,920            91,920
SB709      施工　第0-0121号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            326,523

A  排水方法                                =2          常時排水                                
B  排水量（／ｈ）                          =1          　　０～１２０未満                      
C  締切現場数（箇所）                      =1          締切現場数（箇所）                      
D  水替日数（日）                          =9          水替日数（日）                          
E  全揚程                                  =1          全揚程　１０ｍ                          
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0190

07-******08304-40

大型土のう設置（再設置含む）            SB746      施工　第0-0124号内訳表
作業半径　６ｍを超え２０ｍ以下                                                                                              10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.152     人           32,600             4,955
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.152     人           27,500             4,180
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.152     人           24,300             3,693
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス３次２５ｔ吊                    
                                        

        0.152     日           53,200             8,086
KQ4A5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.200     ％           12,828                25
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             20,939

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              2,093

A  作業区分                                =3          設置（再設置含む）                      
B  作業半径                                =4          作業半径　６ｍを超え２０ｍ以下          
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        

   日当り施工量  D=66袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/66=0.152人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/66=0.152人
   普通作業員  1*10/D=1*10/66=0.152人
   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料  10/D=10/66=0.152日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0191

07-******08304-40

大型土のう撤去（再利用）                SB746      施工　第0-0125号内訳表
作業半径　６ｍを超え２０ｍ以下                                                                                              10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.074     人           32,600             2,412
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.074     人           27,500             2,035
RA005      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス３次２５ｔ吊                    
                                        

        0.074     日           53,200             3,936
KQ4A5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.500     ％            4,447                22
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋              8,405

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋                840

A  作業区分                                =5          撤去（再利用）                          
B  作業半径                                =4          作業半径　６ｍを超え２０ｍ以下          
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        

   日当り施工量  D=136袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/136=0.074人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/136=0.074人
   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料  10/D=10/136=0.074日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0192

07-******08304-40

土質ボーリング                          SH601      施工　第0-0126号内訳表
 ノンコアボーリング　φ６６ｍｍ          レキ混じり土砂                                                                         1         ｍ    

                  

土質ボーリング（ノンコアボーリング）    
径６６ｍｍ　レキ混じり土砂              
                                        

        1.000     ｍ           32,600            32,600
RP006      
32600*1                                 
                                        

   

成果品作成費算出対象直接調査費          
                                        
                                        

        1.000                  32,600            32,600
E3400      
                                        
施工単価には含まれない                  

   

旅費交通費算出対象直接調査費            
                                        
                                        

        1.000                  32,600            32,600
E3500      
                                        
施工単価には含まれない                  

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ             32,600

A  ボーリング種別                          =1          ノンコアボーリング                      
 B  ボーリング径                            =1          　φ６６ｍｍ                            
C  土質区分                                =3          レキ混じり土砂                          
D  せん孔深度                              =1          せん孔深度　５０ｍ以下                  
E  せん孔方向                              =1          鉛直下方                                
F  安全費（交通整理等）区分                =6          計上しない                              

     ;＊＊＊安全費（交通整理等）計上しない＊＊＊
   市場単価補正なし



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0193

07-******08304-40

観測井戸設置費                          V0100      施工　第0-0127号内訳表
                                                                                                                              10         ｍ    

特単単価適用日：08年03月04日

                  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.1       人           24,300             2,430
RA010      
                                        
                                        

   

配管工                                  
                                        
                                        

        0.1       人           29,600             2,960
RA180      
                                        
                                        

   

硬質塩化ビニル管　　　　　　　　　　　　
一般管　ＶＰ－４０　　　　　　　　　　　
管切断ロス含む                          

       10.3       ｍ              358             3,687
TQ304      
                                        
                                        

   

砂　（コンクリート用）                  
０～５ｍｍ                              
                                        

        0.04     ｍ３           4,450               178
T1012      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｍ              9,255

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ                925



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0194

07-******08304-40

重建設機械分解組立輸送費（往復）        SA025      施工　第0-0128号内訳表
クローラクレーン系３５超８０ｔ吊以下                                          鋼矢板打込                                     1         回    

                  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        5.500     人           27,500           151,250
RA005      
                                        
                                        

69 

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        1.500     日           53,200            79,800
KQ4C5      
                                        
                                        

69 

運搬費等率                              
                                        
                                        

      434.000     ％          231,050         1,002,757
#06        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回          1,233,807

A  作業区分                                =6          分解組立＋輸送（往復）                  
B  機械質量区分                            =6          クローラクレーン系３５超８０ｔ吊以下  
C  クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      =0          クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0195

07-******08304-40

重建設機械分解組立輸送費（往復）        SA025      施工　第0-0129号内訳表
バックホウ系山積１．０～１．４ｍ３以下                                         接続人孔部床堀                                 1         回    

                  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        2.700     人           27,500            74,250
RA005      
                                        
                                        

69 

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        1.400     日           53,200            74,480
KQ4C5      
                                        
                                        

69 

運搬費等率                              
                                        
                                        

      250.000     ％          148,730           371,825
#06        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回            520,555

A  作業区分                                =6          分解組立＋輸送（往復）                  
B  機械質量区分                            =3          バックホウ系山積１．０～１．４ｍ３以下
C  クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      =0          クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0196

07-******08304-40

仮設材等の運搬                          SA005      施工　第0-0130号内訳表
製品長１２ｍ以内                        運搬距離９．５ｋｍ（×往復）            鋼矢板,H型鋼,横矢板,支保                       1         ｔ    

                  

仮設材等運搬費                          
                                        
                                        

        1.000     ｔ            8,700             8,700
E0001      
4350*2                                  
                                        

   

仮設材等積込み、取卸し費                
往復分                                  
                                        

        1.000     ｔ            3,000             3,000
K0503      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             11,700

A  製品長区分                              =1          製品長１２ｍ以内                        
B  片道運搬距離（ｋｍ）                    =9.5        片道運搬距離（ｋｍ）                    
C  運搬区分                                =3          往復運搬                                
D  深夜早朝割増の有無                      =1          深夜早朝割増なし                        
F  有料道路利用料計上の有無                =2          有料道路利用料計上なし                  
G  その他の諸料金計上の有無                =2          その他の諸料金計上なし                  
J  仮設材等（鋼矢板,Ｈ形鋼等）の積込,取卸費=4          積込み,取卸し（往復分）                 

   基本運賃  E=4,350円/t
   仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,350*(1+0/10)+0=4,350円/t  整数止め



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0197

07-******08304-40

システム初期費（ＩＣＴ）                SA130      施工　第0-0131号内訳表
バックホウ                                                                                                                     1         式    

                  

システム初期費（ＩＣＴ）                
バックホウ                              
                                        

        1.000     式          598,000           598,000
TTA80      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            598,000

A  対象機械                                =1          バックホウ                              


