令和　8年度 県単	当　初　実　施　設　計　書	栃木県			
		工期	166日間	契約方法	指名競争入札

契約番号	208－080105	工事番号	07308－304－02	設計書番号	08-******-08281-40　99-******-99999-99
工事名	堆積土除去工事　富山川外その２（緊減災砂）				
路河川名	富山川　外				
施工箇所	那珂川町富山外				

工　事　概　要

延長	3,510.00ｍ	左岸	ｍ	右岸	ｍ
幅員	ｍ	車道	ｍ	歩道	ｍ

工　種　名	種　別　名	数　量	単　位
堆積土除去工		3,234.00	ｍ3

ＩＣＴ活用工事：施工者希望型　　週休二日制工事：発注者指定型　　余裕期間制度：任意着手方式

単価地区
烏山管内

発注工種　土木一式工事

【208-080105】