
栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

08 烏　山　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******08281-40

08-******08281-40

0

0

1 実施単価    
81 烏　山土木事務所管内                    
0-08.09.10(0)

1 一般公共        
R8 堆積土除去 矢又川.ES5                           

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

40                          
01  河川工事　　　          
01  率計上する              
12  市街地以外              
03  一般交通影響なし        
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

                  

0-080910(0)  



栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******08281-40

0

請負工事費計　　
     34,617,000

法定福利費概算額
      1,230,000

労務費調査水準  
     18,082,637

本工事費　          
                         21,120,000                               
附帯工事費          
                         10,350,000                               
計　　              
                         31,470,000       3,147,000      34,617,000

                  



      栃木県　県土整備部      

諸 経 費 計 算 表 頁 -

諸経費調整結果 備          考

00030

08-******08281-40

              
08-******09081
-40
            1

              
08-******09081
-40
            2

              
08-******08281
-40
            1

              
08-******08281
-40
            2

              

諸経費調整後　　　　　　
                        
　直接工事費　　　　　　      7,289,031      6,228,000      5,124,863              0     18,641,894
                                     0              0              0              0              0
                        
　事業損失防止施設費　　              0              0              0              0              0
　役務費　　　　　　　　              0              0              0              0              0
　運搬費            　　              0              0              0              0              0
　準備費            　　              0              0              0              0              0
　技術管理費                         0              0         71,200              0         71,200
　営繕費            　　              0              0              0              0              0
　安全費            　　              0              0              0              0              0
　現場環境改善費　　            73,000         62,000         64,000              0        199,000
　（共通仮設費対象額）       4,729,927      4,041,413      3,440,848              0     18,641,894
　共通仮設費（率分）　　 共通仮設費率0.1096       661,716        565,393        431,138              0      1,338,455
　共通仮設費計　　　　　 ×補正率    1.0000       734,716        627,393        944,038              0      1,986,355
                        
　純工事費　　　　　　　      8,023,747      6,855,393      6,068,901              0     20,628,249
　（現場管理費対象額）　      5,464,579      4,668,871      4,007,186              0     20,227,549
　現場管理費　  　　　　 現場管理費率0.3832     2,454,142      2,096,789      1,765,165              0      5,287,333
　工期延長等増加費用　  ×補正率    1.0000             0              0              0              0              0
                        
　工事原価　　　　　　　     10,477,889      8,952,182      7,834,066              0     25,915,582
　（一般管理費対象額）　      7,918,721      6,765,660     12,732,281      6,352,897     19,085,178
　一般管理費  　　　　　 一般管理費率0.2209             0              0      2,812,560      1,403,354      4,215,914
　ｾﾞﾛ債務工事に係る補正 ×補正率    1.0000             0              0              0              0              0
　契約保証費  　　　　　              0              0          5,092          2,541          7,633
　一般管理費計  　　　　              0              0      2,817,652      1,405,895      4,223,547
                        
　工事価格　　　　　　　              0              0     21,120,000     10,350,000     31,470,000
　消費税相当額　　　　　 消費税率    0.1000             0              0      2,112,000      1,035,000      3,147,000
　工事費　　　　　　　　              0              0     23,232,000     11,385,000     34,617,000
                        



      栃木県　県土整備部      

諸 経 費 計 算 表 頁 -

諸経費調整結果 備          考

00040

08-******08281-40

              
08-******09081
-40
            1

              
08-******09081
-40
            2

              
08-******08281
-40
            1

              
08-******08281
-40
            2

              

諸経費調整前　　　　　　
                        
　直接工事費　　　　　　              0              0      5,124,863              0              0
                                     0              0              0              0              0
                        
　事業損失防止施設費　　              0              0              0              0              0
　役務費　　　　　　　　              0              0              0              0              0
　運搬費            　　              0              0              0              0              0
　準備費            　　              0              0              0              0              0
　技術管理費                         0              0         71,200              0              0
　営繕費            　　              0              0              0              0              0
　安全費            　　
　現場環境改善費　　                 0              0         64,000              0              0
　（共通仮設費対象額）               0              0      3,440,848              0              0
　共通仮設費（率分）　　              0              0        431,138              0              0
　共通仮設費計　　　　　              0              0        944,038              0              0
                        
　純工事費　　　　　　　              0              0      6,068,901              0              0
　（現場管理費対象額）　              0              0      4,007,186              0              0
　現場管理費　  　　　　              0              0      1,765,165              0              0
　工期延長等増加費用　　              0              0              0              0              0
                        
　工事原価　　　　　　　              0              0      7,834,066              0              0
　（一般管理費対象額）　              0              0      5,772,351              0              0
　一般管理費  　　　　　              0              0      1,342,648              0              0
　ｾﾞﾛ債務工事に係る補正              0              0              0              0              0
　契約保証費  　　　　　              0              0          2,308              0              0
　一般管理費計  　　　　              0              0      1,344,956              0              0
                        
　工事価格　　　　　　　              0              0      9,170,000              0              0
　消費税相当額　　　　　              0              0        917,000              0              0
　工事費　　　　　　　　              0              0     10,087,000              0              0



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

08-******08281-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X1000      

河川修繕                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        5,124,863

Y07ZZ      

河川土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        4,139,640

Y0700      

掘削工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,303,640

Y0700200   

掘削                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          281,350

Y0700200A00

掘削                                    
土砂                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
                                               850        ｍ３           331            281,350

SZA101     0     
A=土砂,B=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,C=押土なし,D=障害なし,
E=5,000m3未満,I=豪雪割増　工種条件と同じ
A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1                 
                                        
施工　第0-0001号内訳表

土砂等運搬                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,022,290

Y0700200A01

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）    
５０００ｍ３未満　運搬距離７５ｍ        
バックホウ山積０．８ｍ３              
現場内運搬                                     150        ｍ３           406             60,900

SA351      0     
A=５０００ｍ３未満,B=バックホウ山積０．
８ｍ３,C=運搬距離（ｍ）                 
A=1,B=1,C=75                            
                                        
施工　第0-0002号内訳表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）    
５０００ｍ３未満　運搬距離３５０ｍ      
バックホウ山積０．８ｍ３              
現場内運搬                                     700        ｍ３         1,161            812,700

SA351      0     
A=５０００ｍ３未満,B=バックホウ山積０．
８ｍ３,C=運搬距離（ｍ）                 
A=1,B=1,C=350                           
                                        
施工　第0-0004号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006

08-******08281-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
搬出ＤＴに積み込み                             850        ｍ３           240.4          204,340

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0005号内訳表

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
5.5km以下                                      850        ｍ３         1,111            944,350

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,G=
A=1,B=1,C=1,D=1,G=4.2                   
                                        
施工　第0-0006号内訳表

残土処理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,836,000

Y0700205   

＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　
                                        
                                        
                                           １式        1,836,000

#0042      

処分費                                  
その他                                  
                                        
グループコード内には使用しないこと。         850        ｍ３         2,160          1,836,000

S0020      0     
A=その他（Ｂ条件で単価入力）,B=処分費（
円／ｍ３）Ａ＝６時入力                  
A=6,B=2160                              
                                        
施工　第0-0007号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          985,223

Y0711      

工事用道路工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          985,223

Y070Z2G0   

工事用道路盛土                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          940,336

Y070Z2G05EP

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
                                               176        ｍ３           240.4           42,310

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0005号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

08-******08281-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
22.5km以下                                     241        ｍ３         2,901            699,141

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,G=
A=1,B=1,C=1,D=1,G=16.0                  
                                        
施工　第0-0008号内訳表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）    
５０００ｍ３未満　運搬距離１０ｍ        
バックホウ山積０．８ｍ３              
                                               135        ｍ３           315             42,525

SA351      0     
A=５０００ｍ３未満,B=バックホウ山積０．
８ｍ３,C=運搬距離（ｍ）                 
A=1,B=1,C=10                            
                                        
施工　第0-0009号内訳表

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
坂路部①～⑧設置                               305        ｍ３           240.4           73,322

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0005号内訳表

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
坂路部①～⑧撤去                               311        ｍ３           240.4           74,764

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0005号内訳表

整地                                    
残土受入れ地での処理                    
                                        
                                                65        ｍ３           127.3            8,274

SZA109     0     
A=残土受入れ地での処理                  
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0010号内訳表

土のう                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           42,483

Y070Z2G05EV

大型土のう製作・設置                    
作業半径　５ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
坂路部①                                         7         袋          5,068             35,476

SB746      0     
A=製作・設置,B=作業半径　５ｍ以下,C=設置
面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ,E=流用土,F=大型
A=1,B=1,C=1,E=2,F=1200                  
                                        
施工　第0-0011号内訳表

大型土のう撤去                          
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                                 7         袋          1,001              7,007

SB746      0     
A=撤去,B=作業半径　６ｍ以下,C=設置面高さ
　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                      
A=4,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0013号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式              644

Y070Z2G0A0K



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0008

08-******08281-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

建設廃棄物収集・運搬費                  
10tダンプ車　片道25kmまで               
大型土のう袋                            
                                                 0.1        t          6,440                644

T2782      0    

    
殻処分                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式            1,760

Y070Z2G0A0L

＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　
                                        
                                        
                                           １式            1,760

#0042      

処分費                                  
プラスチック                            
大型土のう袋                            
グループコード内には使用しないこと。           0.1      ｍ３        17,600              1,760

S0020      0     
A=プラスチック                          
                                        
A=4                                     
                                        
施工　第0-0015号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0009

08-******08281-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

     5,124,863
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
技術管理費　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式           71,200

Z0006      

締め固めた土のコーン指数試験            
                                        
                                        
                                                 1         件         10,500             10,500

T7515      0    

    
土の粒度試験（砂・砂質土）　　　　　　　
試料４．０ｋｇ以上　１試料につき１個    
                                        
                                                 1         件         28,300             28,300

T7487      0    

    
土の突固め試験（乾燥法）　　　　　　　　
モールド１５ｃｍ　ランマー２．５ｋｇ    
                                        
                                                 1         件         32,400             32,400

T7497      0    

    
現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式           64,000

Z0010      

算定式………64098=3287103*0.0195                                                                                
対象額………3,287,103
率……………0.0195

        64,098



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0010

08-******08281-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………431138=3440848*0.1253 <<0.1253 =(0.1253 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >>                                      
対象額………3,440,848
率……………0.1253        431,138

共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外) 
                                        
                                        
                                           １式          377,700

Z0041      

残土処理にともなう土壌試験              
試料採取作業                            
                                        
                                                 1        箇所        38,700             38,700

T9300      0    

    
残土処理にともなう土壌試験              
試験費（報告書作成を含む）              
                                        
                                                 1         式        210,000            210,000

T9302      0    

    
検体分析                                
                                        
                                        
                                                 1         式        129,000            129,000

S5019      0     
A=検体分析費用                          
                                        
A=129000                                
                                        
施工　第0-0016号内訳表

＊＊共通仮設費計＊＊                    

       944,038
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

     6,068,901
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………1765165=4007186*0.4405 <<0.4405 =(0.4405*1.0*1.0)*1.00>>                                            
対象額………4,007,186
率……………0.4405      1,765,165

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0011

08-******08281-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

     7,834,066
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価
計＊＊　　　

   １式   

算定式………                                                                                                    

    18,311,955
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………2812560=12732281*0.2209  <<率の補正 0.2209 = 0.2209 * 1.00 >>                                       
対象額………12,732,281 前払補正係数1.0000
率……………0.2209

率参照額……19,085,178

     2,812,560
契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………5092=12732281*0.0004                                                                                
対象額………12,732,281
率……………0.0004          5,092

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

     2,817,652
＊＊工事価格＊＊                        

    21,120,000



＊附帯工事費＊　　内訳表　　　　　　　　 0 0012

08-******08281-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊附帯工事＊＊　　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X2000      

河川修繕                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式                0

Y07ZZ      

特殊基礎単価                            
                                        
                                        
                                                 0         式              0                  0

W0001          

999



＊附帯工事費＊　　内訳表　　　　　　　　 0 0013

08-******08281-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

             0
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊共通仮設費計＊＊                    

             0
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

             0
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………0=0*0.4405 <<0.4405 =(0.4405*1.0*1.0)*1.00>>                                                        

率……………0.4405
率参照額……4,007,186

              
  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              



＊附帯工事費＊　　内訳表　　　　　　　　 0 0014

08-******08281-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊工事原価
計＊＊　　　

   １式   

算定式………                                                                                                    

     8,952,182
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………1403354=6352897*0.2209  <<率の補正 0.2209 = 0.2209 * 1.00 >>                                        
対象額………6,352,897 前払補正係数1.0000
率……………0.2209

率参照額……19,085,178

     1,403,354
契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………2541=6352897*0.0004                                                                                 
対象額………6,352,897
率……………0.0004          2,541

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

     1,405,895
＊＊工事価格＊＊                        

    10,350,000
＊＊工事価格計＊＊                      

    31,470,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………3147000=31470000*0.10                                                                               
対象額………31,470,000
率……………0.1000      3,147,000

＊＊請負工事費＊＊                      

    34,617,000



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0015

08-******08281-40

掘削                                    SZA101     施工　第0-0001号内訳表
土砂                                    ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                                                               1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３    
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                   331.0 

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
C  押土の有無                              =2          押土なし                                
D  障害の有無                              =1          障害なし                                
E  施工数量                                =3          5,000m3未満                             
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0016

08-******08281-40

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）    SA351      施工　第0-0002号内訳表
５０００ｍ３未満　運搬距離７５ｍ        バックホウ山積０．８ｍ３              現場内運搬                                   100        ｍ３   

                  

不整地運搬車運転（機－２８）          
クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積
排出ガス対策型２０１４年規制            

        0.461     日           88,282            40,698
SX884      施工　第0-0003号内訳表
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３            40,698

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３               406

A  施工数量                                =1          ５０００ｍ３未満                        
B  積込機種・規格                          =1          バックホウ山積０．８ｍ３              
C  運搬距離（ｍ）                          =75         運搬距離（ｍ）                          

   日当り運搬量　D=217m3/日
   不整地運搬車運転　100/D=100/217=0.461日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0017

08-******08281-40

不整地運搬車運転（機－２８）          SX884      施工　第0-0003号内訳表
クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積 排出ガス対策型２０１４年規制                                                           1         日    

                  

不整地運搬車［クローラ型油圧ダンプ］賃料
排ガス２０１４６～７ｔ積　全旋回式    
                                        

        1.540   供用日         26,600            40,964
KQF65      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      133.000     Ｌ              146            19,418
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             88,282

A  規格                                    =11         クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積
B  排出ガス対策型区分                      =6          排出ガス対策型２０１４年規制            
C  不整地運搬車（供用日／日）              =1.54       不整地運搬車（供用日／日）              
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =133        軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0018

08-******08281-40

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）    SA351      施工　第0-0004号内訳表
５０００ｍ３未満　運搬距離３５０ｍ      バックホウ山積０．８ｍ３              現場内運搬                                   100        ｍ３   

                  

不整地運搬車運転（機－２８）          
クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積
排出ガス対策型２０１４年規制            

        1.316     日           88,282           116,179
SX884      施工　第0-0003号内訳表
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           116,179

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             1,161

A  施工数量                                =1          ５０００ｍ３未満                        
B  積込機種・規格                          =1          バックホウ山積０．８ｍ３              
C  運搬距離（ｍ）                          =350        運搬距離（ｍ）                          

   日当り運搬量　D=76m3/日
   不整地運搬車運転　100/D=100/76=1.316日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0019

08-******08281-40

積込（ルーズ）                          SZA125     施工　第0-0005号内訳表
土砂                                    土量50,000m3未満                        搬出ＤＴに積み込み                             1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 240.4   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0020

08-******08281-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0006号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               5.5km以下                                      1        ｍ３   

坂路部①の土量含む

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,111     

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =4.2        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0021

08-******08281-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0007号内訳表
その他                                                                          グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

その他                                  
                                        
                                        

      100.000    ｍ３           2,160           216,000
E0100      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           216,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             2,160

A  廃材種別                                =6          その他（Ｂ条件で単価入力）              
B  処分費（円／ｍ３）Ａ＝６時入力          =2160       処分費（円／ｍ３）Ａ＝６時入力          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0022

08-******08281-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0008号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               22.5km以下                                     1        ｍ３   

滝ストックヤード～坂路部① ･･･             

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               2,901     

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =16         運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0023

08-******08281-40

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）    SA351      施工　第0-0009号内訳表
５０００ｍ３未満　運搬距離１０ｍ        バックホウ山積０．８ｍ３                                                           100        ｍ３   

                  

不整地運搬車運転（機－２８）          
クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積
排出ガス対策型２０１４年規制            

        0.357     日           88,282            31,516
SX884      施工　第0-0003号内訳表
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３            31,516

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３               315

A  施工数量                                =1          ５０００ｍ３未満                        
B  積込機種・規格                          =1          バックホウ山積０．８ｍ３              
C  運搬距離（ｍ）                          =10         運搬距離（ｍ）                          

   日当り運搬量　D=280m3/日
   不整地運搬車運転　100/D=100/280=0.357日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0024

08-******08281-40

整地                                    SZA109     施工　第0-0010号内訳表
残土受入れ地での処理                                                                                                           1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 127.3   

A  作業区分                                =1          残土受入れ地での処理                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0025

08-******08281-40

大型土のう製作・設置                    SB746      施工　第0-0011号内訳表
作業半径　５ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            坂路部①                                      10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.294     人           32,600             9,584
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.294     人           27,500             8,085
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.294     人           24,300             7,144
RA010      
                                        
                                        

9  

大型土のう                              
                                        
                                        

       10.000     袋            1,200            12,000
KC402      
                                        
                                        

   

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.294     日           46,326            13,619
SX060      施工　第0-0012号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        1.000     ％           24,813               248
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             50,680

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              5,068

A  作業区分                                =1          製作・設置                              
B  作業半径                                =1          作業半径　５ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
E  袋詰土区分                              =2          流用土                                  
F  大型土のう単価（円／袋）                =1200       大型土のう単価（円／袋）                

   日当り施工量  D=34袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/34=0.294人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/34=0.294人
   普通作業員  1*10/D=1*10/34=0.294人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/34=0.294日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0026

08-******08281-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0012号内訳表
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３
                                        

        1.280   供用日          7,210             9,228
KQ075      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       63.000     Ｌ              146             9,198
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             46,326

A  規格                                    =12         クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.28       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =63         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0027

08-******08281-40

大型土のう撤去                          SB746      施工　第0-0013号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.087     人           32,600             2,836
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.087     人           27,500             2,392
RA005      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.087     日           54,746             4,762
SX060      施工　第0-0014号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.400     ％            5,228                20
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             10,010

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,001

A  作業区分                                =4          撤去                                    
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=115袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/115=0.087人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/115=0.087人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/115=0.087日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0028

08-******08281-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0014号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.210   供用日         10,000            12,100
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      101.000     Ｌ              146            14,746
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             54,746

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.21       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =101        軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0029

08-******08281-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0015号内訳表
プラスチック                            大型土のう袋                            グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

廃プラスチック処理費　　　　　　　　　  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000     ｍ3          17,600         1,760,000
T2770      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３         1,760,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            17,600

A  廃材種別                                =4          プラスチック                            



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0030

08-******08281-40

検体分析                                S5019      施工　第0-0016号内訳表
                                                                                                                               1         式    

                  

検体分析費用                            
                                        
                                        

        1.00      式          129,000           129,000
E0001      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            129,000

A  検体分析費用                            =129000     検体分析費用                            



      栃木県　県土整備部      

頁

全

体

額

指

定

固
定
設
計
書
対
象
設
計
書

-諸 経 費 分 割 情 報 表 00310

08-******08281-40

計算パターン                                          9     
諸経費調整有                                        111     

 08-******09081-40 V:\SEK_DATA\287644\R8\当初\富山堆積土除去工事　合

* 08-******08281-40 V:\SEK_DATA\287644\R8\当初\R8 堆積土除去 矢又川.ES



栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

08 烏　山　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******09081-40

08-******09081-40

0

0

1 実施単価    
81 烏　山土木事務所管内                    
0-08.09.10(0)

1 一般公共        
富山堆積土除去工事　合算　当初.ES5                           

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

40                          
01  河川工事　　　          
01  率計上する              
12  市街地以外              
02  一般交通影響あり（２）  
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

                  

0-080910(0)  



栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******09081-40

0

                  



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******09081-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X1000      

河川維持（砂防区間）                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        7,289,031

Y07ZZ      

河川土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        6,310,014

Y0700      

掘削工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          731,904

Y0700200   

掘削                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          424,192

Y0700200A00

掘削                                    
土砂                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
                                             1,280        ｍ３           331.4          424,192

SZA101     0     
A=土砂,B=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,C=押土あり,E=普通土30,
000m3未満又は湿地軟弱土,I=豪雪割増　工種
A=1,B=1,C=1,E=1,I=1                     
                                        
施工　第0-0001号内訳表

積込（ルーズ）                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          307,712

Y0700200A05

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
                                             1,280        ｍ３           240.4          307,712

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0002号内訳表

残土処理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        5,578,110

Y0700205   



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

08-******09081-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

土砂等運搬                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,813,310

Y0700205A01

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）    
５０００ｍ３未満　運搬距離３００ｍ      
バックホウ山積０．４５ｍ３            
                                               600        ｍ３         1,298            778,800

SA351      0     
A=５０００ｍ３未満,B=バックホウ山積０．
４５ｍ３,C=運搬距離（ｍ）               
A=1,B=2,C=300                           
                                        
施工　第0-0003号内訳表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）    
５０００ｍ３未満　運搬距離８５ｍ        
バックホウ山積０．４５ｍ３            
                                               170        ｍ３           580             98,600

SA351      0     
A=５０００ｍ３未満,B=バックホウ山積０．
４５ｍ３,C=運搬距離（ｍ）               
A=1,B=2,C=85                            
                                        
施工　第0-0005号内訳表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）    
５０００ｍ３未満　運搬距離４０ｍ        
バックホウ山積０．４５ｍ３            
                                                80        ｍ３           420             33,600

SA351      0     
A=５０００ｍ３未満,B=バックホウ山積０．
４５ｍ３,C=運搬距離（ｍ）               
A=1,B=2,C=40                            
                                        
施工　第0-0006号内訳表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）    
５０００ｍ３未満　運搬距離１２５ｍ      
バックホウ山積０．８ｍ３              
                                               250        ｍ３           551            137,750

SA351      0     
A=５０００ｍ３未満,B=バックホウ山積０．
８ｍ３,C=運搬距離（ｍ）                 
A=1,B=1,C=125                           
                                        
施工　第0-0007号内訳表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）    
５０００ｍ３未満　運搬距離９０ｍ        
バックホウ山積０．４５ｍ３            
                                               180        ｍ３           580            104,400

SA351      0     
A=５０００ｍ３未満,B=バックホウ山積０．
４５ｍ３,C=運搬距離（ｍ）               
A=1,B=2,C=90                            
                                        
施工　第0-0008号内訳表

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
6.5km以下                                    1,280        ｍ３         1,297          1,660,160

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,F=
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=6.3               
                                        
施工　第0-0009号内訳表

残土等処分                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,764,800

Y0700205A03

＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　
                                        
                                        
                                                 1        １式     2,764,800          2,764,800

#0042      



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

08-******09081-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

処分費                                  
その他                                  
                                        
グループコード内には使用しないこと。       1,280        ｍ３         2,160          2,764,800

S0020      0     
A=その他（Ｂ条件で単価入力）,B=処分費（
円／ｍ３）Ａ＝６時入力                  
A=6,B=2160                              
                                        
施工　第0-0010号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          140,000

Y0711      

交通管理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          140,000

Y070Z232   

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                                 1         式        140,000            140,000

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数                   
                                        
A=4,B=2                                 
                                        
施工　第0-0011号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          839,017

Y0711      

工事用道路工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          839,017

Y070Z2G0   

大型土のう製作・設置                    
作業半径　５ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                                14         袋          5,068             70,952

SB746      0     
A=製作・設置,B=作業半径　５ｍ以下,C=設置
面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ,E=流用土,F=大型
A=1,B=1,C=1,E=2,F=1200                  
                                        
施工　第0-0013号内訳表

大型土のう撤去（再利用）                
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                                86         袋            803             69,058

SB746      0     
A=撤去（再利用）,B=作業半径　６ｍ以下,C=
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
A=5,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0015号内訳表

大型土のう撤去                          
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                                20         袋          1,001             20,020

SB746      0     
A=撤去,B=作業半径　６ｍ以下,C=設置面高さ
　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                      
A=4,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0017号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006

08-******09081-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

大型土のう設置（再設置含む）            
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                                86         袋          1,809            155,574

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ       
A=3,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0019号内訳表

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
                                               650        ｍ３           240.4          156,260

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0002号内訳表

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
0.3km以下                                      219        ｍ３           401.2           87,862

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,F=
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=0.3               
                                        
施工　第0-0021号内訳表

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
1.0km以下                                       73        ｍ３           524.6           38,295

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,F=
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=0.8               
                                        
施工　第0-0022号内訳表

ガードレール撤去工                      
Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込        
                                        
                                                 8         ｍ          1,670             13,360

SF267      0     
A=Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込,B=時
間的制約なし,C=夜間作業（２０時～６時）
A=6,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0023号内訳表

ガードレール設置工                      
Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込 塗装品(白)     
手間のみ                                
施工規模　２１ｍ未満                             8         ｍ          5,580             44,640

SF261      0     
A=設置（手間のみ）,B=Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃ
ｏ建込,C= 塗装品(白),F=施工規模　２１ｍ
A=2,B=8,C=1,F=5,H=1,I=1                 
                                        
施工　第0-0024号内訳表

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
15.5km以下                                      73        ｍ３         2,346            171,258

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,F=
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=11.7              
                                        
施工　第0-0025号内訳表

整地                                    
残土受入れ地での処理                    
                                        
                                                73        ｍ３           127.3            9,292

SZA109     0     
A=残土受入れ地での処理                  
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0026号内訳表

建設廃棄物収集・運搬費                  
10tダンプ車　片道50kmまで               
                                        
                                                 0.1        t          6,860                686

T2783      0    

    



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

08-******09081-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　
                                        
                                        
                                                 1        １式         1,760              1,760

#0042      

処分費                                  
プラスチック                            
                                        
グループコード内には使用しないこと。           0.1      ｍ３        17,600              1,760

S0020      0     
A=プラスチック                          
                                        
A=4                                     
                                        
施工　第0-0027号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0008

08-******09081-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

     7,289,031
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式           73,000

Z0010      

算定式………73264=4522471*0.0162                                                                                
対象額………4,522,471
率……………0.0162
率参照額……8,365,831         73,264

共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………661716=4729927*0.1399 <<0.1399 =(0.1166 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >>                                      
対象額………4,729,927
率……………0.1166

率参照額……8,771,340
       661,716

＊＊共通仮設費計＊＊                    

       734,716
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

     8,023,747
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………2454142=5464579*0.4491 <<0.4491 =(0.4083*1.1*1.0)*1.00>>                                            
対象額………5,464,579
率……………0.4083

率参照額……10,133,450
     2,454,142



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0009

08-******09081-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

    10,477,889
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              



＊附帯工事費＊　　内訳表　　　　　　　　 0 0010

08-******09081-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊附帯工事＊＊　　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X2000      

河川維持（河川区間）                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        6,228,000

Y08ZZ      

河川土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        5,030,570

Y0700      

掘削工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          631,266

Y0700200   

掘削                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          365,865

Y0700200A00

掘削                                    
土砂                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
                                             1,104        ｍ３           331.4          365,865

SZA101     0     
A=土砂,B=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,C=押土あり,E=普通土30,
000m3未満又は湿地軟弱土,I=豪雪割増　工種
A=1,B=1,C=1,E=1,I=1                     
                                        
施工　第0-0001号内訳表

積込（ルーズ）                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          265,401

Y0700200A05

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
                                             1,104        ｍ３           240.4          265,401

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0002号内訳表

残土処理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        4,399,304

Y0700205   
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

土砂等運搬                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,014,664

Y0700205A01

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）    
５０００ｍ３未満　運搬距離１２０ｍ      
バックホウ山積０．４５ｍ３            
                                               192        ｍ３           658            126,336

SA351      0     
A=５０００ｍ３未満,B=バックホウ山積０．
４５ｍ３,C=運搬距離（ｍ）               
A=1,B=2,C=120                           
                                        
施工　第0-0028号内訳表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）    
５０００ｍ３未満　運搬距離７０ｍ        
バックホウ山積０．４５ｍ３            
                                               112        ｍ３           512             57,344

SA351      0     
A=５０００ｍ３未満,B=バックホウ山積０．
４５ｍ３,C=運搬距離（ｍ）               
A=1,B=2,C=70                            
                                        
施工　第0-0029号内訳表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）    
５０００ｍ３未満　運搬距離５０ｍ        
バックホウ山積０．４５ｍ３            
                                                80        ｍ３           435             34,800

SA351      0     
A=５０００ｍ３未満,B=バックホウ山積０．
４５ｍ３,C=運搬距離（ｍ）               
A=1,B=2,C=50                            
                                        
施工　第0-0030号内訳表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）    
５０００ｍ３未満　運搬距離２２５ｍ      
バックホウ山積０．４５ｍ３            
                                               360        ｍ３           959            345,240

SA351      0     
A=５０００ｍ３未満,B=バックホウ山積０．
４５ｍ３,C=運搬距離（ｍ）               
A=1,B=2,C=225                           
                                        
施工　第0-0031号内訳表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）    
５０００ｍ３未満　運搬距離１００ｍ      
バックホウ山積０．４５ｍ３            
                                               160        ｍ３           580             92,800

SA351      0     
A=５０００ｍ３未満,B=バックホウ山積０．
４５ｍ３,C=運搬距離（ｍ）               
A=1,B=2,C=100                           
                                        
施工　第0-0032号内訳表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）    
５０００ｍ３未満　運搬距離１２５ｍ      
バックホウ山積０．４５ｍ３            
                                               200        ｍ３           658            131,600

SA351      0     
A=５０００ｍ３未満,B=バックホウ山積０．
４５ｍ３,C=運搬距離（ｍ）               
A=1,B=2,C=125                           
                                        
施工　第0-0033号内訳表

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
5.5km以下                                    1,104        ｍ３         1,111          1,226,544

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,F=
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=4.2               
                                        
施工　第0-0034号内訳表

残土処分                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,384,640

Y0700205A03
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費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　
                                        
                                        
                                                 1        １式     2,384,640          2,384,640

#0042      

処分費                                  
その他                                  
                                        
グループコード内には使用しないこと。       1,104        ｍ３         2,160          2,384,640

S0020      0     
A=その他（Ｂ条件で単価入力）,B=処分費（
円／ｍ３）Ａ＝６時入力                  
A=6,B=2160                              
                                        
施工　第0-0010号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          175,000

Y0711      

交通管理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          175,000

Y070Z232   

交通誘導警備員                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          175,000

Y070Z232Y21

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                                 1         式        175,000            175,000

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数                   
                                        
A=5,B=2                                 
                                        
施工　第0-0035号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,022,430

Y0711      

工事用道路工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,022,430

Y070Z2G0   

大型土のう製作・設置                    
作業半径　５ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                                 6         袋          5,068             30,408

SB746      0     
A=製作・設置,B=作業半径　５ｍ以下,C=設置
面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ,E=流用土,F=大型
A=1,B=1,C=1,E=2,F=1200                  
                                        
施工　第0-0013号内訳表
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大型土のう撤去（再利用）                
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                                30         袋            803             24,090

SB746      0     
A=撤去（再利用）,B=作業半径　６ｍ以下,C=
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
A=5,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0015号内訳表

大型土のう設置（再設置含む）            
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                                30         袋          1,809             54,270

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ       
A=3,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0019号内訳表

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
                                             1,214        ｍ３           240.4          291,845

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0002号内訳表

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
9.5km以下                                      111        ｍ３         1,667            185,037

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,F=
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=7.9               
                                        
施工　第0-0036号内訳表

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
0.3km以下                                      222        ｍ３           401.2           89,066

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,F=
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=0.3               
                                        
施工　第0-0037号内訳表

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
0.5km以下                                      333        ｍ３           462.9          154,145

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,F=
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=0.5               
                                        
施工　第0-0038号内訳表

ガードレール撤去工                      
Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込        
                                        
                                                16         ｍ          1,670             26,720

SF267      0     
A=Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込,B=時
間的制約なし,C=夜間作業（２０時～６時）
A=6,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0023号内訳表

ガードレール設置工                      
Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込 塗装品(白)     
手間のみ                                
施工規模　２１ｍ未満                            16         ｍ          5,580             89,280

SF261      0     
A=設置（手間のみ）,B=Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃ
ｏ建込,C= 塗装品(白),F=施工規模　２１ｍ
A=2,B=8,C=1,F=5,H=1,I=1                 
                                        
施工　第0-0024号内訳表

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
11.5km以下                                      38        ｍ３         1,914             72,732

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,F=
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=11.1              
                                        
施工　第0-0039号内訳表
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整地                                    
残土受入れ地での処理                    
                                        
                                                38        ｍ３           127.3            4,837

SZA109     0     
A=残土受入れ地での処理                  
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0026号内訳表
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＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

     6,228,000
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式           62,000

Z0010      

算定式………62262=3843360*0.0162                                                                                
対象額………3,843,360
率……………0.0162
率参照額……8,365,831         62,262

共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………565393=4041413*0.1399 <<0.1399 =(0.1166 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >>                                      
対象額………4,041,413
率……………0.1166

率参照額……8,771,340
       565,393

＊＊共通仮設費計＊＊                    

       627,393
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

     6,855,393
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………2096789=4668871*0.4491 <<0.4491 =(0.4083*1.1*1.0)*1.00>>                                            
対象額………4,668,871
率……………0.4083

率参照額……10,133,450
     2,096,789
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  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

     8,952,182
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0017

08-******09081-40

掘削                                    SZA101     施工　第0-0001号内訳表
土砂                                    ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                                                               1        ｍ３   

                  

ブルドーザ［湿地］                      排ガス３次２０ｔ級                    
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 331.4   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
C  押土の有無                              =1          押土あり                                
E  施工数量                                =1          普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土        
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0018

08-******09081-40

積込（ルーズ）                          SZA125     施工　第0-0002号内訳表
土砂                                    土量50,000m3未満                                                                       1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 240.4   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0019

08-******09081-40

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）    SA351      施工　第0-0003号内訳表
５０００ｍ３未満　運搬距離３００ｍ      バックホウ山積０．４５ｍ３                                                         100        ｍ３   

                  

不整地運搬車運転（機－２８）          
クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積
排出ガス対策型２０１４年規制            

        1.471     日           88,282           129,862
SX884      施工　第0-0004号内訳表
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           129,862

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             1,298

A  施工数量                                =1          ５０００ｍ３未満                        
B  積込機種・規格                          =2          バックホウ山積０．４５ｍ３            
C  運搬距離（ｍ）                          =300        運搬距離（ｍ）                          

   日当り運搬量　D=68m3/日
   不整地運搬車運転　100/D=100/68=1.471日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0020

08-******09081-40

不整地運搬車運転（機－２８）          SX884      施工　第0-0004号内訳表
クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積 排出ガス対策型２０１４年規制                                                           1         日    

                  

不整地運搬車［クローラ型油圧ダンプ］賃料
排ガス２０１４６～７ｔ積　全旋回式    
                                        

        1.540   供用日         26,600            40,964
KQF65      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      133.000     Ｌ              146            19,418
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             88,282

A  規格                                    =11         クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積
B  排出ガス対策型区分                      =6          排出ガス対策型２０１４年規制            
C  不整地運搬車（供用日／日）              =1.54       不整地運搬車（供用日／日）              
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =133        軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0021

08-******09081-40

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）    SA351      施工　第0-0005号内訳表
５０００ｍ３未満　運搬距離８５ｍ        バックホウ山積０．４５ｍ３                                                         100        ｍ３   

                  

不整地運搬車運転（機－２８）          
クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積
排出ガス対策型２０１４年規制            

        0.658     日           88,282            58,089
SX884      施工　第0-0004号内訳表
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３            58,089

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３               580

A  施工数量                                =1          ５０００ｍ３未満                        
B  積込機種・規格                          =2          バックホウ山積０．４５ｍ３            
C  運搬距離（ｍ）                          =85         運搬距離（ｍ）                          

   日当り運搬量　D=152m3/日
   不整地運搬車運転　100/D=100/152=0.658日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0022

08-******09081-40

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）    SA351      施工　第0-0006号内訳表
５０００ｍ３未満　運搬距離４０ｍ        バックホウ山積０．４５ｍ３                                                         100        ｍ３   

                  

不整地運搬車運転（機－２８）          
クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積
排出ガス対策型２０１４年規制            

        0.476     日           88,282            42,022
SX884      施工　第0-0004号内訳表
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３            42,022

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３               420

A  施工数量                                =1          ５０００ｍ３未満                        
B  積込機種・規格                          =2          バックホウ山積０．４５ｍ３            
C  運搬距離（ｍ）                          =40         運搬距離（ｍ）                          

   日当り運搬量　D=210m3/日
   不整地運搬車運転　100/D=100/210=0.476日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0023

08-******09081-40

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）    SA351      施工　第0-0007号内訳表
５０００ｍ３未満　運搬距離１２５ｍ      バックホウ山積０．８ｍ３                                                           100        ｍ３   

                  

不整地運搬車運転（機－２８）          
クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積
排出ガス対策型２０１４年規制            

        0.625     日           88,282            55,176
SX884      施工　第0-0004号内訳表
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３            55,176

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３               551

A  施工数量                                =1          ５０００ｍ３未満                        
B  積込機種・規格                          =1          バックホウ山積０．８ｍ３              
C  運搬距離（ｍ）                          =125        運搬距離（ｍ）                          

   日当り運搬量　D=160m3/日
   不整地運搬車運転　100/D=100/160=0.625日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0024

08-******09081-40

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）    SA351      施工　第0-0008号内訳表
５０００ｍ３未満　運搬距離９０ｍ        バックホウ山積０．４５ｍ３                                                         100        ｍ３   

                  

不整地運搬車運転（機－２８）          
クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積
排出ガス対策型２０１４年規制            

        0.658     日           88,282            58,089
SX884      施工　第0-0004号内訳表
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３            58,089

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３               580

A  施工数量                                =1          ５０００ｍ３未満                        
B  積込機種・規格                          =2          バックホウ山積０．４５ｍ３            
C  運搬距離（ｍ）                          =90         運搬距離（ｍ）                          

   日当り運搬量　D=152m3/日
   不整地運搬車運転　100/D=100/152=0.658日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0025

08-******09081-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0009号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               6.5km以下                                      1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,297     

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =6.3        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0026

08-******09081-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0010号内訳表
その他                                                                          グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

その他                                  
                                        
                                        

      100.000    ｍ３           2,160           216,000
E0100      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           216,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             2,160

A  廃材種別                                =6          その他（Ｂ条件で単価入力）              
B  処分費（円／ｍ３）Ａ＝６時入力          =2160       処分費（円／ｍ３）Ａ＝６時入力          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0027

08-******09081-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0011号内訳表
交通誘導警備員Ｂ                                                                                                               1         式    

                  

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

        8.000   人・日         17,500           140,000
SA063      施工　第0-0012号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            140,000

A  必要日数                                =4          必要日数                                
B  配置人数                                =2          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =2          交通誘導警備員Ｂ                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0028

08-******09081-40

交通誘導警備員Ｂ                        SA063      施工　第0-0012号内訳表
                                                                                                                               1       人・日  

                  

交通誘導警備員B                         
                                        
                                        

        1.000     人           17,500            17,500
RA227      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       人・日           17,500

A  交通誘導警備員区分                      =2          交通誘導警備員Ｂ                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0029

08-******09081-40

大型土のう製作・設置                    SB746      施工　第0-0013号内訳表
作業半径　５ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.294     人           32,600             9,584
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.294     人           27,500             8,085
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.294     人           24,300             7,144
RA010      
                                        
                                        

9  

大型土のう                              
                                        
                                        

       10.000     袋            1,200            12,000
KC402      
                                        
                                        

   

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.294     日           46,326            13,619
SX060      施工　第0-0014号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        1.000     ％           24,813               248
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             50,680

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              5,068

A  作業区分                                =1          製作・設置                              
B  作業半径                                =1          作業半径　５ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
E  袋詰土区分                              =2          流用土                                  
F  大型土のう単価（円／袋）                =1200       大型土のう単価（円／袋）                

   日当り施工量  D=34袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/34=0.294人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/34=0.294人
   普通作業員  1*10/D=1*10/34=0.294人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/34=0.294日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0030

08-******09081-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0014号内訳表
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３
                                        

        1.280   供用日          7,210             9,228
KQ075      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       63.000     Ｌ              146             9,198
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             46,326

A  規格                                    =12         クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.28       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =63         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0031

08-******09081-40

大型土のう撤去（再利用）                SB746      施工　第0-0015号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.068     人           32,600             2,216
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.068     人           27,500             1,870
RA005      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.068     日           57,760             3,927
SX060      施工　第0-0016号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.500     ％            4,086                20
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋              8,033

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋                803

A  作業区分                                =5          撤去（再利用）                          
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=147袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/147=0.068人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/147=0.068人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/147=0.068日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0032

08-******09081-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0016号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.380   供用日         10,000            13,800
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      110.000     Ｌ              146            16,060
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             57,760

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.38       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =110        軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0033

08-******09081-40

大型土のう撤去                          SB746      施工　第0-0017号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.087     人           32,600             2,836
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.087     人           27,500             2,392
RA005      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.087     日           54,746             4,762
SX060      施工　第0-0018号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.400     ％            5,228                20
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             10,010

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,001

A  作業区分                                =4          撤去                                    
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=115袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/115=0.087人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/115=0.087人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/115=0.087日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0034

08-******09081-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0018号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.210   供用日         10,000            12,100
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      101.000     Ｌ              146            14,746
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             54,746

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.21       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =101        軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0035

08-******09081-40

大型土のう設置（再設置含む）            SB746      施工　第0-0019号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.130     人           32,600             4,238
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           27,500             3,575
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           24,300             3,159
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.130     日           54,654             7,105
SX060      施工　第0-0020号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.200     ％           10,972                21
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             18,098

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,809

A  作業区分                                =3          設置（再設置含む）                      
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=77袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/77=0.130人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   普通作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/77=0.130日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0036

08-******09081-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0020号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.230   供用日         10,000            12,300
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       99.000     Ｌ              146            14,454
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             54,654

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.23       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =99         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0037

08-******09081-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0021号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               0.3km以下                                      1        ｍ３   

進入路①

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 401.2   

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =0.3        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0038

08-******09081-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0022号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               1.0km以下                                      1        ｍ３   

進入路②

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 524.6   

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =0.8        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0039

08-******09081-40

ガードレール撤去工                      SF267      施工　第0-0023号内訳表
Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込                                                                                               1         ｍ    

                  

ガードレール撤去工　　　　　　　　　　　
Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込用　　　
                                        

        1.000     ｍ            1,670             1,670
RES12      
1670*1                                  
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              1,670

A  ガードレール規格　　　　　　　　　　　　=6          Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込　　　　
B  時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　=1          時間的制約なし　　　　　　　　　　　　　
C  夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　=1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　

   市場単価　補正なし



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0040

08-******09081-40

ガードレール設置工                      SF261      施工　第0-0024号内訳表
Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込 塗装品(白)     手間のみ                                施工規模　２１ｍ未満                           1         ｍ    

                  

ガードレール設置工（塗装）　　　　　　　
Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込　　　　　　　　
                                        

        1.000     ｍ           16,500            16,500
REL58      
11000*1.5                               
                                        

   

ガードレール                            
Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装　白                
                                        

        1.000     ｍ          -10,920           -10,920
TG834      
                                        
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              5,580

A  作業区分                                =2          設置（手間のみ）                        
B  ガードレール規格                        =8          Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込                
C  ガードレール種類                        =1           塗装品(白)                             
F  施工規模による加算                      =5          施工規模　２１ｍ未満                    
H  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
I  曲線部の有無                            =1          曲線部（半径３０ｍ以下）なし            

   市場単価　補正係数  (1+S)*K1*K2*K3=(1+0.50)*1.00*1.00*1.00=1.500
   ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ控除単価　標準材料費*割増率=8,400*1.3=-10,920.000円/m



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0041

08-******09081-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0025号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               15.5km以下                                     1        ｍ３   

進入路③

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               2,346     

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =11.7       運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0042

08-******09081-40

整地                                    SZA109     施工　第0-0026号内訳表
残土受入れ地での処理                                                                                                           1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 127.3   

A  作業区分                                =1          残土受入れ地での処理                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0043

08-******09081-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0027号内訳表
プラスチック                                                                    グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

廃プラスチック処理費　　　　　　　　　  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000     ｍ3          17,600         1,760,000
T2770      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３         1,760,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            17,600

A  廃材種別                                =4          プラスチック                            



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0044

08-******09081-40

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）    SA351      施工　第0-0028号内訳表
５０００ｍ３未満　運搬距離１２０ｍ      バックホウ山積０．４５ｍ３                                                         100        ｍ３   

                  

不整地運搬車運転（機－２８）          
クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積
排出ガス対策型２０１４年規制            

        0.746     日           88,282            65,858
SX884      施工　第0-0004号内訳表
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３            65,858

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３               658

A  施工数量                                =1          ５０００ｍ３未満                        
B  積込機種・規格                          =2          バックホウ山積０．４５ｍ３            
C  運搬距離（ｍ）                          =120        運搬距離（ｍ）                          

   日当り運搬量　D=134m3/日
   不整地運搬車運転　100/D=100/134=0.746日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0045

08-******09081-40

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）    SA351      施工　第0-0029号内訳表
５０００ｍ３未満　運搬距離７０ｍ        バックホウ山積０．４５ｍ３                                                         100        ｍ３   

                  

不整地運搬車運転（機－２８）          
クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積
排出ガス対策型２０１４年規制            

        0.581     日           88,282            51,291
SX884      施工　第0-0004号内訳表
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３            51,291

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３               512

A  施工数量                                =1          ５０００ｍ３未満                        
B  積込機種・規格                          =2          バックホウ山積０．４５ｍ３            
C  運搬距離（ｍ）                          =70         運搬距離（ｍ）                          

   日当り運搬量　D=172m3/日
   不整地運搬車運転　100/D=100/172=0.581日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0046

08-******09081-40

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）    SA351      施工　第0-0030号内訳表
５０００ｍ３未満　運搬距離５０ｍ        バックホウ山積０．４５ｍ３                                                         100        ｍ３   

                  

不整地運搬車運転（機－２８）          
クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積
排出ガス対策型２０１４年規制            

        0.493     日           88,282            43,523
SX884      施工　第0-0004号内訳表
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３            43,523

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３               435

A  施工数量                                =1          ５０００ｍ３未満                        
B  積込機種・規格                          =2          バックホウ山積０．４５ｍ３            
C  運搬距離（ｍ）                          =50         運搬距離（ｍ）                          

   日当り運搬量　D=203m3/日
   不整地運搬車運転　100/D=100/203=0.493日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0047

08-******09081-40

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）    SA351      施工　第0-0031号内訳表
５０００ｍ３未満　運搬距離２２５ｍ      バックホウ山積０．４５ｍ３                                                         100        ｍ３   

                  

不整地運搬車運転（機－２８）          
クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積
排出ガス対策型２０１４年規制            

        1.087     日           88,282            95,962
SX884      施工　第0-0004号内訳表
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３            95,962

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３               959

A  施工数量                                =1          ５０００ｍ３未満                        
B  積込機種・規格                          =2          バックホウ山積０．４５ｍ３            
C  運搬距離（ｍ）                          =225        運搬距離（ｍ）                          

   日当り運搬量　D=92m3/日
   不整地運搬車運転　100/D=100/92=1.087日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0048

08-******09081-40

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）    SA351      施工　第0-0032号内訳表
５０００ｍ３未満　運搬距離１００ｍ      バックホウ山積０．４５ｍ３                                                         100        ｍ３   

                  

不整地運搬車運転（機－２８）          
クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積
排出ガス対策型２０１４年規制            

        0.658     日           88,282            58,089
SX884      施工　第0-0004号内訳表
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３            58,089

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３               580

A  施工数量                                =1          ５０００ｍ３未満                        
B  積込機種・規格                          =2          バックホウ山積０．４５ｍ３            
C  運搬距離（ｍ）                          =100        運搬距離（ｍ）                          

   日当り運搬量　D=152m3/日
   不整地運搬車運転　100/D=100/152=0.658日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0049

08-******09081-40

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）    SA351      施工　第0-0033号内訳表
５０００ｍ３未満　運搬距離１２５ｍ      バックホウ山積０．４５ｍ３                                                         100        ｍ３   

                  

不整地運搬車運転（機－２８）          
クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積
排出ガス対策型２０１４年規制            

        0.746     日           88,282            65,858
SX884      施工　第0-0004号内訳表
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３            65,858

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３               658

A  施工数量                                =1          ５０００ｍ３未満                        
B  積込機種・規格                          =2          バックホウ山積０．４５ｍ３            
C  運搬距離（ｍ）                          =125        運搬距離（ｍ）                          

   日当り運搬量　D=134m3/日
   不整地運搬車運転　100/D=100/134=0.746日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0050

08-******09081-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0034号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               5.5km以下                                      1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,111     

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =4.2        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0051

08-******09081-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0035号内訳表
交通誘導警備員Ｂ                                                                                                               1         式    

                  

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

       10.000   人・日         17,500           175,000
SA063      施工　第0-0012号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            175,000

A  必要日数                                =5          必要日数                                
B  配置人数                                =2          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =2          交通誘導警備員Ｂ                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0052

08-******09081-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0036号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               9.5km以下                                      1        ｍ３   

矢又川→進入路①

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,667     

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =7.9        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0053

08-******09081-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0037号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               0.3km以下                                      1        ｍ３   

進入路③,④

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 401.2   

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =0.3        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0054

08-******09081-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0038号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               0.5km以下                                      1        ｍ３   

進入路②,⑤,⑥

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 462.9   

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =0.5        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0055

08-******09081-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0039号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               11.5km以下                                     1        ｍ３   

進入路③

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,914     

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =11.1       運搬距離［ｋｍ］                        



      栃木県　県土整備部      
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-諸 経 費 分 割 情 報 表 00560

08-******09081-40

計算パターン                                          8     

* 08-******09081-40 V:\SEK_DATA\287644\R8\当初\富山堆積土除去工事　合


