
年度

契約番号

工事名

路河川名

施工箇所

栃木県

－

工
期

工 事 概 要

延長 ｍ

ｍ幅員

工 種 名

単価地区

契約
方法

設計書番号工事番号 － －

左岸 ｍ

ｍ車道

右岸 ｍ

歩道 ｍ

単 位種 別 名 数 量

年度

契約番号

工事名

路河川名

施工箇所

栃木県
工
期

工 事 概 要

延長 ｍ

ｍ幅員

工 種 名

契約
方法

設計書番号工事番号

ｍ

ｍ車道

ｍ

歩道 ｍ

単 位種 別 名 数 量

令和 8

指名競争入当 初 実 施 設 計 書国庫
　　  40日間 札

208100011 0000900161 08-******-01015-40

用地調査等業務委託　竜舞足利線その６１（快安道補）

一般県道　竜舞足利線

足利市山下町

                              

                  

用地調査（再算定）         1.00 式

足利管内

発注工種 補償関係コンサルタント業務

【208-100011】



栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

10 安　足　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******01015-40

08-******01015-40

0

0

1 実施単価    
01 安足土木管内②(旧足利)                  
0-08.04.10(0)

B 用地            
竜舞足利線 物件調査その61（R8再算定）.ES5                   

発注区分　　　          
旅費交通費率計上        
消費税等の率　　        

01  一般・コンサル          
10  率計上有(宿泊等伴わない)
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

                  

0-080410(0)  



      栃木県　県土整備部      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  業務価格    　  消費税相当額  　  請負業務費    

00020

08-******01015-40

0

請負業務費計    
      3,586,000

　調査業務価格      
                          3,260,000                               
計                  
                          3,260,000         326,000       3,586,000



＊調査業務＊内訳表　 　　　　           0 0003

08-******01015-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊調査業務＊                            
                                        
                                        
                                        

X2000      

用地調査                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,391,841

Y1J2000    

打合せ協議・作業計画の策定              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          195,596

Y2J2800    

打合せ協議・作業計画の策定              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          195,596

Y3J2810    

打合せ協議                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          195,596

Y4J2811    

打合せ                                  
着手・中間・納入（中間０回）            
                                        
                                                 1        業務       195,596            195,596

S5150      0     
A=着手・中間・納入,B=中間打合せ回数（回
）                                      
A=1,B=0                                 
                                        
施工　第0-0001号内訳表

再算定業務                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,196,245

Y2J2600    

建物の再算定                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          536,335

Y3J2620    

建物（木造建物）                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式          428,891

Y4J2621    



＊調査業務＊内訳表　 　　　　           0 0004

08-******01015-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

建物の調査及び算定（木造建物Ａ）        
Ａ＜７０、算定                          
予備調査なし、既調査あり                
                                                 6         棟         43,858            263,148

S5008      0     
A=木造建物Ａ,B=Ａ＜７０,C=算定,E=既調査
あり                                    
A=1,B=1,C=3,E=3                         
                                        
施工　第0-0002号内訳表

建物の調査及び算定（木造建物Ａ）        
７０≦Ａ＜１３０、算定                  
予備調査なし、既調査あり                
                                                 1         棟         55,958             55,958

S5008      0     
A=木造建物Ａ,B=７０≦Ａ＜１３０,C=算定,E
=既調査あり                             
A=1,B=2,C=3,E=3                         
                                        
施工　第0-0003号内訳表

建物の調査及び算定（木造建物Ａ）        
１３０≦Ａ＜２００、算定                
予備調査なし、既調査あり                
                                                 1         棟         71,533             71,533

S5008      0     
A=木造建物Ａ,B=１３０≦Ａ＜２００,C=算定
,E=既調査あり                           
A=1,B=3,C=3,E=3                         
                                        
施工　第0-0004号内訳表

建物の調査及び算定（木造建物Ｃ）        
Ａ＜７０、算定                          
予備調査なし、既調査あり                
                                                 1         棟         38,252             38,252

S5008      0     
A=木造建物Ｃ,B=Ａ＜７０,C=算定,E=既調査
あり                                    
A=3,B=1,C=3,E=3                         
                                        
施工　第0-0005号内訳表

建物（非木造建物）                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式          107,444

Y4J2623    

建物の調査及び算定（非木造建物Ｂ）      
構造計算を行わない、Ａ＜２００          
算定、用途区分　イ                      
予備調査なし既調査あり                           1         棟        107,444            107,444

S5012      0     
A=非木造建物Ｂ,B=構造計算を行わない,C=Ａ
＜２００,E=算定,F=用途区分　イ,H=既調査
A=2,B=2,C=1,E=3,F=1,H=3                 
                                        
施工　第0-0006号内訳表

工作物の再算定                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          388,222

Y3J2650    

生産設備                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           41,085

Y4J2653    

生産設備の調査及び算定（生産設備Ｂ）    
Ａ＜３００、算定                        
予備調査なし                            
                                                 1        設備        41,085             41,085

S5018      0     
A=生産設備Ｂ,B=Ａ＜３００,C=算定        
                                        
A=2,B=1,C=3                             
                                        
施工　第0-0007号内訳表



＊調査業務＊内訳表　 　　　　           0 0005

08-******01015-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

附帯工作物（住宅・農家）の調査          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          347,137

Y4J2655    

附帯工作物（住宅・農家）の調査及び算定  
住宅敷地Ｂ、算定                        
予備調査なし                            
                                                 1         戸         43,926             43,926

S5024      0     
A=住宅敷地Ｂ,B=算定                     
                                        
A=2,B=3                                 
                                        
施工　第0-0008号内訳表

附帯工作物（住宅・農家）の調査及び算定  
住宅敷地Ｃ、算定                        
予備調査なし                            
                                                 3         戸         60,079            180,237

S5024      0     
A=住宅敷地Ｃ,B=算定                     
                                        
A=3,B=3                                 
                                        
施工　第0-0009号内訳表

附帯工作物（住宅・農家）の調査及び算定  
農家敷地Ａ、算定                        
予備調査なし                            
                                                 1         戸         88,874             88,874

S5024      0     
A=農家敷地Ａ,B=算定                     
                                        
A=4,B=3                                 
                                        
施工　第0-0010号内訳表

附帯工作物(工場等･独立工作物)調査･算定  
独立工作物、算定                        
補正無し・独立工作物、予備調査なし      
                                                 1        箇所        34,100             34,100

S5026      0     
A=独立工作物,B=補正無し・独立工作物,C=算
定                                      
A=2,B=1,C=3                             
                                        
施工　第0-0011号内訳表

立竹木の再算定                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          127,961

Y3J2660    

立竹木                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          127,961

Y4J2661    

立竹木の調査及び算定                    
薪炭林（自然生林）、急傾斜地            
算定                                    
                                             3,121        ｍ２            41            127,961

S5028      0     
A=薪炭林（自然生林）,B=急傾斜地,C=算定  
                                        
A=2,B=4,C=3                             
                                        
施工　第0-0012号内訳表

その他通損に関する積算                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          143,727

Y3J2670    



＊調査業務＊内訳表　 　　　　           0 0006

08-******01015-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

その他通損に関する積算                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          143,727

Y4J2671    

その他通損に関する算定                  
仮住居、借家人又は家賃減収補償          
世帯当たり　　　　　　　　　　　　　　　
                                                 3        世帯        11,013             33,039

S5052      0     
A=仮住居、借家人又は家賃減収補償,B=標準
家賃調査なし,C=算定                     
A=1,B=2,C=3                             
                                        
施工　第0-0013号内訳表

その他通損に関する算定                  
移転雑費                                
所有者又は世帯当たり　　　　　　　　　　
                                                 4        世帯        27,672            110,688

S5052      0     
A=移転雑費,C=算定                       
                                        
A=2,C=3                                 
                                        
施工　第0-0014号内訳表

　＊人件費・直接経費＊                  

     1,391,841
　＊旅費交通費＊                        

                                        
                                        
                                           １式           24,826

Z0003      

算定式………24826=1299804*0.0191                                                                                
対象額………1,299,804
率……………0.0191

        24,826
＊＊直接原価＊＊                        

     1,416,667
　＊うち人件費＊                        

     1,299,804
　＊うち直接経費（積上計上）＊          

       116,863



＊調査業務＊内訳表　 　　　　           0 0007

08-******01015-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊その他原
価＊＊      

   １式   

　算定式……701894=1299804*0.54                                                                                 
　対象額……1,299,804
　率…………0.5400

       701,894
＊＊業務原価＊＊                        

     2,118,561
＊＊一般管理
費＊＊      

   １式   

　算定式……1144022=2118561*0.54                                                                                
対象額………2,118,561
率……………0.5400

     1,144,022
＊＊業務価格＊＊                        

     3,260,000
＊＊業務価格計＊＊                      

     3,260,000
消費税相当額　　　　　　
　　　　　　　　

   １式   

　算定式……326000=3260000*0.10                                                                                 
　対象額……3,260,000
　率…………0.1000        326,000

＊＊業務委託費＊＊　　                  

     3,586,000



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0008

08-******01015-40

打合せ                                  S5150      施工　第0-0001号内訳表
着手・中間・納入（中間０回）                                                                                                   1        業務   

                  

主任技師                                
内業                                  
                                        

        1.00      人           70,900            70,900
RA622      
                                        
                                        

5  

技師（Ａ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.00      人           62,600            62,600
RA627      
                                        
                                        

5  

技師（Ｂ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.00      人           49,300            49,300
RA632      
                                        
                                        

5  

材料費                                  
                                        
                                        

        7.0       ％          182,800            12,796
#05        
                                        
                                        

   

直接人件費累計                          
                                        
                                        

        1         式          182,800           182,800
E9000      
                                        
施工単価に計上しない                    

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        業務           195,596

A  打合せ回数                              =1          着手・中間・納入                        
B  中間打合せ回数（回）                    =0          中間打合せ回数（回）                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0009

08-******01015-40

建物の調査及び算定（木造建物Ａ）        S5008      施工　第0-0002号内訳表
Ａ＜７０、算定                          予備調査なし、既調査あり                                                               1         棟    

                  

技師（Ａ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.10      人           62,600             6,260
RA627      
                    0.13*0.8            
                                        

5  

技師（Ｂ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.38      人           49,300            18,734
RA632      
                    0.48*0.8            
                                        

5  

技師（Ｃ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.29      人           42,500            12,325
RA637      
                    0.37*0.8            
                                        

5  

技術員　　　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.10      人           36,700             3,670
RA642      
                    0.13*0.8            
                                        

5  

材料費                                  
                                        
                                        

        7.0       ％           40,989             2,869
#05        
                                        
材料費                                  

   

直接人件費累計                          
                                        
                                        

        1         式           40,989            40,989
E9000      
                                        
施工単価に計上しない                    

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         棟             43,858

A  区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　=1          木造建物Ａ　　　　　　　　　　　　　　　
B  建物延べ面積　Ａｍ２                    =1          Ａ＜７０                                
C  業務内容                                =3          算定                                    
D  予備調査の有無                          =1          予備調査なし                            
E  既調査の有無                            =3          既調査あり                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0010

08-******01015-40

建物の調査及び算定（木造建物Ａ）        S5008      施工　第0-0003号内訳表
７０≦Ａ＜１３０、算定                  予備調査なし、既調査あり                                                               1         棟    

                  

技師（Ａ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.13      人           62,600             8,138
RA627      
                    0.13*1              
                                        

5  

技師（Ｂ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.48      人           49,300            23,664
RA632      
                    0.48*1              
                                        

5  

技師（Ｃ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.37      人           42,500            15,725
RA637      
                    0.37*1              
                                        

5  

技術員　　　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.13      人           36,700             4,771
RA642      
                    0.13*1              
                                        

5  

材料費                                  
                                        
                                        

        7.0       ％           52,298             3,660
#05        
                                        
材料費                                  

   

直接人件費累計                          
                                        
                                        

        1         式           52,298            52,298
E9000      
                                        
施工単価に計上しない                    

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         棟             55,958

A  区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　=1          木造建物Ａ　　　　　　　　　　　　　　　
B  建物延べ面積　Ａｍ２                    =2          ７０≦Ａ＜１３０                        
C  業務内容                                =3          算定                                    
D  予備調査の有無                          =1          予備調査なし                            
E  既調査の有無                            =3          既調査あり                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0011

08-******01015-40

建物の調査及び算定（木造建物Ａ）        S5008      施工　第0-0004号内訳表
１３０≦Ａ＜２００、算定                予備調査なし、既調査あり                                                               1         棟    

                  

技師（Ａ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.16      人           62,600            10,016
RA627      
                    0.13*1.3            
                                        

5  

技師（Ｂ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.62      人           49,300            30,566
RA632      
                    0.48*1.3            
                                        

5  

技師（Ｃ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.48      人           42,500            20,400
RA637      
                    0.37*1.3            
                                        

5  

技術員　　　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.16      人           36,700             5,872
RA642      
                    0.13*1.3            
                                        

5  

材料費                                  
                                        
                                        

        7.0       ％           66,854             4,679
#05        
                                        
材料費                                  

   

直接人件費累計                          
                                        
                                        

        1         式           66,854            66,854
E9000      
                                        
施工単価に計上しない                    

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         棟             71,533

A  区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　=1          木造建物Ａ　　　　　　　　　　　　　　　
B  建物延べ面積　Ａｍ２                    =3          １３０≦Ａ＜２００                      
C  業務内容                                =3          算定                                    
D  予備調査の有無                          =1          予備調査なし                            
E  既調査の有無                            =3          既調査あり                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0012

08-******01015-40

建物の調査及び算定（木造建物Ｃ）        S5008      施工　第0-0005号内訳表
Ａ＜７０、算定                          予備調査なし、既調査あり                                                               1         棟    

                  

技師（Ａ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.10      人           62,600             6,260
RA627      
                    0.13*0.8            
                                        

5  

技師（Ｂ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.28      人           49,300            13,804
RA632      
                    0.35*0.8            
                                        

5  

技師（Ｃ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.30      人           42,500            12,750
RA637      
                    0.38*0.8            
                                        

5  

技術員　　　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.08      人           36,700             2,936
RA642      
                    0.1*0.8             
                                        

5  

材料費                                  
                                        
                                        

        7.0       ％           35,750             2,502
#05        
                                        
材料費                                  

   

直接人件費累計                          
                                        
                                        

        1         式           35,750            35,750
E9000      
                                        
施工単価に計上しない                    

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         棟             38,252

A  区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　=3          木造建物Ｃ　　　　　　　　　　　　　　　
B  建物延べ面積　Ａｍ２                    =1          Ａ＜７０                                
C  業務内容                                =3          算定                                    
D  予備調査の有無                          =1          予備調査なし                            
E  既調査の有無                            =3          既調査あり                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0013

08-******01015-40

建物の調査及び算定（非木造建物Ｂ）      S5012      施工　第0-0006号内訳表
構造計算を行わない、Ａ＜２００          算定、用途区分　イ                      予備調査なし既調査あり                         1         棟    

                  

主任技師                                
内業                                  
                                        

        0.26      人           70,900            18,434
RA622      
                    0.33*0.8            
                                        

5  

技師（Ｂ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.88      人           49,300            43,384
RA632      
                    1.1*0.8             
                                        

5  

技師（Ｃ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.77      人           42,500            32,725
RA637      
                    0.97*0.8            
                                        

5  

技術員　　　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.16      人           36,700             5,872
RA642      
                    0.21*0.8            
                                        

5  

材料費                                  
                                        
                                        

        7.0       ％          100,415             7,029
#05        
                                        
                                        

   

直接人件費累計                          
                                        
                                        

        1         式          100,415           100,415
E9000      
                                        
施工単価に計上しない                    

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         棟            107,444

A  区分                                    =2          非木造建物Ｂ　　　　　　　　　　　　　　
B  構造計算の有無　　　　　　　　　　　　　=2          構造計算を行わない　　　　　　　　　　　
C  建物延べ面積　Ａｍ２                    =1          Ａ＜２００                              
E  業務内容                                =3          算定                                    
F  用途による区分                          =1          用途区分　イ                            
G  予備調査の有無                          =1          予備調査なし                            
H  既調査の有無                            =3          既調査あり                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0014

08-******01015-40

生産設備の調査及び算定（生産設備Ｂ）    S5018      施工　第0-0007号内訳表
Ａ＜３００、算定                        予備調査なし                                                                           1        設備   

                  

主任技師                                
内業                                  
                                        

        0.09      人           70,900             6,381
RA622      
                    0.12*0.8            
                                        

5  

技師（Ａ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.14      人           62,600             8,764
RA627      
                    0.18*0.8            
                                        

5  

技師（Ｂ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.36      人           49,300            17,748
RA632      
                    0.46*0.8            
                                        

5  

技術員　　　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.15      人           36,700             5,505
RA642      
                    0.19*0.8            
                                        

5  

材料費                                  
                                        
                                        

        7.0       ％           38,398             2,687
#05        
                                        
                                        

   

直接人件費累計                          
                                        
                                        

        1         式           38,398            38,398
E9000      
                                        
施工単価に計上しない                    

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        設備            41,085

A  区分                                    =2          生産設備Ｂ                              
B  設備面積　Ａｍ２                        =1          Ａ＜３００                              
C  業務内容                                =3          算定                                    
D  予備調査の有無                          =1          予備調査なし                            



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0015

08-******01015-40

附帯工作物（住宅・農家）の調査及び算定  S5024      施工　第0-0008号内訳表
住宅敷地Ｂ、算定                        予備調査なし                                                                           1         戸    

                  

技師（Ａ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.07      人           62,600             4,382
RA627      
                                        
                                        

5  

技師（Ｂ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.39      人           49,300            19,227
RA632      
                                        
                                        

5  

技師（Ｃ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.35      人           42,500            14,875
RA637      
                                        
                                        

5  

技術員　　　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.07      人           36,700             2,569
RA642      
                                        
                                        

5  

材料費                                  
                                        
                                        

        7.0       ％           41,053             2,873
#05        
                                        
                                        

   

直接人件費累計                          
                                        
                                        

        1         式           41,053            41,053
E9000      
                                        
施工単価に計上しない                    

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         戸             43,926

A  区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　=2          住宅敷地Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　
B  業務内容                                =3          算定                                    
C  予備調査の有無                          =1          予備調査なし                            



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0016

08-******01015-40

附帯工作物（住宅・農家）の調査及び算定  S5024      施工　第0-0009号内訳表
住宅敷地Ｃ、算定                        予備調査なし                                                                           1         戸    

                  

技師（Ａ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.07      人           62,600             4,382
RA627      
                                        
                                        

5  

技師（Ｂ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.61      人           49,300            30,073
RA632      
                                        
                                        

5  

技師（Ｃ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.45      人           42,500            19,125
RA637      
                                        
                                        

5  

技術員　　　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.07      人           36,700             2,569
RA642      
                                        
                                        

5  

材料費                                  
                                        
                                        

        7.0       ％           56,149             3,930
#05        
                                        
                                        

   

直接人件費累計                          
                                        
                                        

        1         式           56,149            56,149
E9000      
                                        
施工単価に計上しない                    

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         戸             60,079

A  区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　=3          住宅敷地Ｃ　　　　　　　　　　　　　　　
B  業務内容                                =3          算定                                    
C  予備調査の有無                          =1          予備調査なし                            



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0017

08-******01015-40

附帯工作物（住宅・農家）の調査及び算定  S5024      施工　第0-0010号内訳表
農家敷地Ａ、算定                        予備調査なし                                                                           1         戸    

                  

技師（Ａ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.07      人           62,600             4,382
RA627      
                                        
                                        

5  

技師（Ｂ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.88      人           49,300            43,384
RA632      
                                        
                                        

5  

技師（Ｃ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.77      人           42,500            32,725
RA637      
                                        
                                        

5  

技術員　　　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.07      人           36,700             2,569
RA642      
                                        
                                        

5  

材料費                                  
                                        
                                        

        7.0       ％           83,060             5,814
#05        
                                        
                                        

   

直接人件費累計                          
                                        
                                        

        1         式           83,060            83,060
E9000      
                                        
施工単価に計上しない                    

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         戸             88,874

A  区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　=4          農家敷地Ａ　　　　　　　　　　　　　　　
B  業務内容                                =3          算定                                    
C  予備調査の有無                          =1          予備調査なし                            



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0018

08-******01015-40

附帯工作物(工場等･独立工作物)調査･算定  S5026      施工　第0-0011号内訳表
独立工作物、算定                        補正無し・独立工作物、予備調査なし                                                     1        箇所   

                  

技師（Ａ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.12      人           62,600             7,512
RA627      
                    0.12*1              
                                        

5  

技師（Ｂ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.21      人           49,300            10,353
RA632      
                    0.21*1              
                                        

5  

技師（Ｃ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.20      人           42,500             8,500
RA637      
                    0.2*1               
                                        

5  

技術員　　　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.15      人           36,700             5,505
RA642      
                    0.15*1              
                                        

5  

材料費                                  
                                        
                                        

        7.0       ％           31,870             2,230
#05        
                                        
                                        

   

直接人件費累計                          
                                        
                                        

        1         式           31,870            31,870
E9000      
                                        
施工単価に計上しない                    

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所            34,100

A  区分                                    =2          独立工作物                              
B  敷地面積（Ａ）の補正                    =1          補正無し・独立工作物                    
C  業務内容                                =3          算定                                    
D  予備調査の有無                          =1          予備調査なし                            



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0019

08-******01015-40

立竹木の調査及び算定                    S5028      施工　第0-0012号内訳表
薪炭林（自然生林）、急傾斜地            算定                                                                                1000        ｍ２   

                  

主任技師                                
内業                                  
                                        

        0.08      人           70,900             5,672
RA622      
                    0.06*1.4            
                                        

5  

技師（Ｂ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.14      人           49,300             6,902
RA632      
                    0.1*1.4             
                                        

5  

技師（Ｃ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.43      人           42,500            18,275
RA637      
                    0.31*1.4            
                                        

5  

技術員　　　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.21      人           36,700             7,707
RA642      
                    0.15*1.4            
                                        

5  

材料費                                  
                                        
                                        

        7.0       ％           38,556             2,698
#05        
                                        
                                        

   

直接人件費累計                          
                                        
                                        

        1         式           38,556            38,556
E9000      
                                        
施工単価に計上しない                    

   

計　　　　　　　　　　　                   1,000        ｍ２            41,254

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２                41

A  区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　=2          薪炭林（自然生林）　　　　　　　　　　　
B  地形補正　　　　　　　　　　　　　　　　=4          急傾斜地　　　　　　　　　　　　　　　　
C  業務内容                                =3          算定                                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0020

08-******01015-40

その他通損に関する算定                  S5052      施工　第0-0013号内訳表
仮住居、借家人又は家賃減収補償          世帯当たり　　　　　　　　　　　　　　　                                                1        世帯   

                  

技師（Ａ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.03      人           62,600             1,878
RA627      
                                        
                                        

5  

技師（Ｂ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.05      人           49,300             2,465
RA632      
                                        
                                        

5  

技師（Ｃ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.14      人           42,500             5,950
RA637      
                                        
                                        

5  

材料費                                  
                                        
                                        

        7.0       ％           10,293               720
#05        
                                        
                                        

   

直接人件費累計                          
                                        
                                        

        1         式           10,293            10,293
E9000      
                                        
施工単価に計上しない                    

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        世帯            11,013

A  区分                                    =1          仮住居、借家人又は家賃減収補償          
B  標準家賃調査                            =2          標準家賃調査なし                        
C  業務内容                                =3          算定                                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0021

08-******01015-40

その他通損に関する算定                  S5052      施工　第0-0014号内訳表
移転雑費                                所有者又は世帯当たり　　　　　　　　　　                                                1        世帯   

                  

技師（Ａ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.04      人           62,600             2,504
RA627      
                                        
                                        

5  

技師（Ｂ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.06      人           49,300             2,958
RA632      
                                        
                                        

5  

技師（Ｃ）　　　　　　　　　　　　　　　
内業　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.48      人           42,500            20,400
RA637      
                                        
                                        

5  

材料費                                  
                                        
                                        

        7.0       ％           25,862             1,810
#05        
                                        
                                        

   

直接人件費累計                          
                                        
                                        

        1         式           25,862            25,862
E9000      
                                        
施工単価に計上しない                    

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        世帯            27,672

A  区分                                    =2          移転雑費　　　　　　　　　　　　　　　　
C  業務内容                                =3          算定                                    


