

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事の名称 栃木県警察学校本館中央監視装置改修工事
2 入札日 令和5年12月21日
3 調査対象業者名 (株)船見組
4 調査の概要

調査事項	調査結果
1 その価格により入札した理由	当該既存設備の元施工会社であり、現地調査の費用等も抑えられる。また、会社と工事現場との距離も近く、経費が抑えられることから価格をおさえることが可能である。
2 契約対象工事附近における手持ち工事の状況	<ul style="list-style-type: none">・屋板運動場多目的運動場夜間照明設備改修工事(宇都宮市)・下河原水再生センター受変電設備修繕工事(宇都宮市上下水道局)・立伏増圧所電気設備等更新工事(宇都宮市上下水道局)
3 契約対象工事に関する手持ち工事の状況	<ul style="list-style-type: none">・星が丘中学校校舎長寿命化改修電気設備工事(宇都宮市)・栃木県総合文化センター受変電設備修繕工事(栃木県)・とちぎ健康の森本館空調電気設備改修工事(栃木県)
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	本工事現場と会社が同一市町村内事務所から約4.5km
5 手持ち資材の状況	なし
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	協力会社
7 手持ち機械数の状況	なし
8 労働者の具体的供給見通し	自社作業員及び取引業者作業員による。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	令和4年度(栃木県) 本館・議会議事堂蓄電池等更新工事 令和4年度(栃木県警察本部) 警察本部無停電電源装置ほか蓄電池改修工事 令和4年度(栃木県警察本部) 栃木県警察学校本館直流電源装置改修工事
10 経営内容	問題なし
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	事情聴取の結果、契約内容に適合した履行がなされない恐れは無いと思われる。

12 9の公共工事の成績の状況	良好である。
13 経営状況	問題なし
14 信用状況	問題なし
15 その他必要な事項	なし

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無
なし

6 落札の決定
落札とする

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事の名称 栃木県警察学校本炊食浴棟厨房機器更新工事
2 入札日 令和6年2月7日
3 調査対象業者名 日泉技工(株)
4 調査の概要

調査事項	調査結果
1 その価格により入札した理由	電気・配管工事が自社施工が可能であるため、外注費が抑えられる。機器において長年の実績より、価格コストの削減を見込める。協力業者との信頼関係があるため、計画とおり施工を行える。
2 契約対象工事附近における手持ち工事の状況	なし
3 契約対象工事に関する手持ち工事の状況	・すかい寮新築工事 機械設備（東武建設(株)） ・あさや機械設備改修工事（東武建設(株)）
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	本工事現場と会社が隣接市町村内事務所から約26km
5 手持ち資材の状況	なし
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	協力会社
7 手持ち機械数の状況	なし
8 労働者の具体的供給見通し	自社作業員及び取引業者作業員による。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	令和4年度（栃木県警察本部） 栃木県警察学校炊食浴棟厨房機器更新工事 令和2年度（栃木県県土整備部） 今市警察署庁舎空調設備改修工事（長寿命化） 令和2年度（栃木県警察本部） 栃木県警察機動隊庁舎空調設備改修工事
10 経営内容	問題なし
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	事情聴取の結果、契約内容に適合した履行がなされない恐れは無いと思われる。
12 9の公共工事の成績の状況	良好である。
13 経営状況	問題なし

14 信用状況	問題なし
15 その他必要な事項	なし

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無
なし

6 落札の決定
落札とする

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事の名称 栃木県警察学校監視カメラ設置工事
2 入札日 令和6年2月16日
3 調査対象業者名 Mテクノ(株)
4 調査の概要

調査事項	調査結果
1 その価格により入札した理由	電材商社と長年の取引があり、材料価格の削減が見込め、現場からも近い距離にあり経費等のコスト削減ができる。
2 契約対象工事附近における手持ち工事の状況	・電気設備改修工事121号その1 (宇都宮土木) ・遊歩道照明更新工事田川その1 (宇都宮土木)
3 契約対象工事に関する手持ち工事の状況	なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連 (地理的条件)	本工事現場と会社が同一市町村内事務所から約19km
5 手持ち資材の状況	なし
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	協力会社
7 手持ち機械数の状況	・小型移動式クレーン車 ・高所作業車
8 労働者の具体的供給見通し	自社及び協力会社の作業員による。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	令和3年度 (矢板土木事務所) 河川流況監視カメラ等改修工事工事 令和元年度 (日光土木事務所) 水位計・河川カメラ設置等工事 平成30年度 (栃木県真岡市) 公園内防犯カメラ設置工事1号
10 経営内容	問題なし
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	事情聴取の結果、契約内容に適合した履行がなされない恐れは無いと思われる。
12 9の公共工事の成績の状況	良好である。
13 経営状況	問題なし

14 信用状況	問題なし
15 その他必要な事項	なし

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無
なし

6 落札の決定
落札とする

低入札価格調査結果調書

- | | |
|-------------|---------------------|
| 1 調査対象工事の名称 | 栃木県警察学校照明制御設備機器更新工事 |
| 2 入札日 | 令和6年3月21日 |
| 3 調査対象業者名 | (株)船見組 |
| 4 調査の概要 | |

調査事項	調査結果
1 その価格により入札した理由	当該既存設備の元施工会社であり、現地調査の費用等も抑えられる。また、会社と工事現場との距離も近く、経費が抑えられることから価格をおさえることが可能である。
2 契約対象工事附近における手持ち工事の状況	星が丘中学校校舎長寿命化改修電気設備工事（宇都宮市） とちぎ健康の森本館空調電気設備改修工事（長寿命化）（栃木県） 宇都宮中央女子高校自動火災報知設備改修工事（栃木県）
3 契約対象工事に関する手持ち工事の状況	栃木県警察学校本館中央監視装置改修工事（栃木県警察本部）
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	本工事現場と会社が同一市町村内 事務所から約4.5km
5 手持ち資材の状況	なし
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	協力会社
7 手持ち機械数の状況	なし
8 労働者の具体的供給見通し	自社作業員及び取引業者作業員による。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	令和4年度（栃木県） 本館・議会議事堂蓄電池等更新工事 令和4年度（栃木県警察本部） 警察本部無停電電源装置ほか蓄電池改修工事 令和4年度（栃木県警察本部） 栃木県警察学校本館直流電源装置改修工事
10 経営内容	問題なし
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	事情聴取の結果、契約内容に適合した履行がなされない恐れは無いと思われる。
12 9の公共工事の成績の状況	良好である。

13 経営状況	問題なし
14 信用状況	問題なし
15 その他必要な事項	なし

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無

なし

6 落札の決定

落札とする